

ПРОТОКОЛ № 2

За отваряне на ценова оферта в процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Определяне на изпълнител за извършване на археологическо проучване на археологически обекти по трасето на АМ „Струма” Лот 2: от км 325+940 до км 325+983, от км 331+300 до км 331+715, от км 331+800 до км 332+145, както и наблюдение по време на строителството в отсечката от км 330+100 до км 333+100”

Днес, 18.11.2014 год., в 10:00 часа в зала 701, VII етаж в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), в изпълнение на Заповед № РД-11-1203 от 17.11.2014 год. на инж. Лазар Лазаров – Председател на Управителния съвет на АПИ и във връзка с Решение № 230 от 12.11.2014 год. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер № 00044-2014-0131, с горесцитирания предмет,

се състоя заседание на Комисия в състав:

1. Йоана Кирилова – главен експерт в дирекция ИПОПТКФ - ПРЕДСЕДАТЕЛ;

и ЧЛЕНОВЕ:

2. Лъчезар Попов - главен експерт в дирекция ОППО - ЧЛЕН;

3. Венета Спасова - главен експерт в дирекция КИ - ЧЛЕН;

4. Веселина Будинарска - Тюфекчиева – главен експерт в дирекция ИПОПТКФ;

5. Наталия Пеева – старши експерт в дирекция ИПОПТКФ;

Резервни членове:

1. Боряна Симеонова - Проданова – главен експерт в дирекция ИПОПТКФ;

2. Галина Василева – главен експерт в дирекция ИПОПТКФ.

Поради присъствието на посочените в Заповедта редовни членове на Комисията, присъствието на резервен член не се наложи.

В хода на заседанието, Председателят на Комисията констатира, че участникът своевременно е уведомен за мястото и датата за провеждане на договарянето с писмо изх. № 33-00-416/17.11.2014 год.

От страна на **НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ**, присъстваха доц. д-р Христо Попов – зам. директор, назначен със Заповед № I 3006/17.11.2014 г. от Директора на НАИМ-БАН, представил нотариално заверено пълномощно с рег. № 8744 от 17.11.2014 г. от помощник нотариус Десислава Иванова и Надя Николова – ръководител административен отдел, което се удостовери в Присъствен лист, неразделна част от настоящия протокол.

Председателят на комисията удостовери непрозрачността и ненарушената цялост на Плик № 3 „Предлагана цена” и пристъпи към отваряне на плика, като констатира следното:

I. По отношение на предлаганата цена за изпълнение:

Участникът **НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ**, предлага цена за изпълнение на договора в



размер на 211 008.50 (двеста и единадесет хиляди и осем лева и петдесет стотинки) лв. без ДДС, разпределена по дейности, както следва:

- Цената за Обект от км 325+940 до км 325+983 е в размер на 44 337.70 (четиридесет и четири хиляди, триста тридесет и седем лева и седемдесет стотинки) лв. без ДДС;

- Цената за Обект от км 331+300 до км 331+715 е в размер на 85 316.00 (осемдесет и пет хиляди, триста и шестнадесет лева) лв. без ДДС;

- Цената за Обект от км 331+800 до км 332+145 е в размер на 77 484.00 (седемдесет и седем хиляди, четиристотин осемдесет и четири) лв. без ДДС;

- Цената за Обект Наблюдение по време на строителството в отсечката от км 330+100 до км 333+100 е в размер на 3 870.80 (три хиляди, осемстотин и седемдесет лева и осемдесет стотинки) лв. без ДДС.

Представителят на участника запозна комисията с начина на образуване на цената, предложена за изпълнение на договора, като поясни, че оферирайки План – сметката за всеки археологически обект е изложил пълно и окончателно ставките и цените за съответните видове дейности е че същите са **формирани и съобразени с характера и предмета на поръчката.**

След обсъждане на направеното ценово предложение и с оглед обстоятелството, че предложената от НАИМ – БАН цена е в рамките и не надвишава определения в Поканата пределен финансов лимит, страните **приемат, предложената цена за изпълнение на договора.**

II. По отношение на Техническото предложение се констатира и обсъди следното:

1. В т. 1. на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, **участникът посочва общ срок за изпълнение на поръчката 200 (двеста) календарни дни. Археологическите проучвания на обектите ще се извършат, както следва:**

Общият срок за изпълнение на поръчката е 200 (двеста) календарни дни, от които:

- За извършване на археологическото проучване - 35 (тридесет и пет) календарни дни;
- За отчитане дейностите за всеки археологически обект - 30 (тридесет) календарни дни;
- Срокът за изпълнение на Археологическото наблюдение по време на строителството – 135 (сто тридесет и пет) календарни дни.

2. Поради обстоятелството, че в Работната програма за Обект от км 325+940 до км 325+983, участникът е посочил, че предвижда срок за изпълнение от 32 (тридесет и два) календарни дни, участникът потвърждава, че срокът за изпълнение на археологическото проучване е 35 (тридесет и пет) календарни дни.

3. За извършване на наблюдение по време на строителството в отсечката от км 330+100 до км 333+100, участникът изложи своите обективни мотиви за прецизиране и намаляване на срока, а именно: с оглед обстоятелството, че отсечката предвидена за извършване на археологическо наблюдение е с обща дължина от 3 (три) километра, като



периода за отнемане на хумустния пласт на такава дължина е с изключително кратки срокове и предвид индикативната стойност на поръчката, която отговаря на изпълнението на дейности по археологическо наблюдение за посочената дължина, в която ще се извършват строителните дейности, реален срок се явяват 7 (седем) календарни дни. Беше отбелязано, че във връзка с обстоятелството, че извършването на археологическо наблюдение е пряко обвързано с дейностите по строителството на автомагистралата, то наблюдението следва да бъде съобразено с отнемането на хумустния пласт в рамките на общия срок на договора, за което научният екип, отговорен за изпълнението на археологическото наблюдение бъде уведомен, с цел мобилизирането му. Във връзка със спецификата и методиката на извършване на археологическите проучвания и изискванията на Закона за културното наследство следва наблюдението да бъде извършено след приключването на теренно проучване на археологическите обекти.

С оглед изложеното, както и обстоятелството, че предложените от страна на участника срокове за изпълнение на дейностите не надвишат заложените от Възложителя срокове, страните **приемат общ срок за изпълнение на поръчката 200 (двеста) календарни дни, както следва:**

- За извършване на археологическото проучване - 35 (тридесет и пет) календарни дни;
- За отчитане дейностите за всеки археологически обект - 30 (тридесет) календарни дни;
- За изпълнение на Археологическото наблюдение по време на строителството – 7 (седем) календарни дни, в рамките на 135 (сто тридесет и пет) календарни дни.

4. По отношение на възможността за авансово плащане, участникът потвърждава, че желае да получи аванс в размер на 70 % (седемдесет) от цената за изпълнение на договора с ДДС в 30-дневен срок от сключване на договора след предоставяне на копие от Разрешение за теренни археологически проучвания и оригинална фактура на стойност, равна на стойността на исканото авансово плащане.

III. По отношение на клаузите на договора:

Представителят на участника заяви, че е запознат с клаузите на представения от Възложителя проект на договор и по отношение на него има следните предложения за изменения и допълнения:

1. В проекта на договор в чл. 5 е заложено следното: „ (1) *срокът за изпълнение на дейностите по договора е общо 200 (двеста) календарни дни, при подходящи метеорологични условия, съгласно чл. 6, ал. 2, позволяващи започване на дейностите, което се удостоверява с Протокол, от които:*

- *За извършване на археологическото проучване - 35 (тридесет и пет) календарни дни;*
- *За отчитане дейностите за всеки археологически обект - 30 (тридесет) календарни дни;*
- *Срокът за изпълнение на Археологическото наблюдение по време на строителството – 135 (сто тридесет и пет) календарни дни.*

(2) *Началото на археологическото проучване се определя в протокола по чл. 5, ал. 1“.*

Участникът предлага, въз основа на изложените и описани по-горе мотиви следната редакция на чл. 5:

ал. 1 *Срокът за изпълнение на дейностите по договора е общо 200 (двеста) календарни дни, при подходящи метеорологични условия, съгласно чл. 6, ал. 2 от Договора, както следва:*



- т. 1. За извършване на археологическото проучване - 35 (тридесет и пет) календарни дни;
- т. 2. За отчитане дейностите за всеки археологически обект - 30 (тридесет) календарни дни;
- т. 3. За изпълнение на Археологическо наблюдение по време на строителството - 7 (седем) календарни дни, в рамките на 135 (сто тридесет и пет) календарни дни.

ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** 5 (пет) работни дни преди началото на археологическото наблюдение, с цел мобилизиране на научния екип.

ал. 3 Началото на дейностите по чл. 5, ал. 1 се определя с подписване на протокол.

След обсъждане на направеното по-горе предложение и с оглед оптимално съблюдаване интересите на Възложителя, страните **приемат** следното изменение на чл. 5 от Договора:

Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на дейностите по договора е общо 200 (двеста) календарни дни, при подходящи метеорологични условия, съгласно чл. 6, ал. 2 от Договора, както следва:

- т. 1. За извършване на археологическото проучване - 35 (тридесет и пет) календарни дни;
- т. 2. За отчитане дейностите за всеки археологически обект - 30 (тридесет) календарни дни;
- т. 3. За изпълнение на Археологическо наблюдение по време на строителството - 7 (седем) календарни дни, в рамките на 135 (сто тридесет и пет) календарни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** 5 (пет) работни дни преди началото на археологическото наблюдение, с цел мобилизиране на научния екип.

(3) Началото на дейностите по чл. 5, ал. 1 се определя с подписване на протокол.

След обсъждане на направеното предложение, Комисията **приема** направеното предложение за изменение на чл. 5 от договора.

След проведеното договаряне, на основание разпоредбата на чл. 92а, ал. 2 от ЗОП, между членовете на комисията и представителя на поканения участник **НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ**, се подписа настоящият протокол, отразяващ резултатите от преговорите. Протоколът е съставен и подписан от договарящите се страни на 18.11.2014 г.

Приложение: 1. Присъствен лист, ведно с пълномощно на доц. Д-р Христо Попов – зам. директор;

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

Йоана Кирилова

Лъчезар Попов

Венета Спасова

Наталия Пеева

Веселина Будинарска - Тюфекчиева

За **НАИМ – БАН:**

доц. Д-р Христо Попов

Зам. директор, съгласно пълномощно

с рег. № 8744 от 17.11.2014 г.





ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 90, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Определяне на изпълнител за извършване на археологическо проучване на археологически обекти по трасето на АМ „Струма“ Лот 2: от км 325+940 до км 325+983, от км 331+300 до км 331+715, от км 331+800 до км 332+145, както и наблюдение по време на строителството в отсечката от км 330+100 до км 333+100”

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

18.11.2014 год./ 10:00 часа

№	ИМЕ НА ФИРМАТА - УЧАСТНИК	ИМЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА УЧАСТНИКА	ПОДПИС
1	НАИМ-БАН	Христина Попова Кмет на общината	
2	НАИМ-БАН	Данчо Николов	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			