



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ

- ☐ Проект на решение
☒ Решение за публикуване

Номер: 65 от 09/04/2015 дд/мм/гггг

- ☒ А) за откриване на процедура
☐ Б) за промяна
☐ В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

- ☒ чл. 3, ал. 1 от ЗОП
☐ чл. 3, ал. 2 от ЗОП

- ☐ Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044

Поделение: АПИ

Изходящ номер: _____ от дата _____

Коментар на възложителя: _____

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
☐ по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование

Агенция Пътна инфраструктура

Адрес

бул. Македония № 3

Град

София

Пощенски код
1606

Държава
Република
България

За контакти

Дирекция Обществени поръчки и правно обслужване

Телефон
02 9173382

Лице за контакт

Габриела Нончева

Електронна поща

g.noncheva@api.bg

Факс
02 9522563

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

www.api.bg

Адрес на профила на купувача:

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

- ☒ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
- ☐ Национална агенция/служба
- ☐ Регионален или местен орган
- ☐ Регионална или местна агенция/служба
- ☐ Публичноправна организация
- ☐ Европейска институция/агенция или международна организация
- ☐ Друго (моля, уточнете): _____
- ☐ Обществени услуги
- ☐ Отбрана
- ☐ Обществен ред и сигурност
- ☐ Околна среда
- ☐ Икономическа и финансова дейност
- ☐ Здравеопазване
- ☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
- ☐ Социална закрила
- ☐ Отдых, култура и религия
- ☐ Образование
- ☒ Друго (моля, уточнете): Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

- ☐ Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия
- ☐ Електрическа енергия
- ☐ Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт
- ☐ Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива
- ☐ Вода
- ☐ Пощенски услуги
- ☐ Железопътни услуги
- ☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
- ☐ Пристанищни дейности
- ☐ Летищни дейности

A) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**II: ОТКРИВАНЕ****ОТКРИВАМ**

- ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка
- ☐ конкурс за проект
- ☐ процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

- Открита процедура ☐ Ускорена на договаряне с обявление ☐
- Ограничена процедура ☐ Договаряне без обявление ☒
- Ускорена ограничена процедура ☐ Конкурс за проект - открит ☐
- Състезателен диалог ☐ Конкурс за проект - ограничен ☐
- Договаряне с обявление ☐

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

- Открита процедура ☐ Договаряне без обявление ☐
- Ограничена процедура ☐ Конкурс за проект - открит ☐
- Договаряне с обявление ☐ Конкурс за проект - ограничен ☐

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

- Чл. 16, ал. 8 от ЗОП ☐ Чл. 84, т. ___, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП ☐

Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП	☐ Чл. 90, ал. 1, т. ___ от ЗОП	☒
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП	☐ Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	☐
Чл. 84, т. ___ от ЗОП	☐ Чл. 119в, ал. 3, т. ___ от ЗОП	☐
Попълва се от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП		
Чл. 103, ал. 1 от ЗОП	☐ Чл. 105, ал. 1 от ЗОП	☐
Чл. 103, ал. 2, т. ___ от ЗОП	☐ Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП	☐
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	☐ Чл. 119в, ал. 3, т. ___ от ЗОП	☐
точка: 8		

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

☐ Строителство
☐ Доставки
☒ Услуги
IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект
„Извършване на допълнителни консултантски услуги във връзка с изработване на технически проект и строителството на обект: „АМ „Струма“, Лот 2 „Дупница – Благоевград“.
(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

IV.2) Зелена обществена поръчка

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:	Да ☐ Не ☒
IV.2.1.1) Продуктова група	
☐ Копирна и графична хартия	☐ Климатизи
☐ Офис ИТ оборудване	☐ Почистващи продукти и услуги
☐ Офис осветление	☐ Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях
☐ Улично осветление	☐ Електрически превозни средства и системи за зареждане
IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:	
Техническата спецификация	_____ (брой)
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП	_____ (брой)
Показателите за оценка на офертите	_____ (брой)
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-договора)	_____ (брой)
IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация)	Да ☐ Не ☒

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура
Агенция „Пътна инфраструктура е сключила договор с № РД 33-2/27.02.2013г. за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на проектиране и строителството на обект: „АМ „Струма“ Лот 2 „Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км 359+483.52“ с Консорциум „Струма – Лот 2“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5, представлявано от инж. Георги Харизанов, с водещ лидер „ИМПРЕЗА“ АД и партньори „ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД и „ПЪТСТРОЙ-92“ АД.
След проведената процедура за „Определяне на изпълнител на

консултантска услуга във връзка с изработване на технически проект и строителството на обект: „АМ „Струма“, Лот 2 „Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км 359+483.52“, за изпълнител е избран ДЗЗД Обединение „Струма-ПП“, представлявано от инж. Валентин Зарев – управляващ, с водещ партньор в обединението „Пътинвест-инженеринг“ АД и партньор „Пътпроект“ ЕООД.

В документацията за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител на консултантски услуги в т. 21 е записано:

„Оценяването на оферти се извършва по критерия „Най-ниска цена“. В образеца Приложение № 6 – „Ценова оферта“ участниците оферират цена за изпълнение на дейностите за един месец, като общата цена за изпълнение на договора ще се формира на базата на единичната цена на месец, умножена по броя месеци за ефективно изпълнение на строителството, съгласно срока за изпълнение на договора, предложен от определения за Изпълнител участник в договора за строителство“.

Съгласно т.1.1.3.3 (Време за завършване) от Резюме на специфичните условия – приложение Б13.4 от сключения договор № РД 33-2/27.02.2013г. за проектиране и строителство на обекта, срокът за изпълнение на обекта е 22 месеца.

На 20.05.2013г. е сключен договор № РД-36-5 за консултантски услуги във връзка с изработване на технически проект и строителството на обект: „АМ „Струма“ Лот 2 „Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км 359+483.52“ с ДЗЗД Обединение „Струма-ПП“.

С писмо изх. № 523/20.05.2013г. съгласно под клауза 8.1.

(Започване на обекта) от Специфичните условия на договора, Консултанта (Инженера) е уведомил Изпълнителя на договора за проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 2 за Датата за започване на работите по договора, а именно: 27.05.2013г.

Съгласно заложеното изискване в документацията за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител на консултантски услуги и според графика за изпълнение, приложен към офертата на Изпълнителя, работите по ефективно изпълнение на СМР започват на 09.10.2013г. или 135 дни от Датата на започване – 27.05.2013г., а датата на завършване на обекта съгласно Договор № РД-33-2/27.02.2013 г. за проектиране и строителство е 27.03.2015г. (22 месеца от Датата на започване)

Считано от 09.10.2013г. до датата на завършване на обекта – 27.03.2015г., ефективното изпълнение на СМР се равнява на 535 дни или 17,59 месеца.

С оглед на обстоятелството, че общата цена за изпълнение на договора на Консултанта (Инженера) е формирана на базата на единичната цена на месец в размер на 139 750 лв. без ДДС, предложена в офертата на спечелилия участник, умножена по броя на дните за ефективното изпълнение на обекта-535 дни или 17,59 месеца, общата стойност на договор № РД-36-5 за консултантски услуги в размер на 2 458 202,50 лв. без ДДС е изчислена до 27.03.2015г.

Всичко описано по-горе е потвърдено с писмо на АПИ с изх.№ 53-00-5225/26.04.2013г., с което уведомява избраният за изпълнител на консултантската услуга – ДЗЗД Обединение „Струма-ПП“, във връзка с определяне стойността на договора и гаранцията за изпълнение на същия, че срокът за изпълнение на договора за проектиране и строителство е 22 месеца, от които срокът за ефективно изпълнение на строителството е 535 дни или 17,59 месеца.

С подписването на Допълнително споразумение № 53-00-3212/19.03.2014 към Договор за проектиране и строителство № РД-33-2/27.02.2013г. е констатирана невъзможност за изпълнение на Графика, заложен в Резюме на специфичните Продължава в Раздел VIII....

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

ДО
ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМА-ПП“
гр. София 1618,
бул. Цар Борис III 257,
тел.: 02 9570510

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № 4 от дата 21/01/2013 дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 00044-2013-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

без ДДС с ДДС Стойност на ДДС (в %) _____
на обща стойност 996277.75 Валута: BGN ☒ ☐

VI: ОДОБРЯВАМ

- ☐ обявлението и документацията за участие
☐ обявлението и описателния документ
☒ поканата за обществена поръчка
☐ поканата за обществена поръчка и документацията
☐ обявлението и конкурсната програма
☐ обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша № 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

Република

България

Телефон

02 9356113

Електронна поща

crcadmin@crc.bg

Факс

02 9807315

Интернет адрес (URL):

http://www.crc.bg

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

дължащо се на непредвидени обстоятелства и рискове, свързани с откриването и проучването на археологически обекти по трасето на строежа. Констатирано е значително разминаване на броя и местоположението на археологическите обекти по тръжна

документация с тези, определени при теренното издирване.

Във връзка с описаното по-горе, на 11.12.2014г. е подписано допълнително споразумение към договор за проектиране и строителство № РД 33-2/27.02.2013г. с изх. № 53-00-14173, с което срокът за изпълнение от 22 (двадесет и два) месеца се променя на 29 (двадесет и девет) месеца и 4 (четири) календарни дни. По този начин времето за ефективно изпълнение на строителството се увеличава със седем месеца и четири дни или 7,129 месеца.

С писмо вх. № 53-00-13591/27.11.2014г. Консултантът уведомил АПИ за наличието на описаните по-горе непредвидени обстоятелства, които ще доведат до увеличаване на ефективното време за изпълнението на строителството, като подробно е описал хронологията и фактологията на събитията. Недвусмислено е доказал наличието на непредвидени обстоятелства, по смисъла на Под - клауза 19.1 (Определение за непреодолима сила) от условията на договор за проектиране и строителство № РД-33-2/27.02.2013г. и §1, т. 146 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, настъпили след подписване на Допълнителното споразумение от 19.03.2014г., а именно незавършилите археологически проучвания. Изпълнени са кумулативно предпоставките на §1, т. 146 от ЗОП, а именно, че обстоятелствата са възникнали след сключването на Договора, като продължават и към момента, не са резултат от действие или бездействие на страните, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия:

I. Действащ предходен договор - Договор № РД-36-5/20.05.2013 г., сключен между Възложителя и ДЗЗД „Обединение Струма - ПП“; начало на Договора - 20.05.2013г., съгласно чл. 4, ал. 1 от същия.

II. Настъпване на непредвидени обстоятелства, а именно: към момента на обявяване на процедурата и сключване на Договора с избрания Изпълнител, Възложителят не е могъл да предвиди, че при изпълнението на проектирането и строителството на обекта ще настъпят непредвидени обстоятелства по смисъла на Договора за проектиране и строителство, изброени по-горе.

III. Невъзможност допълнителната услуга да се раздели технически или икономически от предмета на договора без значителни затруднения за възложителя или въпреки че може да се раздели, е съществено необходима за изпълнението му:

Невъзможност от техническа гледна точка: Съгласно чл. 166 и сл. от ЗУТ и Общите условия на Договора за Технологично оборудване и Проектиране - Строителство, първо издание на ФИДИК на български език от 2002 г. на БААИК и Специфичните условия на Договора, въз основа на Договор № РД-36-5/20.05.2013г. ДЗЗД „Обединение Струма - ПП“ изпълнява, както функциите на Инженер по смисъла на ФИДИК, така и функциите на Консултант по ЗУТ при изпълнението на проектирането и строителството на обекта. Договорът с обединението е сключен въз основа на проведена открита процедура по реда на ЗОП. До момента на възникване на непредвидените обстоятелства и към настоящия момент строителния надзор и функциите на Инженер по ФИДИК се осъществяват от обединението, като специалистите на обединението са запознати в детайли със спецификата на обекта и в рамките на своята компетентност по закон и съставят и подписват всички актове и протоколи по реда и при условията на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на

актове и протоколи по време на строителството. Възлагането на допълнителната услуга на друг изпълнител значително ще затрудни Възложителя.

IV. Съществена необходимост от възлагането на допълнителна услуга: В резултат на настъпили непредвидени обстоятелства, срокът на Договора за проектиране и строителство е удължен. Задължение на Възложителя по чл. 161, ал. 4 от Закона за устройство на територията е да сключи договор за строителен надзор

Продължава в Поканата за участие.....

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 09/04/2015 дл/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/

инж. Лазар Асенов Лазаров

Длъжност:

Председател на Управителния съвет на Асоциация "Пътна инфраструктура"

