



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Изх. № 53-00-7252 18-09-2017 г.

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на 5 /пет/ обекта – Лот 19, Лот 20, Лот 21, Лот 22 и Лот 23 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от заинтересовани лица по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: Подаваме самостоятелна оферта за участие в горесцитираната обществена поръчка за 1-ва обособена позиция, може ли да участваме като партньори в Обединение, което ще подаде оферта за 5-та обособена позиция?

ОТГОВОР: Да, може. Съгласно изискванията на Раздел III, т. 1, подт. 1.6 от документацията за обществената поръчка, във връзка с разпоредбата на чл. 101, ал. 9 от ЗОП, лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. Посоченият във въпроса текст на т. 1.6 от Общите указания е ограничение, изведено по силата на разпоредбата на чл. 101, ал. 9 от ЗОП. Независимо от това обаче, участниците следва да имат предвид разпоредбата на чл. 101, ал. 13 от ЗОП, съгласно която когато обществената поръчка има обособени позиции, какъвто е настоящия случай, условията по чл. 101, ал. 8 - 11 се прилагат отделно за всяка от обособените позиции. В този смисъл, при провеждане на процедурата, ограниченията по посочената разпоредба, съответно наличието или не на основания за отстраняване в тази връзка, ще бъдат преценявани за всяка обособена позиция поотделно в съответствие с чл. 101, ал. 13 от ЗОП.

ВЪПРОС № 2 за Обособена позиция № 4: Съгласно отговор на въпрос № 1 с писмо на Възложителя № 53-00-6582 от 28.08.2017 г. Възложителя дава указания да се добави нова позиция в количествено – стойностната сметка, към Сметка 1.3 „Пътни работи“, позиция 1384 „Доставка и полагане на усилваща мрежа (за укрепване лицето на откоса), съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи) с количество 244 330 м².

С това допълнение към количествената сметка Възложителя променя значително стойността на обществената поръчка, което води до надвишаване на определения бюджет.

Моля за разяснение дали с промяната на количествената сметка, Възложителя ще промени бюджета за изпълнението на обществената поръчка?

ОТГОВОР: В прогнозната стойност за Обособена позиция № 4 към дейност „Строително – монтажни работи“ е включена и стойността на позиция 1384. В тази връзка Възложителят няма да променя прогнозната стойност за изпълнението на тази позиция.

ВЪПРОС № 3 за Обособени позиции № 4 и № 5: Предложените от Вас стойности на поръчката за ОП № 4 – Лот 22 „Път III-866 Михалково - Граница ОПУ Смолян от км 66+857 до км 88+050, с обща дължина 21.193 км, област Смолян“, която е заложена като максимална граница за финансиране на СМР, в размер на 24 950 846,00 и за ОП № 5 – Лот 23 „Път III-866 Граница ОПУ Пловдив - Кричим от км 88+050 до км 103+341, с обща дължина 15.291 км, области Пловдив и Смолян“ с прогнозна стойност 19 338 228,00 лв. без ДДС, считаме че са изключително занижени.

От направените разчети, вземайки предвид сложността и характера на обекта, на база действащите в момента пазарни цени на основните строителни материали, предвидените в тръжната процедура прогнозни стойности са под себестойността на обекта. Съгласно забележката към т. 6 „Прогнозна стойност на обществената поръчка, участниците не може да надвишават прогнозните стойности на обществената поръчка, определени от Възложителя, като противното е основание за отстраняване на участника от процедурата.

Една от причините за надвишаване на лимита на цитираните обособени позиции е невключени видове СМР в количествената сметка към тръжната документация. Същите СМР са предвидени в проектната документация. Например: Към ОП4 Лот 22, Сметка 1.3 „Пътни работи“, поз. 1384 „Доставка и полагане на усилваща мрежа (за укрепване лицето на откоса), количество 244 330 м², липсва в КС. Само от тази позиция лимита на обекта се завишава приблизително с 3 200 000 лв. Същото се отнася и за ОП5 Лот 23. В проектната документация са показани следните участъци за обрушване и укрепване с мрежа, а същите не са включени в КС:

1. От км 88+106 – 88+178 = 72 м;
2. От км 88+249 – 88+310 = 61 м;
3. От км 88+421 – 88+462 = 41 м;
4. От км 88+898 – 88+979 = 81 м;
5. От км 89+664 – 89+724 = 60 м;
6. От км 89+774 – 89+804 = 30 м;
7. От км 89+904 – 90+004 = 100 м;
8. От км 90+104 – 90+184 = 80 м;
9. От км 90+706 – 90+807 = 101 м;
10. От км 90+918 – 91+049 = 131 м;
11. От км 91+725 – 94+584 = 2 859 м;

Общо: 3 616 м.

Приблизителната стойност на пропуснатите за укрепване участъци е 580 000 лв.

Съгласно отговор на постъпило запитване от участник в процедурата, с писма № 53-00-6468/22.08.2017 г., № 53-00-6537/24.08.2017 г., № 53-00-6582/25.08.2017 г. на АПИ, участниците трябва да остойностят пропуснатите количества и да ги включат към КСС, съответно на ОП4 и ОП5.

На основание гореизложеното, считаме че прогнозните стойности за ОП № 4 Лот 22 и ОП № 5 Лот 23, следва да бъдат увеличени. Като в тях, следва коректно да са заложени всички предвидени в проектната документация видове работи. Това ще осигури гарантиране на качеството на изпълнените строително - монтажни работи и ще осигури безопасни условия за движение по пътните участъци.

ОТГОВОР: Възложителят прави следното уточнение за Обособена позиция № 5, Лот 23:

С разяснения с изх. № 53-00-6468 от 22.08.2017 г. и уточнение № 53-00-6537 от 24.08.2017 г. към него, Възложителят не добавя нова позиция към Количествено – стойностната сметка (КСС) за Обособена позиция № 5. Всички видове строително – монтажни работи, свързани с обрушване и укрепване с мрежа са включени в КСС за Обособена позиция № 5 към Сметка 1.9 „Укрепване на откоси с мрежа“. Сметка 1.9 се съдържа в приложения файл „Образец 3.5 - KSS_Lot 23.xls“ в Sheet „Сметка 1“. Участниците в процедурата трябва да остойностят Сметка 1.9 „Укрепване на откоси с мрежа“ и да включат общата ѝ стойност към Sheet „КСС“, т.е. да я сумират към общата стойност за Обособена позиция № 5 в ред, непосредствено след Сметка 8 „Стабилизиране на откоси“.

За Обособена позиция № 4, Лот 22 - виж отговора на Въпрос № 2.

**С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ**

директор на дирекция ОППО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-18 от 13.01.2017 г.
на Председателя на УС на АПИ

