

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Кръгово кръстовище при км 285+809 на Път I-5 „Димитровград-Хасково”

От „АБ” АД

с ЕИК/БУЛСТАТ/:836014515

представявано от **Трифон Бонев Трифонов и Тенчо Пасков Пасков**
в качеството им на Представяващи на „АБ” АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществената поръчка с горесцитирания предмет, както следва:

I. Предлаганата от нас Цена за изпълнение на договора е в размер на 473 990,40 лв. (четиристотин седемдесет и три хиляди , деветстотин и деветдесет лева и четиридесет стотинки) без ДДС и 568 788,47 лв. (петстотин шестдесет и осем хиляди ,седемстотин осемдесет и осем лева и четиридесет и осем стотинки) лв. с ДДС, и е формирана от:

1. Цената за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) по договора, съгласно остойностената от участника КСС, в размер на **430 991,27** лв. (четиристотин и тридесет хиляди ,деветстотин деветдесет и един лев и двадесет и седем стотинки) без ДДС и **517 189,52**(петстотин и седемнадесет хиляди , сто осемдесет и девет лева и петдесет и две стотинки)**лв. с ДДС**, без включени Непредвидени разходи;

2. Стойността на непредвидените разходи, в размер на **42 999,13** (четиридесет и две хиляди ,деветстотин деветдесет и девет лева и тринадесет стотинки) лв. без ДДС и **51 598,95**(петдесет и една хиляда, петстотин деветдесет и осем лева и двестдесет и пет стотинки) **лв. с ДДС**, представляваща сума в размер на 10 % от Цената за изпълнение на СМР без ДДС по т. I.1.;

II. Потвърждаваме, че Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за изграждането и въвеждането на строежа в експлоатация, с включени разходи за изпълнение на всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, както и разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства, включително и непредвидените разходи по т. I.2.

III. Запознати сме с условието на процедурата, че непредвидените разходи по т. I.2 по време на изпълнение на строителството ще се доказват с протокол между Изпълнителя, Възложителя, Консултанта по договора за обществената поръчка и Проектанта, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.



- доставно - складови разходи 8%;
- печалба 10%.


V. Заявяваме, че желаем да получим авансово плащане, представляващо сума в размер на 10% (десет процента) от Цената за изпълнение на СМР в лв. с ДДС по т. I.1., без включени Непредвидени разходи по т. I.2.

VI. Потвърждаваме, че за обезпечаване на авансово предоставените средства по договора за обществената поръчка, в 30 (тридесет) дневен срок, считано от датата на издаване на уведомлението за осигурено финансиране, ще представим на Възложителя Гаранция за обезпечаване на авансово предоставени средства и ще осигурим валидност, съгласно изискванията на документацията за обществената поръчка

VII. Запознати сме с условието на процедурата, че плащането на Цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

VIII. Неразделна част от настоящото Ценово предложение е попълнена Обобщена количествено-стойностна сметка“ – *Образец № 3.1.*

При несъответствие на посочените в приложението числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Дата	12/ 10/ 2017г.
Име и фамилия	Трифон Бонев Трифонов Тенчо Пасков Пасков
Подпис на лицета (и печат)	

КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ ПРИ КМ 285+809
НА ПЪТ I-5 "ДИМИТРОВГРАД - ХАСКОВО"

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

СМЕТКА НОМЕР	О П И С А Н И Е	СУМА ЛЕВА
Сметка обща		
Сметка 1		1 000.00
Сметка 1.1	ЗЕМНИ РАБОТИ	43 081.29
Сметка 1.2	АСФАЛТОВИ РАБОТИ	140 839.83
Сметка 1.3	ПЪТНИ РАБОТИ	145 980.05
Сметка 1.7	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	21 963.98
Сметка 1.8	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	37 820.85
Сметка 1.9	ОСВЕТЛЕНИЕ	40 305.27
	А. Общо сметки :	430 991.27
	Б.Непредвидени разходи 10% върху 1.1+1.2+1.3+1.7+1.8+1.9	42 999.13
	Общо	473 990.40

