

**ДО  
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”**

**ДОКЛАД**

Относно проведена процедура на договаряне без обявление по реда чл. 90, ал.1, т. 8 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Определяне на изпълнител за извършване на археологическо проучване на археологически обекти по трасето на АМ „Струма” Лот 2: от км 325+940 до км 325+983, от км 331+300 до км 331+715, от км 331+800 до км 332+145, както и наблюдение по време на строителството в отсечката от км 330+100 до км 333+100”, съставен на основание чл. 92а, ал. 5 от ЗОП.**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА АПИ,**

В изпълнение на Заповед № РД-11-1203 от 17.11.2014 год. на инж. Лазар Лазаров – Председател на Управителния съвет на АПИ и във връзка с Решение № 230 от 12.11.2014 год. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер № 00044-2014-0131, комисията, назначена с горесцитираната заповед, приключи своята работа.

Комисията заседава в следния състав:

1. Йоана Кирилова – главен експерт в дирекция ИПОПТКФ - ПРЕДСЕДАТЕЛ;

и ЧЛЕНОВЕ:

2. Лъчезар Попов - главен експерт в дирекция ОППО - ЧЛЕН;

3. Венета Спасова - главен експерт в дирекция КИ - ЧЛЕН;

4. Веселина Будинарска - Тюфекчиева – главен експерт в дирекция ИПОПТКФ;

5. Наталия Пеева – старши експерт в дирекция ИПОПТКФ;

Резервни членове:

1. Боряна Симеонова - Проданова – главен експерт в дирекция ИПОПТКФ;

2. Галина Василева – главен експерт в дирекция ИПОПТКФ.

На 17.11.2014 год., в 15:00 часа в зала 701, VII етаж в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), се състоя заседание на Комисията за отваряне на офертите в процедурата на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП с посочения по-горе предмет.

Поради присъствието на посочените в Заповедта редовни членове на Комисията, присъствието на резервен член не се наложи.

До определеното време за подаване на оферти в деловодството на АПИ е депозирана офертата на поканения участник, както следва:

**НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, вх. № 55-00-795/17.11.2014 г., 11:30 часа.**

Не са постъпили оферти за участие в настоящата процедура след крайния срок.

Преди отваряне на офертата, комисията се запозна обстойно с утвърдената от Възложителя покана за участие в процедурата, както и с начина на оценяване на офертите на участниците. Съгласно поканата критерият за оценка на офертите е „Най-ниска цена”.

След като получиха списъка с участниците и представената оферта, всички членовете на Комисията попълниха декларации по чл. 35 от Закона за обществените поръчки, неразделна част от настоящия протокол.

При отваряне на офертите в 15:00 часа на 17.11.2014 г. не присъства представител на поканения участник.

Председателят на комисията запозна присъстващите със Заповед № РД-11-1203 от 17.11.2014 год. на Председателя на Управителния съвет на АПИ за назначаване на комисията.

Председателят на комисията запозна всички присъстващи с предмета на обществената поръчка, срока за работа на комисията и нейните членове, както и с критерия за оценка на офертите и обяви, че комисията ще отвори офертата на участника и ще провери наличието на три отделни запечатани плика, съответно с надписи: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана цена”.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 68, ал. 4 от ЗОП комисията пристъпи към отваряне на офертата на участника, удостоверявайки наличието на три отделни непрозрачни запечатани плика в подадената оферта с надписи съответно: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Техническо предложение” и Плик № 3 „Предлагана цена”.

Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 4 от ЗОП най-малко трима от членовете на Комисията подписаха плик № 3 с надпис “Предлагана цена” на участника.

Съгласно чл. 68, ал. 5, изр. 3 от ЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 2 на участника и най-малко трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията след това отвори Плик № 1 на участника и оповести документите и информацията, които той съдържа, и провери съответствието на представените документи с приложения от участниците списък, съдържащ се в офертите, по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

Пред всички присъстващи Председателят на комисията поясни, че след допълнително и подробно разглеждане на представените в Плик № 1 документи относно съответствието им с критериите за подбор, поставени от Възложителя и в случай на установени липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, ще бъдат уведомени, като им бъде изпратен протокол с констатациите на комисията, относно наличието и редовността на представените документи в Плик № 1.

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, на което Председателят запозна членовете на комисията с правилата на работа, съхранение и ползване на документацията по процедурата.

Комисията реши плик с надпис “Предлагана цена” да бъде съхраняван от Председателя на комисията в каса.

На основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП беше взето Решение комисията да разгледа документите в Плик № 1 „Документи за подбор” от офертата на **НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ**, за съответствие с поставените от възложителя критерии за подбор, посочени в Поканата за участие.

Юридическата и техническата проверка за установяване пълнотата и съответствието на документите за подбор в Плик № 1 от офертите на участниците с критериите за подбор, беше направена с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Поканата за участие, както и с императивните изисквания на чл. 57, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 56, ал. 1 от ЗОП, във връзка със съдържанието на Плик № 1.

След извършената проверка комисията направи следните констатации, относно съответствието на представените в Плик № 1 документи за подбор с критериите за подбор,

поставени от Възложителя, а именно, че същите надлежно и в пълнота удостоверяват заложените от Възложителя изисквания. **НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ** е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно посочените в поканата за участие изисквания. Доказателствата за техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка отговарят на условията на Възложителя, залегнали в поканата за участие и покриват изискванията за подбор.

Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП.

Предвид установеното съответствие на офертата на участника с изискванията за подбор, на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.

След извършената проверка на тези документи Комисията установи, че те съответстват на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки и на Условията на Възложителя, съгласно Поканата за участие в процедурата на договаряне.

Въз основа на изложените по-горе констатации, Комисията

РЕШИ:

I. Допуска участника **НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ** до провеждане на договаряне;

II. Насрочва заседанието за провеждане на договаряне с участника на 18.11.2014 год., 10:00 часа, зала 701, VI етаж в сградата на АПИ.

За датата и часът за провеждане на договарянето, участникът бе своевременно уведомен.

След извършване на описаните действия, Комисията приключи своята работа на този етап от процедурата на 17.11.2014 г. с подписването на Протокол № 1.

На 18.11.2014 год., в 10:00 часа в зала 701, VII етаж в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), в изпълнение на Заповед № РД-11-1203 от 17.11.2014 год. на инж. Лазар Лазаров – Председател на Управителния съвет на АПИ и във връзка с Решение № 230 от 12.11.2014 год. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер № 00044-2014-0131, с горесцитирания предмет,

се състоя заседание на Комисия в състав:

1. Йоана Кирилова – главен експерт в дирекция ИПОПТКФ - ПРЕДСЕДАТЕЛ;

и ЧЛЕНОВЕ:

2. Лъчезар Попов - главен експерт в дирекция ОППО - ЧЛЕН;

3. Венета Спасова - главен експерт в дирекция КИ - ЧЛЕН;

4. Веселина Будинарска - Тюфекчиева – главен експерт в дирекция ИПОПТКФ;

5. Наталия Пеева – старши експерт в дирекция ИПОПТКФ;

Резервни членове:

3. Боряна Симеонова - Проданова – главен експерт в дирекция ИПОПТКФ;

4. Галина Василева – главен експерт в дирекция ИПОПТКФ.

Поради присъствието на посочените в Заповедта редовни членове на Комисията, присъствието на резервен член не се наложи.

В хода на заседанието, Председателят на Комисията констатира, че участникът своевременно е уведомен за мястото и датата за провеждане на договарянето с писмо изх. № 33-00-416/17.11.2014 год.

От страна на **НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ**, присъстваха доц. д-р Христо Попов – зам. директор, назначен със Заповед № I 3006/17.11.2014 г. от Директора на НАИМ-БАН, представил нотариално заверено пълномощно с рег. № 8744 от 17.11.2014 г. от помощник нотариус Десислава Иванова и Надя Николова – ръководител административен отдел, което се удостовери в Присъствен лист, неразделна част от настоящия протокол.

Председателят на комисията удостовери непрозрачността и ненарушената цялост на Плик № 3 „Предлагана цена” и пристъпи към отваряне на плика, като констатира следното:

#### **I. По отношение на предлаганата цена за изпълнение:**

Участникът **НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ**, предлага цена за изпълнение на договора в размер на 211 008.50 (двеста и единадесет хиляди и осем лева и петдесет стотинки) лв. без ДДС, разпределена по дейности, както следва:

- Цената за Обект от км 325+940 до км 325+983 е в размер на 44 337.70 (четиридесет и четири хиляди, триста тридесет и седем лева и седемдесет стотинки) лв. без ДДС;

- Цената за Обект от км 331+300 до км 331+715 е в размер на 85 316.00 (осемдесет и пет хиляди, триста и шестнадесет лева) лв. без ДДС;

- Цената за Обект от км 331+800 до км 332+145 е в размер на 77 484.00 (седемдесет и седем хиляди, четиристотин осемдесет и четири) лв. без ДДС;

- Цената за Обект Наблюдение по време на строителството в отсечката от км 330+100 до км 333+100 е в размер на 3 870.80 (три хиляди, осемстотин и седемдесет лева и осемдесет стотинки) лв. без ДДС.

Представителят на участника запозна комисията с начина на образуване на цената, предложена за изпълнение на договора, като поясни, че оферирайки План – сметката за всеки археологически обект е изложил пълно и окончателно ставките и цените за съответните видове дейности е че същите са **формирани и съобразени с характера и предмета на поръчката.**

След обсъждане на направеното ценово предложение и с оглед обстоятелството, че предложената от НАИМ – Б АН цена е в рамките и не надвишава определения в Поканата пределен финансов лимит, страните **приемат, предложената цена за изпълнение на договора.**

#### **II. По отношение на Техническото предложение се констатира и обсъди следното:**

1. В т. 1. на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, участникът посочва **общ срок за изпълнение на поръчката 200 (двеста) календарни дни.** Археологическите проучвания на обектите ще се извършат, както следва:

Общият срок за изпълнение на поръчката е 200 (двеста) календарни дни, от които:

- За извършване на археологическото проучване - 35 (тридесет и пет) календарни дни;
- За отчитане дейностите за всеки археологически обект - 30 (тридесет) календарни дни;
- Срокът за изпълнение на Археологическото наблюдение по време на строителството – 135 (сто тридесет и пет) календарни дни.

2. Поради обстоятелството, че в Работната програма за Обект от км 325+940 до км 325+983, участникът е посочил, че предвижда срок за изпълнение от 32 (тридесет и два) календарни дни, участникът потвърждава, че срокът за изпълнение на археологическото проучване е 35 (тридесет и пет) календарни дни.

3. За извършване на наблюдение по време на строителството в отсечката от км 330+100 до км 333+100, участникът изложи своите обективни мотиви за прецизиране и намаляване на срока, а именно: с оглед обстоятелството, че отсечката предвидена за извършване на археологическо наблюдение е с обща дължина от 3 (три) километра, като периода за отнемане на хумустния пласт на такава дължина е с изключително кратки срокове и предвид индикативната стойност на поръчката, която отговаря на изпълнението на дейности по археологическо наблюдение за посочената дължина, в която ще се извършват строителните дейности, реален срок се явяват 7 (седем) календарни дни. Беше отбелязано, че във връзка с обстоятелството, че извършването на археологическо наблюдение е пряко обвързано с дейностите по строителството на автомагистралата, то наблюдението следва да бъде съобразено с отнемането на хумустния пласт в рамките на общия срок на договора, за което научният екип, отговорен за изпълнението на археологическото наблюдение бъде уведомен, с цел мобилизирането му. Във връзка със спецификата и методиката на извършване на археологическите проучвания и изискванията на Закона за културното наследство следва наблюдението да бъде извършено след приключването на теренно проучване на археологическите обекти.

С оглед изложеното, както и обстоятелството, че предложените от страна на участника срокове за изпълнение на дейностите не надвишат заложените от Възложителя срокове, страните **приемат общ срок за изпълнение на поръчката 200 (двеста) календарни дни, както следва:**

- За извършване на археологическото проучване - 35 (тридесет и пет) календарни дни;
- За отчитане дейностите за всеки археологически обект - 30 (тридесет) календарни дни;
- За изпълнение на Археологическото наблюдение по време на строителството – 7 (седем) календарни дни, в рамките на 135 (сто тридесет и пет) календарни дни.

4. По отношение на възможността за авансово плащане, участникът потвърждава, че желае да получи аванс в размер на 70 % (седемдесет) от цената за изпълнение на договора с ДДС в 30-дневен срок от сключване на договора след предоставяне на копие от Разрешение за теренни археологически проучвания и оригинална фактура на стойност, равна на стойността на исканото авансово плащане.

### **III. По отношение на клаузите на договора:**

Представителят на участника заяви, че е запознат с клаузите на представения от Възложителя проект на договор и по отношение на него има следните предложения за изменения и допълнения:

1. В проекта на договор в чл. 5 е заложено следното: „ (1) *срокът за изпълнение на дейностите по договора е общо 200 (двеста) календарни дни, при подходящи метеорологични условия, съгласно чл. 6, ал. 2, позволяващи започване на дейностите, което се удостоверява с Протокол, от които:*

- *За извършване на археологическото проучване - 35 (тридесет и пет) календарни дни;*
- *За отчитане дейностите за всеки археологически обект - 30 (тридесет) календарни дни;*
- *Срокът за изпълнение на Археологическото наблюдение по време на строителството – 135 (сто тридесет и пет) календарни дни.*

*(2) Началото на археологическото проучване се определя в протокола по чл. 5, ал. 1“.*

Участникът предлага, въз основа на изложените и описани по-горе мотиви следната редакция на чл. 5:

**ал. 1** Срокът за изпълнение на дейностите по договора е общо 200 (двеста) календарни дни, при подходящи метеорологични условия, съгласно чл. 6, ал. 2 от Договора, както следва:

- т. 1. За извършване на археологическото проучване - 35 (тридесет и пет) календарни дни;
- т. 2. За отчитане дейностите за всеки археологически обект - 30 (тридесет) календарни дни;
- т. 3. За изпълнение на Археологическо наблюдение по време на строителството - 7 (седем) календарни дни, в рамките на 135 (сто тридесет и пет) календарни дни.

**ал. 2** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** 5 (пет) работни дни преди началото на археологическото наблюдение, с цел мобилизиране на научния екип.

**ал. 3** Началото на дейностите по чл. 5, ал. 1 се определя с подписване на протокол.

След обсъждане на направеното по-горе предложение и с оглед оптимално съблюдаване интересите на Възложителя, страните **приемат** следното изменение на чл. 5 от Договора:

**Чл. 5. (1)** Срокът за изпълнение на дейностите по договора е общо 200 (двеста) календарни дни, при подходящи метеорологични условия, съгласно чл. 6, ал. 2 от Договора, както следва:

- т. 1. За извършване на археологическото проучване - 35 (тридесет и пет) календарни дни;
- т. 2. За отчитане дейностите за всеки археологически обект - 30 (тридесет) календарни дни;
- т. 3. За изпълнение на Археологическо наблюдение по време на строителството - 7 (седем) календарни дни, в рамките на 135 (сто тридесет и пет) календарни дни.

**(2)** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** 5 (пет) работни дни преди началото на археологическото наблюдение, с цел мобилизиране на научния екип.

**(3)** Началото на дейностите по чл. 5, ал. 1 се определя с подписване на протокол.

След обсъждане на направеното предложение, Комисията **приема** направеното предложение за изменение на чл. 5 от договора.

Предвид изложеното по-горе, на основание разпоредбата на чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя, да издаде мотивирано Решение и след получаване на положително становище от страна на АОП по чл. 50, ал. 4 от ППЗОП, касаещо съответствието на избора на процедура с изискванията на закона, да сключи договор с поканения участък **НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ**, в който да се отразят постигнатите между страните договорености.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Йоана Кирилова

**Членове:**

Лъчезар Попов

Венета Спасова

Веселина Будинарска - Чюфекчиева ...

Наталия Пеева .