

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ **ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ВАРНА**

ПРОТОКОЛ

№ 2

Днес, 13.06.2018 г., в гр. Варна, в административната сграда на Областно пътно управление-Варна, находяща се в гр.Варна, ул.”Д-р Пюскилиев“ № 3, ет.3, стая №12, започна заседание на комисията за провеждане на процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП, с предмет: **„Извършване на ремонтни дейности на обекти, на територията на ОПУ-Варна:Административна сграда на ОПУ-Варна, находяща се в гр.Варна, ул.Д-р Пюскилиев №3 и Опорен пункт „Комитово ханче“, находящ се в гр.Варна, кв.Вл. Варненчик“**.

Комисията, назначена със Заповед № РД-11-16/09.05.2018 г. на Директора на Областно пътно управление-Варна, в качеството му на оправомощено лице от Председателя на УС на АПИ, със Заповед № РД-11-1219/05.12.2017 г., в 11:00 часа, се събра за работа в пълен състав:

Председател: Людмила Чакърова-Тодорова-главен юрисконсулт в отдел АО и

Членове: 1.Миглена Георгиева Матеева - началник отдел АО и

2.инж.Сергей Иванов Чичиков - младши експерт в отдел ИРД.

Поради присъствие на всички членове на комисията, резервните членове Елизабет Васкова Минковска - счетоводител в отдел АО и инж.Румянка Василева Борисова - главен експерт в отдел ИРД, не бяха поканени за участие.

Работата на комисията продължава на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, като Протокол № 1 от 09.05.2018 г. представлява основа за извършване на действията по разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Протокол №1 е публикуван в Профила на купувача и изпратен до участниците на дата 04.06.2018 г. Същият е получен от тях, както следва: „Рони-Колор“ЕООД на дата 04.06.2018 г., а „Ремонт П Строй“ЕООД на 05.06.2018 г.

Въз основа на Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, Председателят на комисията оповести, че допълнително представени документи са депозиран в деловодството на ОПУ-Варна, както следва:

1. „РОНИ-КОЛОР“ ЕООД, гр.Варна, с вх.№ 55-00-4/06.06.2018г.;

2. „РЕМОНТ П СТРОЙ“ЕООД, гр.Самоков, с вх.№ 55-00-5/11.06.2018 г..

Представените документи са депозиран в деловодството на ОПУ-Варна в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП, поради което комисията пристъпи към отваряне на пликовете и разглеждане на допълнително представените документи.

1. На „РЕМОНТ-П-СТРОЙ“ ЕООД гр. Самоков – Участникът е представил допълнителните документи в запечатана и непрозрачна опаковка.

Председателят на Комисията отвори плика и установи, че в него е поставено съпроводително писмо, ведно с валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 с предметен обхват в областта на на строителството *(заверено копие)*.

След като разгледа описаните документи, комисията установи, че участникът **отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор**, разписани от възложителя в Обявлението и Документацията за участие в процедурата, поради което, на основание чл.56, ал.1 от **ППЗОП допуска участника до разглеждане на техническото му предложение.**

2. „РОНИ-КОЛОР“ ЕООД, гр.Варна- Участникът е представил допълнителните документи в запечатана и непрозрачна опаковка.

Председателят на Комисията отвори плика и установи, че в него е поставен магнитен носител (CD) с ЕЕДОП, попълнен съгласно изискванията на ЗОП и на възложителя, разписани в Обявлението и документацията за участие в процедурата и който дава възможност да се удостовери валидността на подписа на лицето, което го е поставило.

След като разгледа описаните документи, комисията установи, че участникът **отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор**, разписани от възложителя в Обявлението и Документацията за участие в процедурата, поради което, на основание чл.56, ал.1 от **ППЗОП допуска участника до разглеждане на техническото му предложение.**

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП Комисията пристъпи към разглеждане на допуснатите оферти и провери тяхното съответствие с предварително обявените условия:

1. „Ремонт П Строй“ ЕООД гр.Самоков:

В плика има 1 /един/ брой папка с приложено техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, с която участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител, ще изпълни обществената поръчка в срока, определен от възложителя в документацията за участие в обществената поръчка и в проекта на договор.

Участникът декларира, че се задължава да изпълнява задълженията си по гаранционно поддържане на извършените работи. Ремонтните дейности ще бъдат изпълнени, съгласно законовите изисквания, както и тези поставени от възложителя. Участникът декларира, че е запознат с условията на договора, че е съгласен валидността на офертата му да бъде 6 месеца, както и че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд.

Технология и организация на изпълнението на строителството:

Приложена е количествената сметка на видовете работи, съгласно документацията за участие в обществената поръчка.

Ремонтните дейности ще бъдат изпълнени на три основни етапа:

Първи етап: Монтаж на временна база, всички демонтажни и подготвителни работи.

Втори етап: Изпълнение на същинските строително-монтажни работи.

Трети етап: Демонтаж на временна база, окончателно почистване на обекта и подготовката му за въвод в експлоатация.

Преди изпълнение на своите задължения, Изпълнителят:

- ще вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, като направи ограждения и парапети, ще постави предупредителни знаци и други;

- ще вземе необходимите мерки за опазване на пътищата, алеите, ползвани от него при строителството и за сигурността на съществуващия трафик;

- ще организира и изпълни всички появили се по време на строителството въпроси, свързани с временната организация и съгласувания с др. заинтересовани страни;

На обекта ще бъдат въведени: Дневник на обекта- заповедна книга, книга за ежедневен инструктаж на работниците, актове за скрити работи, дневник на монтажните работи и каталог със сертификати и декларации за съответствие на влаганите материали.

Описана е организация на площадката – създаване на временна строителна база, извършване на собствени измервания на точността на проектите коти и размери; ще монтира на площадката Информационна табела /съгласно чл.12 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР/. В техн. предложение е вписано, че на площадката има съществуваща ограда и постоянен вход към обекта, развива се технология за осигуряване на ел. захранване и водоснабдяване на строителната площадка. Механизацията, която ще се използва на обекта включва-фасадно скеле, ударно пробивна машина, бормашина, винтоверт, ъглошлайф, машина за рязане на плочки, трион, стълби, платформи, бояджийски и мазачески инструменти, товарни автомобили, бетоновоз, други ръчни и ел.машини.

Организационна структура на персонала: управител, ръководител екип, техн.ръководител, експерт по качеството, експерт по ЗЗБУТ, доставчик-снабдител, квалифицирани строителни работници и общи строителни работници.

Приложен е и линеен график на ремонтните работи.

След извършената проверка на документите, съдържащи се в Плик № 2, Комисията установи, че **техническото предложение на участника не отговаря** на условията на Възложителя, съгласно Документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, поради следните съображения:

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП.

Обектът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник – CPV е с код 45400000 „Довършителни строителни работи“. Допълнителни CPV кодове: 45442100 „Работи по боядисване“, 45431100 „Работи по полагане на плочки за подови настилки“, 45421110 „Монтажни работи по дограма за врати и прозорци“. Допълнителен код по Общия терминологичен речник – CPV 1A36 „За сгради“

Строително ремонтните работи, предвидени за изпълнение по поръчката са довършителни и ще се изпълняват в административната сграда на ОПУ-Варна и опорен пункт „Комитово ханче“.

За изпълнение на тези дейности не се изисква изграждане на временна база, поставяне на парапети, както и временна организация. Предвидената механизация за изпълнение поръчката реално не може да се използва на обекта и не е необходима такава – фасадно скеле, бетоновоз, платформи, товарни автомобили.

Поставянето на Информационна табела, съгласно чл.12 от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР се изисква при планирана продължителност на работите, по-голяма от 30 работни дни, и възможност за работа на повече от 20 работещи едновременно, както и при планиран обем работа за повече от 500 човекодни.

При изпълнението на конкретната обществена поръчка – срокът за извършване на СМР, определен от възложителя е 30 календарни дни и съгласно представения линеен график, на обекта ще работят едновременно не повече от 5 човека.

В линейният график, представен от участника е налице несъответствие с техническите изисквания и последователността на СМР - в кабинета на директор е предвидено боядисване с латекс, което според предложението на участника ще бъде извършено преди изкърпването с гипсова шпакловка.

Комисията счита, че представеното техническо предложение не се отнася за конкретния обект и не отговаря на изискванията на възложителя и императивните изисквания на закона, относно извършването на довършителни СМР.

Налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно документацията за участие .

Съгласно т.2.14 Други основания, за отстраняване от участие: Освен на основанията посочени в чл. 54 и чл. 55, ал.1, т.1, т. 4 и т. 5 от ЗОП , възложителят отстранява от процедурата участник

а) който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие посочено в обявлението на обществената поръчка или документацията за участие;

б) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

Комисията счита, че *техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на възложителя, както и че са налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно документацията за участие т.2.14 б. „б“ , и чл.107 от ЗОП, поради което на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП не допуска участника до отваряне на ценовите предложения.*

2.”Рони-Колор“ ЕООД, гр. Варна :

В плика има 1 /един/ брой папка с приложено техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, с която участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител, ще изпълни обществената поръчка в срока, определен от възложителя в документацията за участие в обществената поръчка и в проекта на договор.

Участникът декларира, че се задължава да изпълнява задълженията си по гаранционно поддържане на извършените работи. Ремонтните дейности ще бъдат изпълнени , съгласно законовите изисквания, както и тези поставени от възложителя. Участникът декларира, че е запознат с условията на договора , че е съгласен валидността на офертата ме да бъде 6 месеца, както и че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд.

Ремонтните дейности ще бъдат изпълнени на три основни етапа:

Първи етап: Подготовка на обекта, сформирание на работен екип за изпълнение на СМР, доставка на предвидените строителни материали и необходимата техника.

Втори етап: Изпълнение на строителните и монтажни работи на обекта посочени от Възложителя в количествено-стойностната сметка.

Трети етап: Почистване и предаване на обекта. Представяне на възложителя на сертификати и декларации за съответствие на вложените материали, техническата документация, изготвена

Подробно е описана подготовката за изпълнение на строителството. Организацията на изпълнението ще се извършва от технически ръководител. Строителството ще протича, съгласно приложен линеен график.

В техническото предложение е описан план за използване на материалите, производство/доставка на материалите (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите) и организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката, като са посочени поименно лица, които ще изпълняват съответните дейности.

Приложен е и линеен график за работите, които ще се изпълняват, както и диаграма на работната ръка.

След извършената проверка на документите, съдържащи се в Плик № 2 на участника, Комисията установи, че те съответстват на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки и на Условията на Възложителя, съгласно Документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно документацията за участие .

Комисията счита, че **техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя, както и че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно документацията за участие, и чл.107 от ЗОП, поради което на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП допуска участника до отваряне на ценовите предложения.**

Ценовите предложения на допуснатите участници, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя ще бъдат отворени на публично заседание, което ще се проведе на **20.06.2018 г., от 14:00 ч.** в сградата на Областно пътно управление-Варна, гр.Варна, ул.Д-р Пюсключиев №3, ет.2 стая № 11. На заседанието могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.

Комисията възлага на Председателя да обяви най-малко чрез съобщение в Профила на купувача датата, мястото и часа на отварянето на ценовите предложения.


Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на 15.06.2018 г., в 10:00 часа.

Приложение: Протокол № 1/09.05.2018 г.

Председател: Л.Чакърва-Тодорова

Членове: Миглена Матеева

инж.Сергей Чичиков



Подписите са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП.