

**АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**  
**ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ВАРНА**

**РЕШЕНИЕ** -5/11.07..... 2018 г.

Долуподписаният, инж. Румен Борисов Илиев - Директор на Областно пътно управление-Варна, със седалище и адрес на управление-гр. Варна, ул. Д-р Пюскиюлиев №3, в качеството си на оправомощено от Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” длъжностно лице, със Заповед №РД-11-1219/05.12.2017 г., в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, отразено в Протокол №17738/2017 г., на основание чл.108, т.1 и чл.109 от Закона за обществените поръчки и предадени на Възложителя на 06.07.2018 г. Протоколи с №№ 1/ 09.05.2018 г., 2/13.06.2018 г. и №3/20.06.2018 г. от дейността на комисията, назначена със Заповед № РД-11-16/09.05.2018 г. на Директора на Областно пътно управление-Варна, за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, с предмет: **„Извършване на ремонтни дейности на обекти, на територията на ОПУ-Варна:Административна сграда на ОПУ-Варна, находяща се в гр.Варна, ул.Д-р Пюскиюлиев №3 и Опорен пункт „Комитово ханче“, находящ се в гр.Варна, кв.Вл. Варненчик“**, открита с Решение - 3 / 28.03.2018 г. на Възложителя, публикувано в страницата на АОП на 02.04.2018 год. и изменено с Решение-4/16.04.2018 г., публикувано в страницата на АОП на 18.04.2018 г.

Адрес на електронната преписка в профила на купувача:  
<http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1024>

**I. ОБЯВЯВАМ:**

**1. Класирането на участниците** въз основа на „икономически най-изгодната оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане **„най-ниска цена“** по чл. 70, ал, 2, т. 1 от ЗОП.

**в следния ред :**

**На първо място** „РОНИ-КОЛОР“ЕООД гр.Варна, с предлагана цена за изпълнение на поръчката в размер на 12 026,46 (словом: дванадесет хиляди двадесет и шест лева и 46 ст.) лева, без вкл. ДДС, или 14 431,75 (словом: четиринадесет хиляди четиристотин тридесет и един лев и 75 ст.) лева, с вкл. ДДС.

**II. ОПРЕДЕЛЯМ:**

**За изпълнител на обществената поръчка**

**„РОНИ-КОЛОР“ ЕООД гр. Варна**, ЕИК 103509206, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, обл.Варна, ул. Секвоя №10, ет.5, ап.10, представлявано от инж.Димитър Колев Куртев – Управител.

### **III. ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:**

1. **„Ремонт П Строй“ ЕООД гр.Самоков** на основание *основание чл.107 т.2 б. „а“ от ЗОП, във връзка с т.2.14 б.„б“ от Документацията за участие в процедурата.*

#### **Мотиви за отстраняването:**

При разглеждане на допуснатите оферти и проверки тяхното съответствие с предварително обявените условия, комисията е разгледала техническото предложение на **„Ремонт П Строй“ ЕООД гр.Самоков** и е установила следното:

Участникът е декларирал, че ако бъде избран за изпълнител, ще изпълни обществената поръчка в срока, определен от възложителя в документацията за участие в обществената поръчка и в проекта на договор.

Участникът е декларирал, че се задължава да изпълнява задълженията си по гаранционно поддържане на извършените работи. Ремонтните дейности ще бъдат изпълнени, съгласно законовите изисквания, както и тези поставени от възложителя. Участникът декларира, че е запознат с условията на договора, че е съгласен валидността на офертата да бъде 6 месеца, както и че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд.

Представена е технология и организация на изпълнението на строителството:

Приложена е количествената сметка на видовете работи, съгласно документацията за участие в обществената поръчка.

Ремонтните дейности ще бъдат изпълнени на три основни етапа:

Първи етап: Монтаж на временна база, всички демонтажни и подготвителни работи.

Втори етап: Изпълнение на същинските строително-монтажни работи.

Трети етап: Демонтаж на временна база, окончателно почистване на обекта и подготовката му за въвод в експлоатация.

Преди изпълнение на своите задължения, Изпълнителят:

-ще вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, като направи ограждения и парапети, ще постави предупредителни знаци и други;

-ще вземе необходимите мерки за опазване на пътищата, алеите, ползвани от него при строителството и за сигурността на съществуващия трафик;

- ще организира и изпълни всички появили се по време на строителството въпроси, свързани с временната организация и съгласувания с др. заинтересовани страни;

На обекта ще бъдат въведени: Дневник на обекта- заповедна книга, книга за ежедневен инструктаж на работниците, актове за скрити работи, дневник на монтажните работи и каталог със сертификати и декларации за съответствие на влаганите материали.

Описана е организация на площадката – създаване на временна строителна база, извършване на собствени измервания на точността на проектните коти и размери; ще монтира на площадката Информационна табела /съгласно чл.12 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР/. В техн. предложение е вписано, че на площадката има съществуваща ограда и постоянен вход към обекта, развива се технология за осигуряване на ел. захранване и водоснабдяване на строителната площадка. Механизацията, която ще се използва на обекта включва-фасадно скеле, ударно пробивна машина, бормашина, винтоверт,

ъглошлайф, машина за рязане на плочки, трион, стълби, платформи, бояджийски и мазачески инструменти, товарни автомобили, бетоновоз, други ръчни и ел.машини.

Организационна структура на персонала: управител, ръководител екип, техн.ръководител, експерт по качеството, експерт по ЗЗБУТ, доставчик-снабдител, квалифицирани строителни работници и общи строителни работници.

Приложен е и линеен график на ремонтните работи.

След извършената проверка на документите, съдържащи се в Плик № 2, Комисията е констатирала, че **техническото предложение на участника не отговаря** на условията на Възложителя, съгласно Документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, поради следните съображения:

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП.

Обектът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник – CPV е с код 45400000 „Довършителни строителни работи“. Допълнителни CPV кодове: 45442100 „Работи по боядисване“, 45431100 „Работи по полагане на плочки за подови настилки“, 45421110 „Монтажни работи по дограма за врати и прозорци“. Допълнителен код по Общия терминологичен речник – CPV IA36 „За сгради“

Строително ремонтните работи, предвидени за изпълнение по поръчката са довършителни и ще се изпълняват в административната сграда на ОПУ-Варна и опорен пункт „Комитово ханче“.

За изпълнение на тези дейности не се изисква изграждане на временна база, поставяне на парапети, както и временна организация. Предвидената механизация за изпълнение поръчката реално не може да се използва на обекта и не е необходима такава – фасадно скеле, бетоновоз, платформи, товарни автомобили.

Поставянето на Информационна табела, съгласно чл.12 от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР се изисква при планирана продължителност на работите, по-голяма от 30 работни дни, и възможност за работа на повече от 20 работещи едновременно, както и при планиран обем работа за повече от 500 човекодни.

При изпълнението на конкретната обществена поръчка – срокът за извършване на СМР, определен от възложителя е 30 календарни дни и съгласно представения линеен график, на обекта ще работят едновременно не повече от 5 човека.

В линейният график, представен от участника е налице несъответствие с техническите изисквания и последователността на СМР - в кабинета на директор е предвидено боядисване с латекс, което според предложението на участника ще бъде извършено преди изкърпването с гипсова шпакловка .

Комисията е счела, че представеното техническо предложение не се отнася за конкретния обект и не отговаря на изискванията на възложителя и императивните изисквания на закона, относно извършването на довършителни СМР.

Налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно документацията за участие .

Съгласно т.2.14 Други основания, за отстраняване от участие: Освен на основанията посочени в чл. 54 и чл. 55, ал.1, т.1, т. 4 и т. 5 от ЗОП , възложителят отстранява от процедурата участник

- а) който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие посочено в обявлението на обществената поръчка или документацията за участие;
- б) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

***Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на възложителя, както и че са налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно документацията за участие т.2.14 б.,б“ , и чл.107 от ЗОП, поради което на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не е допуснала участника до отваряне на ценовите предложения.***

Налице са обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника.

Настоящото решение да се публикува в Профила на купувача заедно с протоколите от работата на комисията и нейния доклад и в същия ден да се изпрати на участниците в процедурата .

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.197 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията в 10 – дневен срок от получаването му от участниците в процедурата.

**инж. Румен Борисов Илиев**  
**Директор на**  
**Областно пътно управление-Варна**

