



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044

Поделение: АПИ

Изходящ номер: 24-00-211 от дата 25/01/2024

Коментар на възложителя:

Към преписка АОП № 00044-2018-0121

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен

☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:
Агенция Пътна инфраструктура

Национален регистрационен номер:
000695089

Пощенски адрес:
бул. Македония №3

Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1606

Държава:
BG

Лице за контакт:
Елица Паскулова

Телефон:
02 9173421

Електронна поща:
e.paskulova@api.bg

Факс:
02 9522563

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.api.bg

Адрес на профила на купувача (URL):
<http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☒ Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения

☐ Публичноправна организация

☐ Национална агенция/служба

☐ Европейска институция/агенция или
международна организация

☐ Регионален или местен орган

☐ Друг тип: _____

☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☐ Обществени услуги

☐ Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура

☐ Отбрана

☐ Социална закрила

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Отдых, култура и вероизповедание

☐ Околна среда

☐ Образование

☐ Икономически и финансови дейности

☒ Друга дейност: проектиране, строителство,
поддръжка и ремонт на РПМ

☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия

☐ Железопътни услуги

☐ Електрическа енергия

☐ Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги

☐ Добив на газ или нефт

☐ Пристанищни дейности

☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
☐ Строителство ☐ Доставки ☒ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 192 от 17/12/2018 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00044-2018-0121(nnnnn-uuuu-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на консултантски услуги в пълен обем във връзка със строителството на горепосочените обекти в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове и включва следните дейности: 1. Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа. 2. Дейност по упражняване на строителен надзор в пълен обем по смисъла на чл. 166 и сл. от ЗУТ и приложимите нормативните разпоредби по време на строителството. 3. Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация. 4. Контрол на строителните продукти и на извършените СМР. 5. В случай на изменение на инвестиционния проект или на промяна на строителните продукти, предложена от и на риск на изпълнителя по договора за строителство – одобрява промяна на строителните продукти. 6. Проверява извършената от изпълнителя по договора за строителство работа и го уведомява за всички установени недостатъци на СМР, както и посочва срок за отстраняването им.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: РД-36-8 от 20/08/2020 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка			
☐ рамково споразумение			
☐ динамична система за доставки			
☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: „Трансконсулт-БГ“ ООД		Национален регистрационен номер: 121389659	
Пощенски адрес: ул. „Дамян Груев“ № 10-12			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1606	Държава: BG
Електронна поща: office@transconsultgroup.com		Телефон: 02 9523676	
Интернет адрес: (URL) http://www.transconsult22.com/		Факс: 02 8053996	
Изпълнителят е МСП			Да ☐ Не ☒
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒

III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с строителството на 6 /шест/ обекта – Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35 и Лот 36 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции: за Обособена позиция 2: BG16RFOP001-7.001-0032-U-01 „Лот 32 Път II-23 Русе – Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,520 км, област Русе“			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: 13 или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 267800 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Финансирането е 85 % от стойността на договора.			Да ☒ Не ☐

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 07/06/2023 дд/мм/гггг				
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)				
IV.3) Договорът е изменян			Да ☒ Не ☐	
	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	чл. 5, ал.1, б. "а"	а). Срокът за упражняване на строителен надзор по време на строителството е 13 (тринадесет) месеца и заочва да тече от датата на подписване на протокол обр. 2а за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво и е до	а). Срокът за упражняване на строителен надзор по време на строителството е 13 (тринадесет) месеца и заочва да тече от датата на подписване на протокол обр. 2а за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно	чл. 116, ал. 1, т.7 от ЗОП

	датата на приключване на строителството (датата, на която Възложителя получи писмено уведомление от Консултанта за съществуващо завършване на строително-монтажните работи съгласно договора, както и готовността за съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15). Срокът за представяне на Окончателния доклад, Техническият паспорт и геодезическото заснемане е 20 (двадесет) календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписан Констативен акт Образец 15 за обекта и е включен в срока за упражняване на строителния надзор.	Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до датата на въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК съгласно чл. 177, ал. 2 от ЗУТ.
2	чл. 10, ал.1, б. "а" думите "считано от датата на подписване на Договора" се заличават	след думите "13 (тринадесет) месеца" се поставя точка
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да ☒ Не ☐ Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ _____		
(Кратко описание на причините за забавата) IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да ☒ Не ☐ Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ _____		

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	267560	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:			
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да ☐ Не ☒			
☐ от изпълнителя	Размер: _____	Валута: _____	
☐ от възложителя	Размер: _____	Валута: _____	
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):			

(Кратко описание на причините за неустойките)			

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Към Договор РД-36-8 от 20.08.2020 г. е сключено Допълнително споразумение № 53-00-8101 от 20.08.2020 г.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 25/01/2024 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

инж. Ясен Йорданов Йорданов

VII.2) Длъжност:

Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"