



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ПРОТОКОЛ № 2.1

съставен на основание чл. 54, ал. 12 и на чл. 56 от ППЗОП за разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и на Техническите предложения на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции територията на ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – ОПУ Благоевград; Обособена позиция № 2 – ОПУ Кюстендил; Обособена позиция № 3 – ОПУ Перник; Обособена позиция № 4 – ОПУ София“*

Днес, 27.05.2019 г. в стая № 820, VIII-ми етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), гр. София п.к. 1606, бул. „Македония“ № 3, в изпълнение на Заповед № РД-11-551 от 09.05.2019 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ и във връзка с Решение № 24 от 26.02.2019 г. за откриване на процедурата с горепосочения предмет и Решение № 34 от 15.03.2019г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация на процедура за възлагане на обществена поръчка, на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се проведе закрито заседание на комисия в състав:

1. инж. Ясен Луканов - началник на отдел в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
 2. Клара Бомбалова - юрисконсулт в дирекция ОППО - ЧЛЕН;
 3. Петя Парталова - старши юрисконсулт в дирекция ОППО - ЧЛЕН;
 4. инж. Боряна Борисова - и.д. началник на отдел в дирекция ППИ - ЧЛЕН;
 5. инж. Надя Сачанска - началник на отдел в дирекция ППИ - ЧЛЕН;
- Резервни членове:
1. инж. Елена Асенова - главен експерт в дирекция ОППО;
 2. инж. Георги Фучеджиев - главен експерт в дирекция ППИ.

Поради присъствие на всички редовни членове на комисията, резервните членове не взеха участие в заседанията на комисията.

Комисията започна своята работа, като констатира следното:

На основание разпоредбата на чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, до участниците в процедурата, беше изпратен Протокол № 1.1. от 17.05.2019г. за отваряне на офертите за участие в откритата процедура, в който бяха описани установените липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, за обособена позиция № 1 – ОПУ Благоевград и беше посочен срок от 5 (пет) работни дни от получаването на Протокола за представяне на допълнителните документи.

В деня на изпращането на Протокол № 1.1. от 17.05.2019г., касаещ обособена позиция № 1 – ОПУ Благоевград до участниците в процедурата, същият е публикуван в Профила на купувача на Възложителя (АПИ). Участниците в процедурата са получили Протоколът на 17.05.2019г., което се удостоверява с автоматично генерирани съобщения, получени по факс, а по отношение на участниците, на които Протоколът им е изпратен по e-mail, същият е изпратен и получен при условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

В указания от комисията срок, определен за получаване на допълнителните документи, за обособена позиция № 1 – ОПУ Благоевград, участникът ДЗЗД „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2018“ е представил такива и същите са вхвърляни в Деловодството на АПИ, с вх. № 55-00-426/27.05.2019 г.

След извършване на проверка, с цел удостоверяване съответствието на срока на постъпване на допълнителните документи за обособена позиция № 1 – ОПУ Благоевград, със срока, съгласно Протокол № 1.1. от 17.05.2019г., и чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията констатира, че същите са представени в указания срок, поради което реши, че следва да бъдат взети под внимание при последващата проверка за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя.

След изтичането на срока и взетите решения, на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи за обособена позиция № 1 – ОПУ Благоевград, относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за обществената поръчка и изискванията на ЗОП.

В хода на проверката, комисията установи следното:

За участника ДЗЗД „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2018“, с партньори: „Грома Холд“ ЕООД, „Водно строителство-Благоевград“ АД и „БКС“ ЕООД, участващ за Обособена позиция №1, комисията констатира следното:

При извършената проверка от страна на комисията на допълнителните документи, както и на тези, съдържащи се в опаковката на участника, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението и в документацията за обществената поръчка комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за обществената поръчка и тези изискани му допълнително с Протокол 1.1. от 17.05.2019г. Участникът съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 107, чл. 54 и 55 от ЗОП и Раздел II, т. 2 от документацията за обществената поръчка и въз основа на гореизложеното, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка.

След извършване на гореописаните действия от страна на комисията и на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, членовете пристъпиха към разглеждане и оценка на Техническото предложение на допуснатия участник за обособена позиция № 1 – ОПУ Благоевград, а именно ДЗЗД „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2018“, съгласно Приложение № 6 - Методика за определяне на комплексна оценка по чл. 70 от ЗОП.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на Техническите предложения на допуснатите участници за установяване на съответствието им с предварително обявените условия.

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“.

Максималният брой точки, които могат да се получат за Комплексната оценка (КО) от участниците за изпълнение на поръчката е 100 (сто) точки. Участникът получил максимален брой точки се класира на първо място. Комплексната оценка (КО) се формира по следния начин:

1. Комплексна оценка (КО):

КО = А + Б, където:

А - Показател „Ценово предложение за поддръжане на републиканските пътища“:

Оценките на офертите по този показател се изчисляват на база единични цени за всяка обособена позиция поотделно. Единичните цени в ценовото предложение не трябва да надвишават пределните цени.

Б – Показател „Оценка нивото на изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“.

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. Класиране се извършва за всяка обособена позиция.

2. Показател „Ценово предложение за поддържане на републиканските пътища” – А до 60 т, формирана по следния начин:

A= ТП+ЗП, където:

*ТП – текущо поддържане на РПМ;

*ЗП – зимно поддържане на РПМ.

Показателят „Ценово предложение за поддържане на републиканските пътища” на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели (максимален брой точки 60), както следва:

$$\text{ТП} = 30 \times \left[0,05 \times \frac{1}{10} \times \left(\sum_{i=1}^{10} \frac{ЕЦ_{\min, \text{cm}1, i}}{ЕЦ_{\text{оф}, \text{cm}1, i}} \right) + 0,30 \times \frac{1}{31} \times \left(\sum_{i=1}^{31} \frac{ЕЦ_{\min, \text{cm}2, i}}{ЕЦ_{\text{оф}, \text{cm}2, i}} \right) + 0,40 \times \frac{1}{25} \times \left(\sum_{i=1}^{25} \frac{ЕЦ_{\min, \text{cm}3, i}}{ЕЦ_{\text{оф}, \text{cm}3, i}} \right) + 0,10 \times \frac{1}{76} \times \left(\sum_{i=1}^{76} \frac{ЕЦ_{\min, \text{cm}4, i}}{ЕЦ_{\text{оф}, \text{cm}4, i}} \right) + 0,10 \times \frac{1}{13} \times \left(\sum_{i=1}^{13} \frac{ЕЦ_{\min, \text{cm}5, i}}{ЕЦ_{\text{оф}, \text{cm}5, i}} \right) + 0,05 \times \frac{1}{10} \times \left(\sum_{i=1}^{10} \frac{ЕЦ_{\min, \text{cm}6, i}}{ЕЦ_{\text{оф}, \text{cm}6, i}} \right) \right]$$

, където:

- $ЕЦ_{\min, \text{cm}1, i}$ - най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида дейност по позиция i от Сметка № 1, където $i=1 \div 10$;

- $ЕЦ_{\text{оф}, \text{cm}1, i}$ - предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по позиция i от Сметка № 1, където $i=1 \div 10$;

- $ЕЦ_{\min, \text{cm}2, i}$ - най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида дейност по позиция i от Сметка № 2, където $i=1 \div 31$;

- $ЕЦ_{\text{оф}, \text{cm}2, i}$ - предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по позиция i от Сметка № 2, където $i=1 \div 31$;

- $ЕЦ_{\min, \text{cm}3, i}$ - най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида дейност по позиция i от Сметка № 3, където $i=1 \div 25$;

- $ЕЦ_{\text{оф}, \text{cm}3, i}$ - предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по позиция i от Сметка № 3, където $i=1 \div 25$;

- $ЕЦ_{\min, \text{cm}4, i}$ - най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида дейност по позиция i от Сметка № 4, където $i=1 \div 76$;

- $ЕЦ_{\text{оф}, \text{cm}4, i}$ - предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по позиция i от Сметка № 4, където $i=1 \div 76$;

- $ЕЦ_{\min, \text{cm}5, i}$ - най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида дейност по позиция i от Сметка № 5, където $i=1 \div 13$;

- $ЕЦ_{\text{оф}, \text{cm}5, i}$ - предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по позиция i от Сметка № 5, където $i=1 \div 13$;

- $E_{\min,cm8,i}$ - най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида дейност по позиция i от Сметка № 8, където $i=1\div 10$;

- $E_{of,cm8,i}$ - предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по позиция i от Сметка № 8, където $i=1\div 10$;

$$ЗП = 30 \times \left[\frac{1}{10} \times \left(\sum_{i=1}^{10} \frac{E_{\min,cm8,i}}{E_{of,cm8,i}} \right) \right], \text{ където:}$$

- $E_{\min,cm6,i}$ - най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида дейност по позиция i от Сметка № 6, където $i=1\div 10$;

- $E_{of,cm6,i}$ - предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по позиция i от Сметка № 6, където $i=1\div 10$.

3. Показател „Оценка нивото на изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“ - Б до 40 т:

Указания за оценка по показателя, респ. за разработване на частта от предложението за изпълнението на дейностите по текущо и превантивно поддържане:

10 т. получава Техническо предложение, което отговаря на базовите изисквания на Възложителя, както следва:

- Направено е предложение, включващо всички видове работи и дейности по текущо и превантивно поддържане от Примерното задание.

- Представен е линеен график за изпълнение на Примерното задание, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности по текущо и превантивно поддържане от Примерното задание, необходими за изпълнението в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

Техническо предложение, което отговаря на базовите изисквания на Възложителя, получава допълнително точки за всяко едно от следните обстоятелства:

1. За всички видове работи и дейности по текущо и превантивно поддържане от Примерното задание е предложена технология и организация на изпълнение в съответствие с Линеиния график, включително подготвителни работи (мобилизация) и изпитвания (в приложимите случаи) и всички други съпътстващи работи, които гарантират качествено и в срок изпълнение на тези дейности по текущо и превантивно поддържане. В случаите на едновременно изпълнение на две или повече дейности, следва да се предложи организация на процесите, изясняваща технологичната взаимовръзка при изпълнението на всяка една от тях. При наличие на посоченото обстоятелство, предложението получава допълнително 15 точки.

2. Предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на Примерното задание и гарантират изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане качествено и в посочения срок. При наличие на посоченото обстоятелство, предложението получава допълнително 8 точки.

3. Предложеният от участника план за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите, показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности по текущо и превантивно поддържане от Примерното задание. Предложената организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на необходимите материали, гарантира изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане качествено и в посочения срок. При наличие на посоченото обстоятелство, предложението получава допълнително 7 точки.

Определения: Възложителят ще приеме, че в предложението е гарантирано „качествено изпълнение/ срочно изпълнение/ изпълнение в срок“ при този показател, когато предложената организация/ мобилизация/ разпределение на ресурси/ последователност на изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане отчита базовите изисквания на

Възложителя, както и спецификата на съответния път от РПМ, при съблюдаване на конкретните изисквания на техническите спецификации и изисквания на Възложителя, както и нормативни разпоредби, приложими към изпълнението на тези дейности.

ВАЖНО! Възложителят ще оценява нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта посредством изброените качествени показатели чрез експертна оценка.

Възложителят няма да оценява пълнотата и начина на представяне на информацията в техническите предложения на участниците.

Предложения, в които последователността и технологията на изпълнение на видовете работи и дейности по текущо и превантивно поддържане от Примерното задание, не отговарят на Техническите спецификации и/или приложенията към тях, действащото законодателство, техническите изисквания и стандарти, или за които липсва линеен график, като съставна част от Предложението за изпълнение, няма да бъдат оценявани и ще бъдат предложени за отстраняване.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

ВАЖНО! Посочените в настоящата Методика изисквания, както и посочените в раздел „Технически спецификации“ от документацията за обществената поръчка документи, действащото законодателство и стандарти в областта на изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища следва да се разбират като предварително обявени условия на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

ВАЖНО! За целите на настоящата методика изпълнението на Примерното задание следва да бъде за 1 (един) месец с 30 (тридесет) календарни дни.

В резултат на прегледа на Техническото предложение на допуснатия участник до този етап от процедурата в частта по обособена позиция № 1 се констатира следното:

I. Обособена позиция 1 – ОПУ Благоевград.

I.1 Участник № 5, ДЗЗД „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2018“, с партньори „Грома Холд“ ЕООД, „Водно строителство-Благоевград“ АД и „БКС“ ЕООД:

Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, като към него е представено предложение за изпълнение към примерното задание за обособена позиция № 1 – ОПУ Благоевград, разработено в следните части: общо описание на предмета на обществената поръчка, нормативни документи, технически спецификации и правила и предпоставки за изпълнение на заданието; предложение за изпълнение на дейностите по текущо поддържане, вкл. организация и технология на изпълнение на видовете дейности, организация, мобилизация и разпределение на необходимите човешки и технически ресурси и план за осигуряване на необходимите материали. Предложение за изпълнение на дейностите по превантивно поддържане на участък от път с дължина 2 км, вкл. организация и технология на изпълнение на видовете дейности по изготвяне на технологичен проект и строително-монтажни работи, организация, мобилизация и разпределение на необходимите човешки и технически ресурси и план за осигуряване на необходимите материали; линеен график.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи съгласно Раздел III „Указания за подготовка на офертата“, т. 3, подт. 3.5. от документацията за обществената поръчка, като същите са изготвени в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка по показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, Комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществена поръчка методика по показател Показател Б - „Оценка нивото на изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“, както следва:

Оценка: **40 точки**, представляваща сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

Базови изисквания – присъдени 10 т., тъй като:

Предложението на участника обхваща всички видове дейности от примерното задание за изпълнение на текущ ремонт на територията на ОПУ Благоевград и дейностите по изготвяне на технологичен проект за превантивно поддържане на 2 км. пътен участък и съответните предвидени строително-монтажни работи. Разработени са отделни части от предложението съгласно спецификата и изискванията на Възложителя – изпълнение на дейности по текущ ремонт, дейности по изготвяне на технологичен проект и изпълнението на дейностите по превантивен ремонт. Дейности по примерното задание са разгледани в отделни аспекти от предложението на участника - технология и организация на изпълнение, технически и човешки ресурси, доставка на материали, продължителност и последователност на изпълнение.

Представен е линеен график за изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане обхващащо всички дейности от примерното задание, дейности по изготвяне на технологичен проект и изпълнение на предвидените по проекта СМР. За всяка дейност от графика е посочена продължителност, количество, условна дата за начало и край на изпълнение, последователност на изпълнение. В графичната част от графика са демонстрирани технологичните връзки между отделните дейности и предвидените човешки и технически ресурси за тяхното изпълнение. Сроктът за изпълнение на всички дейности по графика е 30 календарни дни.

В тази връзка комисията счита, че техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, като демонстрира предложение и последователност за изпълнение на всички дейности от примерното задание за текущ и превантивен ремонт в предварително определеният срок от 30 календарни дни.

Допълнително точки.

Присъдени 15 точки, тъй като:

Участникът е представил подход и организация за изпълнение на предмета на дейностите от примерното задание на Възложителя, като предложението е обособено в две отделни части - текущо поддържане и превантивно поддържане.

В техническото предложение на участника е представена технология и организация при изпълнение на дейностите по текущо поддържане на пътищата от примерното задание за текущ ремонт и предвидените по технологичен проект СМР за превантивен ремонт (стр. 5 до стр. 44 и стр. 80 до стр. 114 от предложението). За всеки вид работа е предложен начин на изпълнение, последователност на отделните технологични операции, употребата на предвиденото техническо оборудване, нормативни и технологични изисквания към изпълнението и влаганите материали, периоди на изчакване (в приложимите случаи) между отделните операции и дейности, взимане на проби и изпитвания. Предложеният начин на изпълнение на отделните дейности и технологични операции съответстват на описанието на видовете дейности, предмет на обществената поръчка, представено в Приложение № 4.9 към документацията за обществената поръчка, съобразени са с приложимите технически спецификации и правила за поддържане на пътища.

В допълнение участникът е изложил предпоставките за изпълнение на заданието като са предложени съпътстващи работи при ремонтните дейности (стр. 4 от предложението). В тази част от предложението се предвижда поставянето на временна сигнализация съгласно Наредба №3/16.08.2010 г. и съгласно ВОД, осигуряване на безусловни условия на труд, съгласуване на депата за извозване на земни маси и строителни отпадъци, осигуряване на проходимост на участъците в ремонт при временна организация на движението, като на места където има възможност за осигуряване на къс обходен път може да се допуска краткосрочно затваряне на движението, предложени са и мерки за опазване на околната среда.

В табличен вид (на стр. 5 и сл.) за всяка вид дейност по текущо поддържане и (стр. 80) за СМР по превантивно поддържане са посочени обем на дейностите, продължителност, дневна производителност и осигурените технически и човешки ресурси, което е в съответствие с предложената организация на работа и приложеният линеен график.

Дейностите по текущ и превантивен ремонт, които са технологично свързани и е необходимо да се съобразят периоди на изчакване за изпълнение и изпитване на предходна дейност от проекта е предложено да се изпълняват последователно. Така например участникът е предложил изпълнението локални ремонти (участъци с реконструкция, при които по изходни данни има нужда от допълнителни усилващи пластове 10 и 20 см) изпълнение на студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 20 см да се изпълни за един ден – 11-ти ден от изпълнение на

заданието, предвидените по технологичен проект следващи два асфалтови пласта - неплътен асфалтобетон ще се полага от 20 до 24 ден и износващ пласт от 25 до 28 ден. От предложението е видно и е демонстрирано спазването на технологичната взаимовръзка между посочените дейности, налице е напредък и изпълнение на дадена дейност, позволяващо изпълнението на следващите технологично обвързани видов работи. Последователността на отделните видове работи и взаимовръзката между тях е допълнително демонстрирана и в представеният линеен календарен график за изпълнение на примерното задание, където графична са показани връзките между отделните дейности.

Участникът е предложил организация на изпълнението на дейностите по изготвяне на технологичен проект за превантивно поддържане на участък от 2 км (стр. 62 до 80). Направено е предложение за обема и съдържанието на проектантската разработка, като са определени необходимите проектни части за изпълнение на дейностите – част геодезия, част пътна, части постоянна и временна организация и безопасност на движението, посочен е начина на оформяне и представяне на проектите материали, както и приложимата нормативна уредба към разработването на проекта и отделните проектни части. Представена е организацията на изпълнение на дейностите по изготвяне на проекта, като е определен необходимият проектантски екип с посочени съответните отговорности и разпределение на задачите. Проектантските дейности са обособени в един етап с продължителност 10 дни, като за всяка проектна част са дефинирани отделните проектантски дейности и задачи, тяхната продължителност и последователност на изпълнение. В резултат на предложените дейности по проучване и проектиране са определени основните направления на проектното решение за превантивен ремонт на участъка: ситуационно решение, нивеленто решение, типови напречни профили и детайли, технологична таблица, ремонтно-възстановителни работи по пътната настилка, банкети и участъци с локален ремонт, отводнителна система, укрепване на откосите и ската, ограничителни системи, количествени сметки и ведомости и изготвяне на обобщена количествена сметка. На база предоставената изходна информация за състоянието на пътя и заложената натовареност на движението и носимоспособност, участникът е анализирал състоянието на пътния участък, обособил е отделни зони от обекта спрямо състоянието и повредите и е определил необходимите възстановителни работи. Предложени са конкретни по вид и количества видове работи за изпълнението на превантивен ремонт на участъка и отделните специфични подучастъци, като същите са обосновани и съобразени с изходната информация представена от Възложителя и нормативните и технологични изисквания за строително-монтажни работи на републикански пътища предназначени за "много тежко движение" съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата.

Предвид гореизложеното предложените от участника технология и организация на работа, продължителност и последователност на изпълнение на отделните дейности и демонстрираната взаимовръзка между тях, отчитат спецификата на предвидените за изпълнение дейности на отделните участъци на пътищата от РПМ и конкретните изисквания на техническите спецификации, нормативни разпоредби и изисквания на Възложителя, приложими към изпълнението на тези дейности. Налице е предложение в което при спазване на предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката.

Присъдени 8 точки, тъй като: В техническото предложение, участникът е определил необходимите човешки и технически ресурси за изпълнение на отделните дейности от примерното задание. Представени са диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията за дейностите по текущ ремонт (стр. 46 - 48) и за превантивно поддържане (стр. 115 – 118), отразяващи ангажираността на необходимите ресурси по дейности за целия период на изпълнение на заданието. Предвидените ресурси и тяхната ангажираност съответстват на предложената технология и организация за изпълнение на дейностите и продължителността на работите в линейния график. Предложението в тази част показва във всеки един момент от изпълнението на заданието на необходимите човешки ресурси и механизация. На база направения анализ участникът е представил в табличен вид конкретната механизация, която ще мобилизира и използва за цялостното изпълнение на дейностите по текущ и превантивен ремонт. Организацията на човешките ресурси предвижда ангажираност на ръководния технически състав – Ръководител екип, ръководители на специализирани звена и отговорник по контрола на качеството, като са определени техните задължения и отговорности. Дейностите по изготвяне на технологичен проект за превантивно

поддържане са обезпечени със проектантите по съответните части. Предвидено е механизацията и екипите да са в очакване и мобилизационна готовност при получаване на утвърденото задание за текущо поддържане от Възложителя, съответно след изготвянето на технологичния проект за превантивно поддържане. Подбора на ресурси за изпълнение на отделните дейности отчита спецификата и изискванията за тяхното изпълнение, количеството на видовете работи, дневна производителност, място на изпълнение, необходимост то механизирено и/или ръчно изпълнение на отделните технологични операции. Проследяването на ангажираността на ресурсите по дни и дейности, обосновава общият брой и вид ресурси, които ще бъдат мобилизирани за целия период на изпълнение на ремонтно – възстановителните работи.

Предвид гореизложеното предложените от участника организация, мобилизация и разпределение на необходимите технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на Примерното задание, и гарантират изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане качествено и в посочения срок.

Присъдени 7 точки, тъй като: Участникът е предложил за съхранение на необходимите материали за изпълнение на примерното задание да осигури охраняем склад в собствена производствена база на територията на ОПУ Благоевград. На пътните участъците на които ще се работи ще се осигуряват необходимите материали спрямо дневните нужди, съгласно графика за изпълнение на дейностите. Складирането и транспорта на материалите ще се извършва по начин предписан от производителите, защитени от въздействието на атмосферните условия, запазване на качествата им и тяхната цялост и при спазване на мерките за безопасност. Предложени са мерки за контрол и изпитване при доставката на материалите, документи за произход, качество на материала и съответствие със стандарти и технически спецификации. Изпитванията и измерванията на извършените строително-монтажни работи ще се изпълнява от сертифицирана лаборатория, като са представени методите за вземане на проби на отделните видове материал. Основните материали за обекта, като асфалтови смеси, каменни фракции и бетона ще се произвеждат от собствени производствени бази с капацитет надвишаващ нуждите за изпълнение на дейностите от заданието.

Участникът е разработил план за доставка на материалите по дейности съобразен с предложеният подход за организация на доставките - на отделните обекти да не се складираат трайно материали, а да се доставят необходимите дневни количества. Планът е съобразен с видовете материали съобразно изпълняваните дейности, периодите на доставка и влагане съответстват на периодите на изпълнение на отделните дейности, тяхната продължителността и последователността на изпълнение съгласно линейния календарен график. Така направеното техническо предложение на участника е обвързано с конкретния подход за изпълнение на примерното задание и гарантират изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок.

След извършване на описаните по-горе действия, комисията приключи своята работа на този етап от процедурата.

Комисията закри заседанието, като членовете решиха отварянето на ценовите предложения да се извърши при спазване на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Настоящият протокол е подписан на 27.05.2019 г.

Председател:

21.2 3310

инж. Ясен Луканов

Членове:

2... 21.2
Клара Бомболова

4... 21.2 3311
Инж. Боряна Борисова

3... 21.2
Петя Паргалова

5... 21.2 3312
инж. Надя Сачанска