



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

- ☐ Проект на решение
☒ Решение за публикуване
☐ осъществен предварителен контрол

ИН на регистрационната форма от ССИ
20190508-00044-0024(YYYYMMDD-ppppp-xxxx)

Номер и дата на становището 1-ви етап: _____ дд/мм/гггг

Решение номер: 66 От дата: 28/05/2019 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044

Поделение: Агенция "Пътна инфраструктура"

Изходящ номер: _____ от дата _____

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование: Агенция Пътна инфраструктура	Национален регистрационен номер: 000695089
---	---

Пощенски адрес:
бул. Македония № 3

Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1606	Държава: BG
----------------	--------------------	-----------------------	----------------

Лице за контакт: инж. Елена Асенова/ инж. Биляна Влаева/ инж. Ралица Попова	Телефон: 00359 29173396
---	----------------------------

Електронна поща: e.asenova@api.bg	Факс: 00359 29173398
--	-------------------------

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.api.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
<http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

- | | |
|---|--|
| ☒ Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения | ☐ Публичноправна организация |
| ☐ Национална агенция/служба | ☐ Европейска институция/агенция или
международна организация |
| ☐ Регионален или местен орган | ☐ Друг тип: _____ |
| ☐ Регионална или местна агенция/служба | |

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител) ☐ Обществени услуги ☐ Отбрана ☐ Обществен ред и сигурност ☐ Околна среда ☐ Икономически и финансови дейности ☐ Здравеопазване		☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдиш и култура ☐ Социална закрила ☐ Отдиш, култура и вероизповедание ☐ Образование ☒ Друга дейност: Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на републикански пътища	
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител) ☐ Газ и топлинна енергия ☐ Електроенергия ☐ Водоснабдяване ☐ Транспортни услуги		☐ Пощенски услуги ☐ Експлоатация на географска област ☐ Друга дейност: _____	

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ

- ☒ Откривам процедура
- ☒ за възлагане на обществена поръчка
- ☐ за сключване на рамково споразумение
- ☐ за създаване на динамична система за покупки
- ☐ конкурс за проект

☐ Създавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Да ☐ Не ☒

II.1) Вид на процедурата

(попълва се от публичен възложител) ☒ Открита процедура ☐ Ограничена процедура ☐ Състезателна процедура с договаряне ☐ Състезателен диалог ☐ Партньорство за иновации ☐ Договаряне без предварително обявяване ☐ Конкурс за проект ☐ Публично състезание ☐ Пряко договаряне		
(попълва се от секторен възложител) ☐ Открита процедура ☐ Ограничена процедура ☐ Договаряне с предварителна покана за участие ☐ Състезателен диалог ☐ Партньорство за иновации ☐ Договаряне без предварителна покана за участие ☐ Конкурс за проект ☐ Публично състезание ☐ Пряко договаряне		
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност) ☐ Ограничена процедура ☐ Договаряне с публикуване на обявление за поръчка ☐ Състезателен диалог ☐ Договаряне без публикуване на обявление за поръчка		

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ**(попълва се от публичен възложител)**

- ☒ Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
☐ Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
☐ Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
☐ Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
☐ Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
☐ Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
☐ Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
☐ Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
☐ Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

(попълва се от секторен възложител)

- ☐ Чл. 132 от ЗОП
☐ Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
☐ Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
☐ Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
☐ Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
☐ Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
☐ Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
☐ Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
☐ Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
☐ Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)

- ☐ Чл. 160 от ЗОП
☐ Чл. 163, ал. 1 от ЗОП
☐ Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА**IV.1) Наименование**

"Определяне на изпълнител на консултантска услуга, във връзка с проектиране и строителство на обект Автоматистрала "Струма" Лот 3.2 с две обособени позиции:

- Обособена позиция 1: Лот 3.2.1, участък "Крупник - Кресна" - ляво платно от км 375+860=376+000 от Лот 3.1 на АМ "Струма" до км 389+100 и пътни връзки
 - Обособена позиция 2: Лот 3.2.2, участък "Крупник - Кресна" - ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр. Кресна - част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път I-1 /E79/) до км 401+691.90 =397+000 от Лот 3.3 на АМ "Струма", включително и пътни връзки"

IV.2) Обект на поръчката

- ☐ Строителство
☐ Доставки
☒ Услуги

IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.

Предметът на общ. поръчка, за всяка обособена позиция, включва изпълнение на конс. услуги, съгласно българското законодателство и изпълнение на функциите на Инженер по Договора за проектиране и строителство, съгласно договорните условия на FIDIC, Жълта книга, издание от 1999 г., а именно:

А) Етап I-Подготвителни дейности преди строителството-преглед на проекта и изготвяне на комплексен/сни доклад/и за оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове и извършването на техн. контрол по част „Конструктивна“, както следва:

А.1) Изготвяне на ежемесечни доклади за напредъка на проектирането, като

- следи същото да бъде завършено в рамките на посочения срок и на заложената в Договора за проектиране и строителство стойност за реализация;
- А.2) Изготвяне на експертно писмено становище по проектните разработки от Техн. проект от първи междинен етап на проектирането и представянето му на Възложителя в срок до 5 дни от получаване на проектните разработки от първи междинен етап на проектирането по Договора за проектиране и строителство. Обхватът и изискванията към експертното становище са:
- проверки за съответствието на изработения проект с изискванията към него, подробно описани в Заданието за изработване на технически проект (ЗИТП) на Възложителя;
 - проверки за съответствието на проекта (нивелетно решение, типови напречни профили, пътни възли, големи съоръжения) с Нормите за проектиране на пътища и норм. документи и изисквания за проектиране на пътища и съоръжения. При отклонения от норм. документи за проектиране да се съпостави с изключенията, формулирани в ЗИТП на Възложителя;
 - проверки на проекта за отводняване на пътя и пътното тяло;
 - проверки на направени изчисления, количествени сметки, ведомости и т.н.;
 - проверки, дали са изпълнени изискванията на експл. дружества относно проекти за реконструкция на засегнати инженерни мрежи и съоръжения, за предпазването и за функционирането им по време на строителството;
 - проверки за наличието на окончателни съгласувателни писма на ведомствата и административните структури;
 - проверки на съответствието на разработения Техн. проект с подробния устройствен план-парцеларен план, съгласно Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и ЗИТП на Възложителя;
 - проверки, отразени ли са в Техн. проект препоръките и заключенията от инженерно-геоложките проучвания;
 - проверки, отразени ли са в Техн. проект препоръките и заключенията от Решението по ОВОС № 3-3 от 2017 г.;
- А.3) Изготвяне на комплексен доклад за одобрения от ЕТИС Техн. проект - оценка на съответствието на Инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в съответствие с изискванията на ЗУТ и другите законови разпоредби. Проверки, отразени ли са в Техническия проект препоръките и заключенията от одита по пътна безопасност на Техническия проект;
- А.4) Одобрение на остойностената от Изпълнителя по Договора за проектиране и строителство Количествена сметка към Техническия проект, като по преценка на Инженера по Договора за проектиране и строителство, същият може да изиска към КСС представянето на анализ на отделни или на всички единични цени за видовете работи, включени в нея.
- Б) Етап II-Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителството - в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, както и изпълнението на функциите на Инженер по Договора за проектиране и строителство (FIDIC, Жълта книга, издание от 1999 г.):
- Б.1) Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация;
- Б.2) Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Б.3) Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно ЗУТ; ... Продължава в поле VII.1.

IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

Да ☐ Не ☒

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете брой)			
техническата спецификация			(брой)
критериите за подбор			(брой)
показателите за оценка на офертите			(брой)
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия)			(брой)
IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз			
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми			Да ☒ Не ☐
Идентификация на проекта: Изпълнението на обществената поръчка е предвидено да се съфинансира от Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 и държавния бюджет на Република България.			
IV.6) Разделяне на обособени позиции			
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции			Да ☒ Не ☐
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):			
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката			
Стойност, без да се включва ДДС:	21883037.00	Валута:	BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:			
			Да ☐ Не ☒
Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:			
Стойност, без да се включва ДДС:		Валута:	BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:			

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо) (Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)	
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е приложимо)	
V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):	
открита с решение № _____ от дата _____ дд/мм/гггг	
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № _____ - _____ (nnnnn-uuuu-xxxx)	

V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо)

Стойност, без да се включва ДДС:

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

- ☒ обявлението за оповестяване откриването на процедура
☐ поканата за участие
☒ документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)**

Продължава от поле IV.3 ... В.4) Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи, съгласно изискванията на законовите разпоредби, включително Наредба № 3 от 31.07.2023г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

В.5) Контрол на строителните продукти, вложени в строежа, както и на извършените строително-монтажни работи (СМР);

В.6) Окомплектоване на цялата необходима док-я по време на строителния процес-актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали, декларации за съответствие и други и информирание на Възложителя за липсващи документи, както и съдействие за тяхното набавяне. Заверка на екзекутивната док-я;

В.7) Ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на строежа с действащите норми и правила за изпълнение на СМР и за спазване на изискванията по чл. 169 от ЗУТ и одобрения инвестиционен проект, както и в случаите на възникнали допълнителни СМР на строежа;

В.8) Съставяне и подписване на Констативен акт, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, с който се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрения инвестиционен проект, заверената екзекутивна док-я, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и условията по Договора за проектиране и строителство;

В.9) Изготвяне на док-я за геодезическото заснемане на строежа и осигуряване на Удостоверение по чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);

В.10) Съдействие за издаване на всички необходими писмени становища от специализираните контролни органи, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

В.11) Отчитане хода на изпълнение на Договора за проектиране и строителство и на извършените СМР, като следи същите да бъдат завършени в рамките на посочения срок и на заложената в Договора за проектиране и строителство стойност за реализация;

В.12) Съставяне на Окончателен доклад по ЗУТ за въвеждане на строежа в експлоатация;

В.13) Изготвяне на Технически паспорт на строежа, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г.;

В.14) Проверка и одобряване на всички изискуеми документи по изпълнението на Договора за проектиране и строителство;

В.15) Предприемане на необходимите действия за навременно получаване на Разрешение за ползване на строежа.

В) Етап III-Заключителен етап:

В.1) Проверка и одобряване на Окончателен отчет за изпълнените мерки по информация и комуникация на Изпълнителя по Договора за проектиране и строителство;

В.2) Проверка и одобряване на Окончателния отчет на Изпълнителя по Договора за проектиране и строителство;

В.3) Окомплектоване, проверка и предаване на цялата док-я на Възложителя в рамките на приключването на работата.

Г) Всички останали задължения на Консултанта/ Инженера по Договора за проектиране и строителство, предвидени в договора за конс. услуга, договора с Изпълнителя по Договора за проектиране и строителство и законовите разпоредби. Д) Консултантът е длъжен да упражнява строителен надзор и да извършва координация при изпълнение на строителството на обекта чрез техн. правоспособни лица, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на стр. надзор. Е) Персоналът и/или членовете на ръководния състав от екипа на Консултанта/ Инженера по Договора за проектиране и строителство трябва да бъдат на разположение за целия период на изпълнение на строежа, като: • Инженерът по дог-ра, Инж. по част „Електро“, Инж. по част „Пътно проектиране“ и Инж. по част „Проектиране на съор-я“ следва да присъстват на строежа при необходимост; • Ръководителят на екипа, Зам. ръководителят на екипа, Координаторът по безопасност и здраве, Инж. по част „Пътна“, Инж. по част „Конструктивна“, Инж. по част „Тунели“, Инж. по част „Геодезия“, Инж. по част „Геология“ и Инж. „Контрол на качеството“ е задължително да присъстват на строежа през целия период на стр-вото.		
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование		
Комисия за защита на конкуренцията		
Национален идентификационен № (ЕИК)		
Пощенски адрес		
бул. Витоша № 18		
Град	Пощенски код	Държава
София	1000	Република България
	Телефон	
	02 9884070	
Адрес за електронна поща	Факс	
crcadmin@crc.bg	02 9807315	
Интернет адрес (URL):		
http://www.crc.bg		
VII.3) Подаване на жалби		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:		
Сроковете за подаване на жалби по настоящата процедура са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.		
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение		
28/05/2019 дд/мм/гггг		
РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ		
VIII.1) Трите имена: (Подпис)		
Георги Георгиев Терзийски		
VIII.2) Длъжност:		
Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"		

2 33/10

