

за Обособена позиция 1: „Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност на два проекта, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014-2020, проект ROBG-408 „Основен ремонт на път III 118 Гулянци - Долна Митрополия от км 14+786 до км 24+150, област Плевен“ и проект ROBG-375 „Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 86+289 до км 94+000, област Монтана“;

(изписва се обособената позиция, за която се подават документите)

IV. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд¹.

Организация и начин на изпълнение на дейностите	
Включени в предмета на поръчката/обхват на дейностите	
Фази на изпълнение	

¹ Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд се предоставя от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Национална агенция по приходите към Министерство на финансите, Национален осигурителен институт, Министерство на труда и социалната политика.

Подготвителна

СТАРТИРАЩА

ИНТЕНЗИВНА

ФИНАЛНА

Мониторинг

През тази фаза ще се извърши предварителната подготовка, планиране и получаване на базовата информация, свързана с дейностите по договора, предоставена на Изпълнителя от страна на Възложителя. Съгласуване и координация на процесите по изпълнение, дизайн, представяне на модели, изработка и брендиране на сувенирите, съгласно техническите спецификации на поръчката и графика, утвърден от Възложителя. **В тази фаза стартира и обвързването на планирането, логистика и подготовката на дейностите с очакваните резултати от изпълнението на договора.**

През тази фаза Изпълнителят стартира изпълнението на дейностите по изработката на сувенирите, съгласно техническите спецификации, мерките за информация и публичност и изискванията на Възложителя, като съгласува и координира дейностите и графика, съгласно Възлагателните писма на Възложителя.

Това е фазата на конкретното изпълнение на дейностите, съгласно съгласувания график с Възложителя. През етап се изпълняват всички дейности, включени в обхвата на поръчката, съгласно утвърдените технически спецификации и утвърден инструментариум.

Това е фазата на финализиране на дейностите и изпълнение на индикаторите, под мониторинга на Възложителя.

Това е фазата, в която Изпълнителят систематизира и архивира цялата документация, свързана с изпълнението на дейностите, включени в обхвата на поръчката.

Изпълнителят реализира следния подход и **интегрирана методология и подход** за изпълнение на дейностите, а именно:



ИНИЦИИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И МОНИТОРИНГ

Изпълнителят ще реализира *интегрирано планиране, организиране и изпълнение на дейностите по договора*. Този подход ще позволи гъвкава адаптация на дейността спрямо интересите на Възложителя, добра координация между Изпълнител и Възложител; адекватен контрол върху всяка технологична и логистична фаза на изпълнение на конкретната задача.

Ние предлагаме на Възложителя различни оригинални технически решения за изпълнение на дейностите:

Интегрирана методология и организация на дейностите, обвързване на планирането и изпълнението на дейностите по изпълнение на договора с очакваните резултати. Тези дейности нашият екип ще реализира с помощта на оригиналния високо технологичен софтуерен продукт Microsoft Project Standart Management, който позволява интегрирано мрежово планиране и създаване на портфолио от функционални графици, свързани с изпълнението на дейностите. Така се оптимизира времето за изпълнение на всяка дейност, мениджмънта и координацията между екипите. А всяко оптимизиране на времевия ресурс води до оптимизиране на бюджета, избягване на дублиражи и разпиляване на ресурси, постигане на ефективна координация, синхрон във всяка фаза на проекта и финансова икономичност при изпълнението на дейностите.

ВЪРТЕШЕН И ВЪНШЕН МОНИТОРИНГ

При изпълнение на дейностите ще се реализира *интегриран подход на мониторинг*, а именно съчетаване на вътрешния мониторинг на Изпълнителя с външния мониторинг на Възложителя, както и предварително съгласуване на всички етапи при планиране, логистика и изпълнение на дейностите, включени в обхвата на договора.

КООРДИНАЦИЯ/ КОМУНИКАЦИЯ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Изпълнителят ще реализира *интегриран подход на комуникация*, с Възложителя чрез провеждане на работни срещи с Възложителя за уточняване на всички детайли по дизайна, моестрите и изработката на сувенирит; on-line- комуникация в реално време, ефективна

Възложител и Изпълнител

Дата	03/06/2019
Име и фамилия	Нели Апостолова
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

УЧ.Ч.В.Б.Б.
резолюция
ЕС/1016/648

Икейшънс КООД





