




МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



ОТНОСНО: открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Модернизация на Път I-1 (E79) „Видин – Ботевград“ по три обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400;

Обособена позиция № 2 – Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“ от км 33+400 до км 47+000;

Обособена позиция № 3 – Път I-1 „п.в. Бела - Ружинци“ от км 47+000 до км 58+128,47”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: В приложения към документацията за горесцитираната обществена поръчка проект на договор, чл. 6., ал. 1, т. 4. Е записано „Изменения на договора при които може да се променят единичните цени, предложени от Изпълнителя в процедурата:

При въвеждане в експлоатация на територията на страната на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,6 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка)."

Същевременно многократно в Договора е посочено, че „Независимо от предвижданите от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и възможните такива изменения на договора при изпълнението на поръчката, Общата цена за изпълнение на Договора (Договорната цена) не се променя и е окончателна. Това обстоятелство се приема безусловно от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с подписването на Договора за изпълнение на поръчката." (чл. 6, ал. 6); „Общата цена за изпълнение на Договора не се променя при промени в цените на държавни такси, във връзка със съгласувателните процедури с експлоатационните предприятия и ведомства, цените на труда, строителните продукти, оборудването и други, освен в случаите, определени в Закона за обществени поръчки. (чл. 7, ал. 5), „Независимо от това в чия тежест са настъпилите рискове, които пречат на изпълнението на дейностите по Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право на увеличаване на Общата цена за изпълнение на Договора (чл. 7, ал. 6) и др.

Моля Възложителят да уточни при хипотезата на чл. 6, ал. 1, т. 4 (увеличени единични цени след въвеждане на Тол таксите) без промяна в количествата, откъде ще се плати разликата в цената за изпълнение на СМР?

Моля възложителят да посочи изрично, като разтълкува посочените по-горе клаузи на договора и с равнопоставеност на участниците, дали увеличената цена ще се плати от предвидените 5% за непредвидени разходи, т.е. до максималния размер на договора, или при тази хипотеза (чл. 6, ал. 1, т. 4), Възложителят е имал предвид, че цената на Договора може да бъде изменена на основание чл. 116 от ЗОП и чл. 6, ал. 1, т. 4 от Договора? В случай че Възложителят отговори, че разликата в цената на СМР поради увеличени единични цени ще се плати от предвидените 5% за непредвидени разходи, то моля Възложителят да отговори или изрично да посочи в чий риск би било, ако 5% за непредвидени разходи се окажат недостатъчни за покриване на разликата в цената на СМР поради увеличени

единични цени и вече приети количества /предвид това, че плащането на цената по договора е след приключване на всякакво изпълнение и приемане на работата и количествата изпълнена работа/?

ОТГОВОР: На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложителят е предвидил изменения на договора за обществената поръчка, като в Раздел VI, т.3.4 от документацията за обществената поръчка са посочени изменения на договора при които може да се променят единичните цени, предложени от Изпълнителя в процедурата, което от своя страна води до промяна и на цената за изпълнение на Договора.

С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ
директор на дирекция ОППО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-173/15.02.2019 г.
на Председателя на УС на АПИ

