



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

- ☐ Проект на решение
☒ Решение за публикуване
☐ осъществен предварителен контрол

ИН на регистрационната форма от ССИ

(YYYYMMDD-пппп-xxxx)

Номер и дата на становището 1-ви етап: _____ дд/мм/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство

Решение номер: 111 От дата: 22/08/2019 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044

Поделение: Агенция Пътна Инфраструктура

Изходящ номер: _____ от дата _____

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Агенция Пътна Инфраструктура

Национален регистрационен номер:
000695089

Пощенски адрес:

бул. Македония 3

Град:

София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1606

Държава:
BG

Лице за контакт:

Димитър Пелтеков/Бисерка Борисова

Телефон:
0359 29173283

Електронна поща:

d.peltekov@api.bg

Факс:
0359 29173398

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.api.bg

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☒ Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения

☐ Национална агенция/служба

☐ Регионален или местен орган

☐ Регионална или местна агенция/служба

☐ Публичноправна организация

☐ Европейска институция/агенция или
международна организация

☐ Друг тип: _____

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☐ Обществени услуги

☐ Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура

☐ Отбрана ☐ Обществен ред и сигурност ☐ Околна среда ☐ Икономически и финансови дейности ☐ Здравеопазване	☐ Социална закрила ☐ Отдых, култура и вероизповедание ☐ Образование ☒ Друга дейност: проектиране, поддържане, ремонт и строителство на републикански пътища
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител) ☐ Газ и топлинна енергия ☐ Електроенергия ☐ Водоснабдяване ☐ Транспортни услуги	
☐ Пощенски услуги ☐ Експлоатация на географска област ☐ Друга дейност: _____	

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ

- ☒ Откривам процедура
- ☒ за възлагане на обществена поръчка
- ☐ за сключване на рамково споразумение
- ☐ за създаване на динамична система за покупки
- ☐ конкурс за проект

☐ Създавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Да ☐ Не ☒

II.1) Вид на процедурата

(попълва се от публичен възложител)

- ☐ Открита процедура
☐ Ограничена процедура
☐ Състезателна процедура с договаряне
☐ Състезателен диалог
☐ Партньорство за иновации
☒ Договаряне без предварително обявяване
☐ Конкурс за проект
☐ Публично състезание
☐ Пряко договаряне

(попълва се от секторен възложител)

- ☐ Открита процедура
☐ Ограничена процедура
☐ Договаряне с предварителна покана за участие
☐ Състезателен диалог
☐ Партньорство за иновации
☐ Договаряне без предварителна покана за участие
☐ Конкурс за проект
☐ Публично състезание
☐ Пряко договаряне

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)

- ☐ Ограничена процедура
☐ Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
☐ Състезателен диалог
☐ Договаряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

(попълва се от публичен възложител)

- ☐ Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
☐ Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
☐ Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
☐ Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
☒ Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП

☐ Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
☐ Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
☐ Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
☐ Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

(попълва се от секторен възложител)

- ☐ Чл. 132 от ЗОП
☐ Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
☐ Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
☐ Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
☐ Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
☐ Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
☐ Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
☐ Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
☐ Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
☐ Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП

(погълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)

- ☐ Чл. 160 от ЗОП
☐ Чл. 163, ал. 1 от ЗОП
☐ Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

IV.1) Наименование

Консултантска услуга във връзка с изпълнението на: Проектиране и строителство на обект: „Аварийно укрепване на мост над река Джерман при км 62+700 на АМ „Струма“

IV.2) Обект на поръчката

- ☐ Строителство
☐ Доставки
☒ Услуги

IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук. Изпълнението на поръчката включва: 1) .Упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, вложени в Строежа, както и на извършените СМР); 2) .Изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите , включително технически контрол по част „Конструктивна“; 3) . Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи, съгласно изискванията на Законите разпоредби, включително Наредба № 3 от 31.07.2003г.; 4) . Окомплектоване на цялата необходима документация по време на строителния процес – актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали, декларации за съответствие и др.; 5) Ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на Строежа с действащите норми и правила за изпълнение на строително – монтажни работи и за спазване на изискванията по чл.169 от ЗУТ и одобрения инвестиционен проект, както и в случаите на възникнали допълнителни СМР на строежа; 6) Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа; 7) Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР; 8) Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация; 9) Управление на изпълнението на Строежа; 10) Заверка на екзекутивната документация; 11) Съставяне и подписване на констативен акт съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ; 12) Съдействие за издаване на всички необходими писмени становища от специализираните контролни органи, договорите с експлоатационните дружества, както и документ от Агенцията по кадастър за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ; 13) Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация; 14) Изготвяне на Техническия паспорт на Строежа; 15) Предприемане на необходимите мерки за навременно получаване на разрешение за ползване на Обекта; 16) Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове; 17) Консултантът е длъжен да упражнява строителен надзор и да извършва координация при изпълнение на строителството на обекта чрез технически правоспособни лица, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. ; 18) Служителите/експертите от екипа трябва да бъдат на

обекта по време на целия строителен период, като присъствието им по дни трябва да е изцяло съобразено с видовете работи, които ще се извършват на строежа съгласно графика за изпълнение на СМР. Ръководителят на екипа и Координаторът по безопасност и здраве трябва да бъдат непрекъснато на обекта по време на целия строителен период.

IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда Да ☐ Не ☒

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете брой)

техническата спецификация _____ (брой)

критериите за подбор _____ (брой)

показателите за оценка на офертите _____ (брой)

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия) _____ (брой)

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз Да ☐ Не ☒
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

IV.6) Разделяне на обособени позиции Да ☐ Не ☒

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

Предметът на обществената поръчка е изпълнение на консултантска услуга във връзка с изработване на технически проект и строителство свързано с аварийно укрепване на мост над река Джерман при км 62+700 на АМ „Струма. Обществената поръчка е възможно да бъде изпълнена в целия си обем от един изпълнител. При разделянето на поръчката на обособени позиции и в случай на избор на различни изпълнители по тях, ще се стигне до забавяне на строителството, което ще се отрази на обществеността, предвид значимостта на обекта, както и до затруднения на Възложителя за навременното въвеждане в експлоатация на обекта.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката Валута: BGN
Стойност, без да се включва ДДС: 50000

IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури: Да ☐ Не ☒

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура: Валута: BGN
Стойност, без да се включва ДДС:

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

1. Срок за изпълнение 4 (четири) месеца.
2. Разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП предвижда възможност публичните възложители да провеждат процедура на договаряне без предварително обявление, когато е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства, като същите не се дължат на възложителя. Мотиви: На 13.08.2019 г., около 17:10 ч. в ОПУ-Кюстендил е получен сигнал, че в пункта на „Феникс Дупница“ ООД (извършващо дейности с отпадъци), са се запалили складиращи лесно

запалими отпадъци, както и такива неправомерно струпани от дружеството под моста на АМ „Струма“ в близост до км 62+700 на 13.08.2019 г. Във връзка с постъпилния сигнал от Община Дупница, ОПУ-Кюстендил е осъществило контрол от специалисти и при проверка е констатирано, че към момента на проверката отпадъците са натрупани извън сервитута (обхвата) на АМ Струма, който съгласно Закона за пътищата (ЗП) включва проекцията на съоръжението плюс 2 метра ограничителни ивици от двете му страни. Вследствие на избухналият пожар, на база предварителен оглед са засегнати 13 бр. колони, 2 ригела, 3 крайни греди, отводнителни и няколко лагера на моста. С оглед създамата се опасност за движението, същото е ограничено и в двете посоки на АМ Струма, от пътен възел „Дупница Север“ до п.в. „Бобошево“. Въведена е временна организация и безопасност на движението (ВОВД) от п.в. „Дупница Север“ до п.в. „Бобошево“, като са затворени за движение дясно платно в посока „София-Благоевград“ и ляво платно в посока „Благоевград-София“. Движението е пренасочено по път I-1/E79/ до напълното потушаване на пожара и установяване на евентуалните повреди по мостовото съоръжение, изключително наложително от гледна точка опазване живота и здравето на пътуващите. Със заповед № РД-04-829/13.08.2019 г. на Кмета на Община Дупница е обявено „Бедствено положение“ във връзка с възникналия пожар. На проведена работна среща с представители на ОПУ – Кюстендил, „ГВС-Инфраструктурно строителство“ АД – строител на мостовото съоръжение, което е в гаранционен срок на експлоатация (10 години съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г.), проектанта и специалисти от ИПМ е извършен оглед и визуална оценка на повредите по мостовото съоръжение. Експертното мнение на горепосочените представители е, че мостовото съоръжение е в аварийно състояние и в двете платна. С оглед осигуряване на безопасност на движение и запазване живота и здравето на пътуващите не следва да се разрешава движение по АМ „Струма“ и в двете платна през мостовото съоръжение при км 62+700 до извършване на задълбочени обследвания на същото, мащабите на нанесените повреди, качествените изменения на бетона и стоманата вследствие високотемпературните въздействия и провеждане на изчисления относно фактичката носимоспособност. Относно състояние на мостовата конструкция на мост при км 62+700 на АМ „Струма“ след възникналия пожар под моста на 13.08.2019 г. е представен доклад от ИПМ, с опис на повредите по съоръжението, като изводите от доклада са, че мостовата конструкция е в аварийно състояние и за двете платна поради намалената носеща способност на повредените елементи. Засегнатият обект е от национално стратегическо значение, като затварянето му в горепосочения участък води до сериозни икономически загуби и застрашава живота и здравето на пътуващите. Предвид, че към момента движението се осъществява и в двете посоки по обходен път I-1/E79/, които не е оразмерен да поеме трафика, се създават предпоставки за сериозни пътно транспортни произшествия. По своята същност настъпилният пожар, предизвикал опасното състояние на част от АМ Струма е събитие, в резултат на което непосредствено се застрашава или може да доведе до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, чието настъпване Възложителя не е могъл и не е имал възможност да предвиди. Продължава в раздел VII

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е приложимо)

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП няма да се прилагат разпоредбите на чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП и покана за участие в процедурата на договаряне няма да се изпраща. На основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще се сключи договор с „Пътинвест-Инженеринг“ АД, ЕИК 831643582, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, район Витоша, бул. „Цар Борис III-ти“ № 257. Съгласно чл. 65, ал. 2 от ППЗОП договорът ще бъде сключен след влизане в сила на настоящото решение за откриване на процедурата. При подписване на договора, изпълнителят следва да изпълни

изискванията на чл. 65, ал. 2 от ППЗОП, като представи документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № _____ от дата _____ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № _____
- _____ (nnnnn-uuuu-xxxx)

V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо)

Стойност, без да се включва ДДС:

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

- ☐ обявлението за оповестяване откриването на процедура
☐ поканата за участие
☐ документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)

С оглед на гореизложеното и съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП са налице „изключителни обстоятелства“, които по своята същност налагат провеждането на процедури по цитираната разпоредба. Съгласно § 2, т. 17 от ДР на ЗОП, „изключителни“ са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за околната среда, за обществения ред, за националната сигурност, за отбраната на страната или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативноустановени дейности на възложителя. Съгл. разпоредбите на ЗП, АПИ осъществява дейностите по изграждането, ремонта и поддържането на репуб. пътища на територията на цялата страна, както и с управлението на безопасността на пътната инфраструктура в РБългария. В тази връзка е и разпоредбата на чл. 21, ал. 3, т. 5 от ЗП, която указва, че АПИ организира провеждането на обществени поръчки за строителство, ремонт и поддържане на РП. Тъй като става въпрос за нормативно установени дейности, в конкретния случай е налице хипотезата по § 2, т. 17, изр. 1, послед. предложение от ДР на ЗОП, а именно: „... могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативноустановени дейности на възложителя“. Ето защо констатираното опасно състояние на АМ Струма, само по себе си представлява и обстоятелство, което от своя страна ще наруши нормалното изпълнение на нормативноустановени дейности на възложителя. Предвид изложеното и на основание възникналата необходимост от предприемане на неотложни действия, поради настъпването на изключителни обстоятелства, а именно констатираното опасно състояние на мост над река Джерман при км 62+700 на АМ „Струма“, като последици от забава изпълнението на ремонтно-възстановителни дейности на инфраструктурния обект не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете включително съкратените за провеждане на открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне, възложителят е възпрепятстван, поради независещи от него причини, да осъществи нормалното изпълнение на нормативноустановените за него дейности да възложи дейностите, предмет на настоящата поръчка по общия ред, указан в ЗОП. На основание чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗП, АПИ управлява репуб. пътища, които служат за превоз на пътници и товари по смисъла на ЗП. Осигуряването на безпрепятствено движение на всички лица, ползващи РП е приоритет, тъй като пътните артерии следва да бъдат изградени и отворени за обществено ползване, позволявайки адекватно придвижване на хора и товари. Предвид важното геогр. местоположение на страната, членството в ЕС, защитата на обществ. интереси, налагат РПМ в нейната цялост да се изгражда, поддържа и управлява качествено и

своевременно, като това важи в най-голяма степен за АМ. Строителния надзор на обекта е изпълнен от Обединение „Струма-ПП“ ДЗЗД, включващо водещ партньор в обединението „Пътинвест инженеринг“ АД и „Пътпроект“ ЕООД, по силата на сключен Договор № РД-36-5/20.05.2013г. Във връзка с изложеното и на основание чл. 166 и сл. от ЗУТ основен мотив за провеждане на процедура по осъществяване консултантска услуга е задължението на възложителя да осигури Консултант, който да извърши оценка на съответствието на изготвения проект и да упражни строителен надзор при строителството на обекта. Всичко изложено до тук обосновава безопасността при движението по пътищата, отворени за обществено ползване и съблюдаването в този аспект на обществените интереси, животът и здравето на хората, както и предотвратяване на евентуални вреди от всякакъв характер, които биха могли да настъпят при възможното неизпълнение на дейностите по укрепването на пътя, в случай че същите не бъдат възложени за изпълнение своевременно.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес

бул. Витоша № 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

Република

България

Телефон

02 9884070

Адрес за електронна поща

crcadmin@crc.bg

Факс

02 9807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.crc.bg>

VII.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Сроковете за подаване на жалби по настоящата процедура са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22/08/2019 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Трите имена: (Подпис)

Георги Георгиев Терзийски

VIII.2) Длъжност:

Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"

