

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет: „РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА РПС ПЕРНИК КЪМ ОПУ ПЕРНИК“

От „ВИВА – 92“ ООД (наименование на участника), с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо): 113585537, представлявано от Борис Василев Борисов (трите имена), в качеството му на Управител (длъжност).

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществената поръчка с горе цитирания предмет, както следва:

I. Предлаганата от нас Цена за изпълнение на договора е в размер на 7 992,48 /седем хиляди деветстотин деветдесет и два лева и 0.48 стотинки¹/ лв. без ДДС и 9 590,97 / девет хиляди петстотин и деветдесет лева и 0.97 стотинки/ лв. с ДДС, в това число непредвидени разходи. В стойността са включени непредвидени работи, като те не могат да надвишават 10% върху стойността на заложените СМР.

II. Потвърждаваме, че Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за изграждането и въвеждането на строежа в експлоатация, с включени разходи за изпълнение на всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, както и разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства, включително и непредвидени разходи.

III. Запознати сме, че непредвидените разходи по време на изпълнение на строителството ще се доказват с протокол между Изпълнителя и Възложителя, и с приложена към него обосновка за необходимостта от извършването им.


IV. Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документи количества, на база единичните цени, предложени от нас чрез КСС. За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, ще представим анализи, като всяка единична цена ще определяме на база следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка	4.00(четири) лв./час;
- допълнителни разходи върху труд	90 %;
- допълнителни разходи върху механизация	35 %;
- доставно - складови разходи	10 %;
- печалба	10 %.

V. Съгласни сме, че плащането на Цената за изпълнение на договора ще се извърши еднократно, след съставяне на Протокол за приемане на извършените ремонтни дейности, подписан без забележки, при условията и по реда на проекта на договор.

VI. Неразделна част от настоящото Ценово предложение е попълнена Количествено – стойностна сметка, изготвена по *Образец № 3.1*

При несъответствие на посочените в приложението числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Дата	15/10/2019 година
Име и фамилия	Борис Василев Борисов
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

¹Всички цени се изписват с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цените, посочени с думи.



**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА
РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА РПС ПЕРНИК**

N	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Ед. м.	К - во	Ед.цена	Стойност
1	Демонтаж на ламперия	м ²	30.00	2,15	64,50
2	Демонтаж на врата 90/200 и 100/230	бр.	2.00	7,53	15,06
3	Зазижване на отвори	м ³	0.70	214,00	149,80
4	Доставка и монтаж на врата 90/200	м ²	1,80	185,00	333,00
5	Доставка и монтаж на врата 70/200	м ²	1.40	180,00	252,00
6	Доставка и монтаж на прозорец 60/90	м ²	0.60	146,00	87,60
7	Препградни стени от гипсокартон	м ²	8.00	55,30	442,40
8	Вътрешна мазилка	м ²	3.00	16,40	49,20
9	Облицовка с плочки от фаянс	м ²	30.00	45,50	1365,00
10	Настилка с плочки от теракот	м ²	7.00	45,00	315,00
11	Окачен таван	м ²	7.00	39,70	277,90
12	Ел. инсталация и 2 бр. осветителни тека	бр.	1.00	84,00	84,00
13	Тесен изкоп	м ³	20.00	25,30	506,00
14	Пясъчна възглавница	м ³	6.00	35,50	213,00
15	Обратен насип	м ³	14.00	12,40	173,60
16	Рязане асфалт и възстановяване	м	15.00	32,40	486,00
17	Водопровод от полиетиленови тръби ф 25	м	10.00	7,35	73,50
18	Водопровод от полипропиленови тръби ф 20	м	22.00	7,48	164,56
19	Външна канализация от PVC тръби ф 110	м	14.00	25,40	355,60
20	Отводняване с PVC тръби ф 50	м	15.00	15,40	231,00
21	Тоалетна седалка моноблок	бр.	1.00	164,00	164,00
22	Тоалетна мивка среден формат	бр.	1.00	71,57	71,57
23	Стенна смесителна батерия с нагревател	бр.	1.00	126,20	126,20
24	Душ батерия с нагревател	бр.	1.00	148,10	148,10
25	Подов сифон	бр.	2.00	13,20	26,40
26	Стъргане стени и таван	м ²	56.00	2,70	151,20
27	Шпакловка с готова смес	м ²	56.00	6,80	380,80
28	Гипсокартон за затваряне врата	м ²	3.00	35,20	105,60
29	Латекс по стени и тавани	м ²	66.00	6,28	414,48
30	Блажна боя по дограма	м ²	6.00	6,47	38,82
	Непредвидени разходи 10 %				726,59
	ОБЩО СМР:	лева			7992,48
	ДДС 20%:	лева			1598,49
	ВСИЧКО:	лева			9590,97

