



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044
Поделение: АПИ
Изходящ номер: 24-00-2743 от дата 02/11/2022
Коментар на възложителя:
Към преписка АОП № 00044-2019-0137

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование: Агенция Пътна инфраструктура		Национален регистрационен номер: 000695089	
Пощенски адрес: бул. Македония №3			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1606	Държава: BG
Лице за контакт: Розита Аспарухова		Телефон: 02 9173421	
Електронна поща: r.r.ivanova@api.bg		Факс: 02 9522563	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.api.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014			

I.2) Вид на възложителя

- (попълва се от публичен възложител)
- ☒ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
- ☐ Публичноправна организация
- ☐ Национална агенция/служба
- ☐ Европейска институция/агенция или международна организация
- ☐ Регионален или местен орган
- ☐ Друг тип: _____
- ☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

- (попълва се от публичен възложител)
- ☐ Обществени услуги
- ☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
- ☐ Отбрана
- ☐ Социална закрила
- ☐ Обществен ред и сигурност
- ☐ Отдих, култура и вероизповедание
- ☐ Околна среда
- ☐ Образование
- ☐ Икономически и финансови дейности
- ☒ Друга дейност: проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ
- ☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

- (попълва се от секторен възложител)
- ☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия
- ☐ Железопътни услуги
- ☐ Електрическа енергия
- ☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
- ☐ Добив на газ или нефт
- ☐ Пристанищни дейности

☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
☐ Строителство ☐ Доставки ☒ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 185 от 02/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00044-2019-0137(nnnnn-uuuu-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 4 /четири/ обекта“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Укрепване на свлачище на път II-53 Елена – Сливен – Ямбол при км 107+200, област Сливен“; Обособена позиция № 2 – „Укрепване на свлачище на път I-8 Хасково – Свиленград, от км 371+840 до км 372+200, област Хасково“; Обособена позиция № 3 – „Укрепване на свлачище на републикански път I-4 (Е-722) Коритна – Български извор – Микре – о.п. Севлиево – Велико Търново – о.п. Омуртаг – о.п. Търговище – (о.п. Разград – о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна, област Габрово“; Обособена позиция № 4 – „Укрепване на свлачище на републикански път I-1 София – Перник от км 281+150 до км 281+600 – с. Владая, област София“.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: РД-36-23 от 15/12/2020 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка ☐ рамково споразумение ☐ динамична система за доставки ☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД		Национален регистрационен номер: 126720807	
Пощенски адрес: бул. България – над реката № 3			
Град: Хасково	код NUTS: BG422	Пощенски код: 6300	Държава: BG
Електронна поща: enarconsult@gmail.com		Телефон: 03 8666920	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 03 8666920	
Изпълнителят е МСП		Да ☐ Не ☒	
Поръчката е възложена на обединение		Да ☐ Не ☒	
III.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да ☐ Не ☒	
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Обособена позиция № 2 – „Укрепване на свлачище на път I-8 Хасково – Свиленград, от км 371+840 до км 372+200, област Хасково“			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни _____ (от сключване на договора) или			

начална дата _____ дд/мм/гггг			
крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	68000.00	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:		_____	
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да ☒ Не ☐
Финансирането е 85 % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

29/04/2022 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян

Да ☒ Не ☐

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	Допълнително споразумение № 53-00-3413/12.04.2021 г.	чл. 23, т. 25 "да изготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и в съответствие с чл. 4, ал. 2, т. 2 и §3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, в 30-дневен	чл. 23, т. 25 "да изготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и в съответствие с чл. 4, ал. 2, т. 2 и §3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, в 14-дневен	На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

срок след датата на съставяне на Констативен акт обр. 15"	срок след датата на съставяне на Констативен акт обр. 15"
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да ☒ Не ☐ Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за забавата)	
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да ☒ Не ☐ Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)	
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): Стойност без ДДС: 68000.00 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____	
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да ☐ Не ☒ ☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ ☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за неустойките)	
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) _____ _____	
VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация Дата: 02/11/2022 дд/мм/гггг	
VII: Възложител:	
VII.1) Трите имена (подпис): инж. Иво Иванов	
VII.2) Длъжност: Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"	