

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Рег. № 53-00-1246 11.02.2019 г.

**ОТНОСНО:** открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на 4 /четири/ обекта – по обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Укрепване на свлачище на път II-53 Елена-Сливен-Ямбол при км 107+200, област Сливен“; Обособена позиция 2 – „Укрепване на свлачище на път I-8 Хасково - Свиленград, от км 371+840 до км 372+200, област Хасково “; Обособена позиция 3–„Укрепване на свлачище на път I-4 (Е-772) Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна, област Габрово“; Обособена позиция 4 – „Укрепване на свлачище на път I-1 София - Перник от км 281+150 до км 281+600 - с. Владая, област София“

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

**ВЪПРОС:** В тръжната документация са записани следните срокове за изпълнение на СМР: За Обособена позиция 3 – 6 (шест) месеца

Във връзка с изготвянето на графика за изпълнение на поръчката да считаме ли, че в един месец се съдържат 30 календарни дни, т.е. 6 месеца = 180 календарни дни или да разбираме, че срокът за СМР се изчислява в месеци съгласно разпоредбата на чл. 72 от ЗЗД?

**ОТГОВОР:** Възложителят уточнява, че сроковете за изпълнение на СМР са дадени в календарни месеци.

С УВАЖЕНИЕ,

ИВАЙЛО ИВАНОВ

директор на АПИ,

упълномощен № РД-11-173/15.02.2019 г.

на П

53/16/675 И

ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА