


АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



ОТНОСНО: открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) на обект: Основен ремонт на Път III-811 по две обособени позиции: Обособена позиция I – Основен ремонт на Път III-811 „Сливница – Гълъбовци“ от км 9+280 до км 20+800; Обособена позиция II – Основен ремонт на Път III-811 „Гълъбовци- Ракита“ от км 20+800 до км 28+250“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: В „Раздел I. Предмет на договора“, чл. 1, втората по ред услуга е „Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи, съгласно изискванията на Законите разпоредби...“.

Считаме, че с оглед прецениране на отговорностите на Изпълнителя по договора, е необходимо да се уточни по същество какво се вменява на лицето, упражняващо строителен надзор. Следва да се има предвид, че изготвянето на актовете и протоколите по време на строителството не е сред отговорностите на лицето, упражняващо строителен надзор по чл. 168, ал. 1 от ЗУТ. Съгласно разпоредбата на чл. 168, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, лицето, упражняващо строителен надзор носи отговорност за „...осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството“.

Съставяне на актовете и протоколите по време на строителството е задължение на Строителя, съгласно разпоредбата на чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ.

Подобна неточност е допусната и в десетата по ред услуга на чл. 1 от проекта на договор, съгласно която Консултантът е длъжен да предостави услугата „Съставяне и подписване на констативен акт съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ...“ Съгласно разпоредбата на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, след завършване на строежа възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 ЗУТ и условията на сключения договор.

С оглед стриктно спазване на нормативната уредба по устройство на територията, е необходимо посочените текстове да се приведат в съответствие със законовите разпоредби.

ОТГОВОР № 1: Възложителят е имал в предвид, че консултантът ще изготвя актове и протоколи, които са в рамките на неговата компетентност съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приложимите закони и поднормативни актове.

ВЪПРОС № 2: В „Раздел I. Предмет на договора“, чл. 1, третата по ред услуга е „Окомплектоване на цялата необходима документация по време на строителния процес – актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали, декларации за съответствие и др...“. Съгласно разпоредбата на чл. 163, ал. 2, т. 5 от ЗУТ,

задължение на строителя е съхраняването и предоставянето при поискване от останалите участници в строителството /в т.ч. и възложителя/ или от контролен орган на строителните книжа, заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 ЗУТ и актовете и протоколите, съставени по време на строителството“.

Поради изложените причини е неточен и текстът в чл. 25, т. 24 от Проекта на договор, че е задължение на Консултанта „...да комплектова и съхранява цялата документация, относно строежа до съставянето на Констативен акт обр. 15...“.

В съответствие с отговорностите на лицето, упражняващо строителен надзор по чл. 168, ал. 1 от ЗУТ, текстът на третата услуга по чл. 1 и текстът на задължението по чл. 25, т. 24 следва да се прецизират, като в началото се добавят думите „Упражнява контрол за“.

ОТГОВОР № 2: Възложителят е имал в предвид, че консултантът ще изготвя актове и протоколи, които са в рамките на неговата компетентност съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приложимите законови и поднормативни актове.

гл. 4, т. 1
Регламент
ЕС 2016/679

С УВАЖЕНИЕ,

ИВАЙЛО ИВАНОВ

директор на дирекция ОППО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-173/15.02.2019 г.
на Председателя на УС на АПИ

