

**ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

ДОКЛАД

ОТНОСНО: Представени оферти на НАИМ-БАН, във връзка със сключване на конкретни договори в обхвата на сключено Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА АПИ,**

С настоящия доклад на основание чл. 106, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и в съответствие с чл. 12 във връзка с чл. 11 от Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г., Ви представяме за утвърждаване доклад за резултатите от работата на комисия имаща за цел да разгледа и класира офертата получена в изпълнение на Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г., с предмет: „Извършване на спасителни теренни археологически проучвания по трасетата на инфраструктурни проекти“ и Покана по чл. 82, ал. 2 от ЗОП, с изх. № 33-00-25 от 18.02.2021 г. на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Необходимост от сключване на договор за извършване на археологическо проучване на площадки за отдих, северно и южно от обект 85.2 – селище, от км 321+800 до км 322+340 по трасето на АМ „Хемус“ и с изх. № 33-00-24 от 18.02.2021 г. на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на пълно археологическо проучване на Обекти № 6, № 7 и № 8 по трасето на проект: Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“. Комисията е назначена със Заповед № РД-11-257/26.02.2021 год. на Георги Терзийски – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ в състав:

1. Розита Иванова – младши експерт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
 2. инж. Методи Понев – главен експерт в дирекция УСИП - ЧЛЕН;
 3. Наталия Ламбрева – главен експерт в дирекция ИПОПТТИ – ЧЛЕН.
- Резервни членове:
1. Вержиния Гергинова – главен експерт в дирекция УСИП.

На 26.02.2021 г. от 14:00 часа в стая 813 в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“, в изпълнение на Заповед № РД-11-257/26.02.2021 год. на Георги Терзийски – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, на основание чл. 103, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 53 и следващи от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), се проведе заседание на комисия в състав:

1. Розита Иванова – младши експерт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. инж. Методи Понев – главен експерт в дирекция УСИП - ЧЛЕН;
3. Наталия Ламбрева – главен експерт в дирекция ИПОПТТИ – ЧЛЕН.

Резервен член:

1. Вержиния Гергинова – главен експерт в дирекция УСИП.

Комисията се запозна със съдържанието на заповедта на Възложителя за назначаване на комисия и всички членове подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

В изпълнение на разпоредбите на сключеното Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г., с единствен изпълнител Национален археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН), бяха изпратени покани, с изх. № 33-00-25 от 18.02.2021 г., на Председателя на УС на АПИ, за допълнение на оферта на НАИМ-БАН, във връзка със сключване на конкретен договор в обхвата на сключеното Рамково споразумение, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Необходимост от сключване на договор за извършване на археологическо проучване на площадки за отдих, северно и южно от обект 85.2 – селище, от км 321+800 до км 322+340 по трасето на АМ „Хемус“ и с изх. № 33-00-24 от 18.02.2021 г. на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на пълно археологическо проучване на Обекти № 6, № 7 и № 8 по трасето на проект: Модернизация на Път I-1 (E79) „Видин – Ботевград“.

В посочения в поканите срок за предоставяне на оферти, НАИМ-БАН е представил допълнения към офертите си, както следва:

- вх. № 55-00-14/23.02.2021 г., за „Необходимост от сключване на договор за извършване на археологическо проучване на площадки за отдих, северно и южно от обект 85.2 – селище, от км 321+800 до км 322+340 по трасето на АМ „Хемус“.
- вх. № 55-00-13/23.02.2021 г., за „Извършване на пълно археологическо проучване на Обекти № 6, № 7 и № 8 по трасето на проект: Модернизация на Път I-1 (E79) „Видин – Ботевград“.

Не са постъпили оферти след посочения краен срок.

След извършената проверка на документите, съдържащи се в представените от участника опаковки, комисията направи следните констатации, относно съответствието на документите с изискванията на възложителя, като се установи следното:

1. Във връзка с Покана, изх. № 33-00-25 от 18.02.2021 г., на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Необходимост от сключване на договор за извършване на археологическо проучване на площадки за отдих, северно и южно от обект 85.2 – селище, от км 321+800 до км 322+340 по трасето на АМ „Хемус“, предлаганите параметри от потенциалния изпълнител за извършване на услугите са в съответствие с изискванията на възложителя и са както следва:

Предложен е срок на изпълнение:

- За северна площадка - 74 (седемдесет и четири) календарни дни, който срок започва да тече от датата на подписване на протокол за начало на дейностите по договора.

- За южна площадка - 140 (сто и четиридесет) календарни дни, който срок започва да тече от датата на подписване на протокол за начало на дейностите по договора.

Посочена е цена за изпълнение на поръчката (договора) в размер на **1 743 819,00 лв. (един милион седемстотин четиридесет и три хиляди осемстотин и деветнадесет) лв. без ДДС**. Като приложение към офертата са представени 2 бр. План-сметки, изготвени съобразно изискванията на Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания (НИТАП), на обща стойност 1 743 819,00 лева без ДДС, който размер не надхвърля прогнозната стойност на поръчката.

Потвърден е срокът на валидност на допълнението към офертата да бъде не по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертата.

В представеното Техническо предложение е посочено, че обществената поръчка ще бъде изпълнена в пълно съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в поканата за предоставяне на оферта, приложенията към нея, в т.ч. Техническата спецификация, наредби и всички приложими документи.

Предвид гореизложеното, представеното допълнение към оферта на НАИМ-БАН, вх. № 55-00-14/23.02.2021 г., за „Необходимост от сключване на договор за извършване на археологическо проучване на площадки за отдих, северно и южно от обект 85.2 – селище, от км 321+800 до км 322+340 по трасето на АМ „Хемус“, отговаря на изискванията на сключеното Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г.

В съответствие с критерия за възлагане на поръчката – „най-ниска цена“ и във връзка със сключеното рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г., както и предвид факта, че рамковото споразумение е сключено с един изпълнител, комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка с предмет: **„Необходимост от сключване на договор за извършване на археологическо проучване на площадки за отдих, северно и южно от обект 85.2 – селище, от км 321+800 до км 322+340 по трасето на АМ „Хемус“, участника Национален археологически институт с музей – БАН.**

2. Във връзка с Покана, изх. № 33-00-24 от 18.02.2021 г., на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на пълно археологическо проучване на Обекти № 6, № 7 и № 8 по трасето на проект: Модернизация на Път I-1 (E79) „Видин – Ботевград“.**, предлаганите параметри от потенциалния изпълнител за извършване на услугите са в съответствие с изискванията на възложителя и са както следва:

Предложен е срок на изпълнение:

- За обект № 6 - 134 (сто тридесет и четири) календарни дни, който срок започва да тече от датата на подписване на протокол за начало на дейностите по договора.
- За обект № 7 – 90 (деветдесет) календарни дни, който срок започва да тече от датата на подписване на протокол за начало на дейностите по договора.
- За обект № 8 - 90 (деветдесет) календарни дни, който срок започва да тече от датата на подписване на протокол за начало на дейностите по договора.

Посочена е цена за изпълнение на поръчката (договора) в размер на **2 744 205,00 лв. (два милиона седемстотин четиридесет и четири хиляди двеста и пет) лв. без ДДС.** Като приложение към офертата са представени 3 бр. План-сметки, изготвени съобразно изискванията на Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания (НИТАП), на обща стойност 2 744 205,00 лева без ДДС, който размер не надхвърля прогнозната стойност на поръчката.

Потвърден е срокът на валидност на допълнението към офертата да бъде не по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертата.

В представеното Техническо предложение е посочено, че обществената поръчка ще бъде изпълнена в пълно съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в поканата за предоставяне на оферта, приложенията към нея, в т.ч. Техническата спецификация, наредби и всички приложими документи.

Предвид гореизложеното, представеното допълнение към оферта на НАИМ-БАН, вх. № 55-00-13/23.02.2021 г., за „Извършване на пълно археологическо проучване на Обекти № 6, № 7 и № 8 по трасето на проект: Модернизация на Път I-1 (E79) „Видин – Ботевград“, отговаря на изискванията на сключеното Рамково споразумение № 33-00-50/ 28.04.2020 г.

В съответствие с критерия за възлагане на поръчката – „най-ниска цена“ и във връзка със сключеното рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г., както и предвид факта, че рамковото споразумение е сключено с един изпълнител, комисията предлага на Възложителя

да определи за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Извършване на теренно археологическо издирване по трасето на обект: „Извършване на пълно археологическо проучване на Обекти № 6, № 7 и № 8 по трасето на проект: Модернизация на Път I-1 (E79) „Видин – Ботевград“, участника Национален археологически институт с музей – БАН.

Комисията взе горните решения с единодушие, като по направените констатации и решения не са заявени особени мнения.

Предвид гореизложеното и доколкото съгласно разпоредбата на чл. 103, ал. 3 от Закон за обществените поръчки /ЗОП/ действията на комисията се протоколират, а резултатите от работата ѝ се отразяват в доклад, на основание разпоредбата на чл. 106, ал. 1 от ЗОП, моля за Вашето утвърждаване на доклада от работата на комисията в 10-дневен срок от получаването му, за да бъде издадено решение на Възложителя за определяне на изпълнител в указания в чл. 106, ал. 6 от ЗОП 10-дневен срок от утвърждаването му.

Настоящият доклад е съставен и подписан от членовете на комисията на 09.03.2021 г. като заедно с цялата документация по процедурата се предава на Възложителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. 

(66/1016/649)

Члено

2. 

(инж.)

3. 

(Нат)