



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ПРОТОКОЛ № 2

съставен на основание чл. 68, ал. 10 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

На 21.07.2015 г. в 10:30 часа в стая № 815, на VIII етаж в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София, бул. „Македония“ № 3, в изпълнение на Заповед № РД-11-427 от 28.04.2015 г., изм. със Заповед № РД-11-704 от 19.06.2015 г. на инж. Лазар Лазаров - Председател на Управителния съвет на АПИ, и Решение № 41 от 13.03.2015 г. на Възложителя за провеждане на открита процедура на основание чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Избор на изпълнител на консултантска услуга (строителен надзор) във връзка със строителство на обект: „Път I-9 Слънчев бряг – Бургас, Обход гр. Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849,41 /километраж по проект/“, се проведе закрито заседание на Комисия в състав:

1. Генка Пеловска – юрисконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. инж. Гюргана Борянова - началник отдел в дирекция УПФНКИ - ЧЛЕН;
3. инж. Петя Йочева – старши експерт в дирекция УПФНКИ - ЧЛЕН;
4. инж. Тодор Стоименов – главен експерт в дирекция УПФНКИ - ЧЛЕН;
5. Ивайло Петков – главен експерт в дирекция БФРП – ЧЛЕН.

Резервни членове:

1. инж. Боряна Борисова – главен експерт в дирекция УПФНКИ;
2. инж. Стела Попниколова – главен експерт в дирекция УПФНКИ;
3. Станислава Костова – главен юрисконсулт в дирекция ОППО.

Тъй като по обективни причини редовните членове на Комисията инж. Тодор Стоименов (същият е с прекратено служебно правоотношение) и Ивайло Петков не можеха да присъстват на заседанието, на тяхно място встъпиха резервните членове инж. Боряна Борисова и инж. Стела Попниколова, които преди това подписаха декларации по чл. 35 от ЗОП.

С Протокол № 1 от 25.06.2015 г., получен от участниците „Ен Ар Консулт“ ЕООД и Обединение „Инфрам 1“ на 25.06.2015 г., от „Трафик Холдинг“ ЕООД, „Инжконсултпроект“ ООД, ДЗЗД „СН Обход Поморие“, ДЗЗД „Поморие 2015“, ДЗЗД „Консулт Рафаилов 2015“ и Обединение „Ринг Поморие“ на 26.06.2015 г., от „Поморие Консулт“ ДЗЗД на 30.06.2015 г., от Обединение „Евроексперт 2015“ на 07.07.2015 г., и от участниците „Пътконсулт 2000“ ЕООД и „Пътинвест-инженеринг“ АД на 08.07.2015 г., Комисията изиска от участниците да представят допълнителни документи, посочени изчерпателно в него.

До крайният срок за получаване на допълнително изискваните с Протокол № 1 документи в деловодството на АПИ са постъпили документи както следва:

1. „Ен Ар Консулт“ ЕООД, гр. Хасково, с вх. № 55-00-760/30.06.2015 г. – 12:26 ч.;
2. „Поморие Консулт“ ДЗЗД, гр. Пловдив, с участници в обединението: „Контрол Инвест“ ЕООД, „Васстрой-Консулт“ ООД и „НБС-Инженеринг“ ООД, с вх. № 55-00-768/02.07.2015 г.;
3. „Трафик Холдинг“ ЕООД, гр. Аксаково, с вх. № 55-00-769/03.07.2015 г. – 10:07ч.;
4. „Инжконсултпроект“ ООД, гр. Варна, с вх. № 53-00-7354/02.07.2015 г. – 13:43 ч.;
5. Обединение „Инфрам 1“, с участници в обединението: „Инфрам“ ЕООД и „Инфрам“ АД, гр. София, с вх. № 55-00-761/30.06.2015 г.;
6. ДЗЗД „СН Обход Поморие“, гр. София с участници в обединението: „Трансконсулт-БГ“ ООД и „Контролс“ ООД, с вх. № 55-00-766/01.07.2015 г.;

7. ДЗЗД „Поморие 2015“, гр. София, с участници в обединението: „РУТЕКС“ ООД и „Логистика-21“ ЕООД, с вх. № 55-00-764/01.07.2015 г.;
8. „Пътконсулт 2000“ ЕООД, гр. София, с вх. № 55-00-808/14.07.2015 г.;
9. ДЗЗД „Консулт Рафаилов 2015“, гр. София, с участници в обединението: „Консулт Инженеринг“ ЕООД и „Рафаилов Консулт“ ЕООД, с вх. № 55-00-765/01.07.2015 г.;
10. „Пътинвест-инженеринг“ АД, гр. София, с вх. № 55-00-801/10.07.2015 г.;
11. Обединение „Евроексперт 2015“, гр. София, с участници в обединението: „Геоексперт България“ ЕООД, „Евроконтрол Инженеринг“ ООД и „Геодет“ ЕООД, с вх. № 55-00-807/14.07.2015 г.

Допълнително изисканите документи са представени в указаният срок, поради което Комисията реши, че същите следва да бъдат взети под внимание при последващата проверка за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя.

На основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, Комисията започна своята работа за проверка на съответствието на допълнително представените документи и документите в Плик № 1 на участниците с изискванията за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие в процедурата и от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

В хода на проверката за съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на Възложителя в документацията за участие в процедурата, Комисията установи следното:

I. За участника „Ен Ар Консулт“ ЕООД:

С Протокол № 1 и по реда на чл. 68, ал. 8 от ЗОП, Комисията изиска от участника да представи:

➤ Нова Декларация, съдържаща Списък на услугите по т. 10.2, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертите. (изготвена по образца – Приложение № 8), със съдържанието по т. 10.6.1. от документацията за участие и списък с подкрепящи документи и др., ведно с документите по т.10.6.1.1. от документацията за участие, в съответствие с изискването на Възложителя.

Участникът е представил следните допълнителни документи, изискани с Протокол № 1:

1. Нова Декларация (образец – Приложение № 8), съдържаща Списък на услугите по т.10.2, сходни с предмета на поръчката (консултант, осъществяващ строителен надзор с функции по смисъла на ЗУТ или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в страната или в други държави, във връзка със строителство на обекти, засягащи пътища от републиканската пътна мрежа), изпълнени през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертите, с приложена референция с изх. № 2768/19.08.2013 г. от ОПУ – Хасково и удостоверение за добро изпълнение от община Две могили.

Така представените документи удостоверяват техническите възможности и/или квалификация на участника и покриват изискванията на Възложителя, заложили в документацията за участие.

По отношение на останалите, приложени към офертата документи, Комисията прецени, че същите надлежно и в пълнота удостоверяват заложените от Възложителя изисквания.

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи от документацията за участие. Доказателствата за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка отговарят на условията на Възложителя, заложили в документацията за провеждане на обществената поръчка и покриват изискванията за подбор.

Въз основа на гореизложеното и предвид установеното съответствие на офертата на участника с изискванията за подбор, на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, Комисията допуска същия до разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“.

II. За участника „Поморие Консулт“ ДЗЗД, с участници в обединението: „Контрол Инвест“ ЕООД, „Васстрой-Консулт“ ООД и „НБС-Инженеринг“ ООД:

В определения от комисията срок, съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП, с допълнение – вх. № 55-00-768/02.07.2015 г., участникът в процедурата допълнително е представил следните документи:

1. Нови Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (образец – приложение № 2) от Стефан Петров Георгиев и Блага Петрова Пеева, подписана от Стефан Петров Георгиев и Блага Петрова Пеева - като в т. 7 от тях е отбелязано къде се съдържат декларираните обстоятелства, съгласно указанията на образца и условията, поставени от Възложителя;

2. Ново Представяне на участника – Приложение 1, представено от „Поморие Консулт“ ДЗЗД и от „Контрол Инвест“ ЕООД – 2 бр., като в т. 6 от тях е записан срок на валидност на предложението 120 (сто и двадесет) календарни дни;

3. Нов Списък (образец – Приложение № 9) на лицата по т. 10.4., които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, в който за позиция „Инженер по количества“ и „Геодезист“ са предложени нови експертни лица - Геновева Велчева Колева и Румен Косев Ганев. Като Геновева Велчева Колева заменя Ана Иванова Динева, а Румен Косев Ганев заменя лицата Мирчо Петров Мавродиев и Румяна Желязкова Бяндова;

4. Декларации по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (образец - Приложение № 10) на предложените нови експерти Геновева Велчева Динева и Румен Косев Ганев;

5. Удостоверение за специфичен опит на инж. Живко Петков Денев – позиция „Инспектор/Координатор по безопасност и здраве“, издадено на 30.06.2015 г. от „Контрол-Инвест“ ЕООД;

6. Заверено копие на договор № 791-01-СН/2008 за строителен надзор, сключен между „Контрол-Инвест“ ЕООД и С.К. ПЛОВ. ЕООД и Анекс № 1 към него;

7. Референции, издадени от „Завод за Бетонни Елементи“ ООД и „Сиенит инвест“ ООД – 2 бр.

При извършената проверка на документите от страна на комисията, с оглед изискванията на възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие, както и с императивните изисквания на чл. 57, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 56, ал. 1 от ЗОП, за установяване на пълнотата и съответствието на документите за подбор, съдържащи се в плик № 1 от офертата на участника и допълнително представените такива, изискани с протокол № 1 от работата на комисията, се констатира следното:

А) Съгласно изискването на Раздел VI, т. 10.4.1, б. „В“ от документацията за участие, участникът в процедурата следва да разполага със задължителен минимален състав на екипа от ключови специалисти в областите, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, като към състава на екипа е включен „Инженер по количества“ - 1 (един) брой. Изискването се доказва с представянето на Списък (изготвен по образца – Приложение № 9) на лицата по т. 10.4., които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, съдържащ: служител/експерт; образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение), професионална квалификация; професионален опит в областта (месторабота, период, длъжност, основни функции), съгласно т. 10.6.3. и в случай, че експерта/експертите, посочен/и в списъка по Приложение № 9 не е/не са служител/и/работник/ци на участника, този/тези експерт/и представя/т декларация/и за ангажираност по образец – Приложение № 10, съгласно т. 10.6.3.1.

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, с протокол № 1 комисията изиска от участника да представи нов Списък (изготвен по образца – Приложение № 9) на лицата по т. 10.4., които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, с който да удостовери минимум 3 (три) години специфичен опит на подобна длъжност (измерване на количествата) за упражняване на строителен надзор на подобни обекти (строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрала и/или пътища, включително и пътни съоръжения към тях) за „Инженер по количества“ или да посочи друго лице за позиция „Инженер по количества“, което да отговаря на изискванията, посочени в VI, т. 10.4.1, б. „В“ от документацията за участие. В случай, че допълнително посоченото ново лице за позицията „Инженер по количества“ не е служител/работник на участника, то същият следва да представи Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (съгласно образца - Приложение № 10) и в случай че допълнително посоченото ново лице за някоя позиция, то участникът следва

да представи декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (съгласно Приложение № 10), в случай, че е приложимо.

Видно от представените допълнителни документи (Допълнение към плик № 1), участникът в процедурата е представил нов Списък (изготвен по образеца – Приложение № 9) на лицата по т. 10.4., които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, като същият се е възползвал от правото си да предложи ново лице за позицията „Инженер по количества“.

При извършената последваща проверка на допълнително представените документи от страна на комисията, по отношение на екипа от служители/експерти, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка се установи следното:

Съгласно изискването на Раздел VI, т. 10.4.1, б. „В“ от документацията за участие, „Инженер по количества“ следва да притежава: специфичен опит: минимум 3 (три) години специфичен опит на подобна длъжност (измерване на количествата) за упражняване на строителен надзор на подобни обекти (строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрали и/или пътища, включително и пътни съоръжения към тях).

За доказване на специфичния опит на лицето Геновева Велчева Динева, предложена за позиция „Инженер по количества“ към екипа, в колона № 4 от Декларация-списък (Приложение № 9) на екипа от служители/експерти, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка от офертата на участника е посочено, че лицето е заемало длъжностите:

- *проектант-консултант* в „Проект Форм“ ЕООД за периода от 2006 г. до момента, с функции: управленска, организационна и проектантска дейност;

- *инвеститорски контрол*: „Път „Брястовец - Банево“ за периода 2008-2010 г.;

- *инвеститорски контрол*: „Гр. Бургас, ул. Гурко“, Приморски парк“ за периода 2010-2011 г.;

- *независим надзор*: „Улица „Крайезерна“, гр. Бургас; „Реконструкция на път с. Венец – с. Крумово, Градище за периода 2009- 2010 г.“; „Рехабилитация на път „Фазаново - Приморско“ за периода 2008-2009 г.; „Реконструкция на главни улици в гр. Карнобат“ за периода 2007-2008 г.;

- *упражняване на строителен надзор като линеен инженер* за обект „Транзитни пътища 3, Лот 8, път I-6 „София – Бургас“, участък Сливен – Бургас“ за периода 2004-2005 г.;

- *началник ПТО* в „Пътно поддържане“ Бургас за периода 2001-2004 г.;

- *контрол* в съдружническа строителна фирма „БилдХом“ – високо строителство за периода от 1996-2001 г.;

- *технически ръководител* на обекти в „КаДеВе-строй“, Бургас за периода 1994-1996 г.;

- *вертикална планировка* - частна практика, Франция за периода 1993-1994 г.;

- *проектант* на пътни обекти ИПП „Пътпроект“ – клон Бургас за периода 1981-1993 г.

Така описаните длъжности в представеното Приложение № 9 не са подобни (свързани с измерване на количествата) и не отговарят на заложеното от Възложителя изискване по т. 10.4.1, б. „В“ на Раздел VI от документацията за участие. Освен това, има общо описание на основните функции, които са управленска, организационна и проектантска дейност. Същевременно, за описаните обекти - „Път „Брястовец - Банево“ „Гр. Бургас, ул. Гурко“, Приморски парк“, „Улица „Крайезерна“, гр. Бургас; „Реконструкция на път с. Венец – с. Крумово, Градище, „Рехабилитация на път „Фазаново - Приморско“, „Реконструкция на главни улици в гр. Карнобат“, липсва информация дали са свързани с упражняване на строителен надзор при строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрали и/или пътища, включително и пътни съоръжения към тях.

От взетите съвкупно - длъжности, периоди и обекти, не е видно, че лицето Геновева Велчева Динева е заемала специфичен опит минимум 3 (три) години специфичен опит на подобна длъжност (измерване на количествата) за упражняване на строителен надзор на подобни обекти (строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрали и/или пътища, включително и пътни съоръжения към тях), поради което комисията не приема, че лицето притежава специфичен опит: минимум 3 (три) години специфичен опит на подобна длъжност (измерване на количествата) за упражняване на

строителен надзор на подобни обекти (строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрала и/или пътища, включително и пътни съоръжения към тях), съответно, че отговаря на изискването, посочено в Раздел VI, т. 11.4.1., буква „В“ от документацията за участие, по отношение на специфичния опит.

Б) Съгласно изискването на Раздел VI, т. 11.4.1. б. „Г“ от документацията за участие, участникът в процедурата следва да разполага с екип от служители/експерти, които ще използва за изпълнение на обществената поръчка, като към състава на екипа е включен „Инспектор/Координатор по безопасност и здраве“ – минимум 1 (един) брой.

Изискването се доказва с представянето на Списък (изготвен по образца – Приложение № 9) на лицата по т.10.4., които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, съдържащ: съдържател: служител/експерт; образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение), професионална квалификация; професионален опит в областта (месторабота, период, длъжност, основни функции), съгласно т. 10.6.3 и в случай, че експерт, посочен в списъка по Приложение № 9, не е служител/работник на участника, този експерт представя декларация за ангажираност по образец – Приложение №10, съгласно т. 10.6.3.1.

В представения от участника Списък (Приложение № 9) на лицата по т. 10.4, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, за позицията „Инспектор/Координатор по безопасност и здраве“ е посочен Живко Петков Денев. За доказване на специфичния опит на лицето участникът не е посочил подобни обекти, на които той е заемал подобна позиция.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, с протокол № 1 комисията изиска от участника да представи нов Списък (изготвен по образца – Приложение № 9) на лицата по т. 10.4., които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, с която да удостовери минимум 1 (една) година специфичен опит на такава позиция „Инспектор/Координатор по безопасност и здраве“ за упражняване на строителен надзор на подобни обекти (строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрала и/или пътища, включително и пътни съоръжения към тях) за лицето Живко Петков Денев или да посочи друго лице за позиция „Инспектор/Координатор по безопасност и здраве“, което да отговаря на изискванията, посочени в Раздел VI, т. 10.4.1., б. „Г“ от документацията за участие. В случай, че допълнително посоченото ново лице за позицията „Инспектор/Координатор по безопасност и здраве“ не е служител/работник на участника, то същият следва да представи Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (съгласно образца - Приложение № 10) и в случай че допълнително посоченото ново лице за някоя позиция, то участникът следва да представи декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (съгласно Приложение № 10), в случай, че е приложимо.

Видно от представените допълнителни документи (Допълнение към плик № 1), участникът в процедурата е представил нов Списък (Приложение № 9) на лицата по т. 10.4, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, като същият не се е възползвал от правото си да предложи ново лице за позицията „Инспектор/Координатор по безопасност и здраве“.

При извършената последваща проверка на допълнително представените документи от страна на комисията, по отношение на екипа от служители/експерти, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, се установи следното:

Съгласно изискването на Раздел VI, т. 10.4.1, б. „Г“ от документацията за участие, „Инспектор/Координатор по безопасност и здраве“ следва да притежава: специфичен опит: минимум 1 (една) година специфичен опит на такава позиция „Инспектор/Координатор по безопасност и здраве“ за упражняване на строителен надзор на подобни обекти (строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрала и/или пътища, включително и пътни съоръжения към тях).

За доказване на специфичния опит на лицето Живко Петков Денев, предложен за позиция „Инспектор/Координатор по безопасност и здраве“ към екипа, в колона № 4 от Списък (образец-Приложение № 9) на лицата по т. 10.4., които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка от офертата на участника е посочено, че лицето е било:

- инженер по външна инфраструктура – пътища, комуникации, водопроводи и канали;

контролни функции по време на строителството на външната инфраструктура на обекти в Новгород, Волински, Староконстантинов, Хмельницьки - Украйна в „Главболгарстрой“ за периода 1992-1997 г.

- *строителен надзор - част Конструкции; координатор по безопасност и здраве* с функции – извършване на контрол при изпълнението на строежите в съответствие с одобрените проекти; изпълняващ функцията на координатор по ПБЗ – следи за спазване на правилата по безопасност на местостроежа, както и извършва организационни дейности, взаимоотношения – строител – строителен надзор – възложител в „Контрол-Инвест“ ЕООД, за периода 2000-2001 г.

- *строителен инженер* - извършване на контрол при изпълнението на строежите в съответствие с одобрените проекти; координатор по безопасност и здраве; извършване на контрол при изпълнението на строежите в съответствие с одобрените проекти; изпълнява функцията на координатор по ПБЗ – следи за спазване на правилата за безопасност на местостроежа, както и извършва организационни дейности, взаимоотношения – строител – строителен надзор – възложител, в „Айва-Б“ ЕООД, за периода 2011 г. до момента.

За така описаните длъжности не са описани подобни обекти, поради което за лицето не се удостоверява изискуемия специфичен опит.

Във връзка с изложеното комисията приема, че Живко Петков Денев, посочен за позицията „Инспектор/Координатор по безопасност и здраве“, не отговаря на изискването, посочено в Раздел VI, т. 10.4.1, б. „Г“ от документацията за участие, по отношение на специфичния опит.

Комисията прие, че са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с Раздел VIII, т. 25.3 от документацията за участие, тъй като участникът „Поморие Консулт“ ДЗЗД не отговаря на изискването на възложителя, поставено в Раздел VI, т. 10.4.1, букви „В“ и „Г“ от документацията за участие, по отношение на техническите си възможности и/или квалификация, и въз основа на гореизложеното, на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП не го допуска до разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ от неговата оферта.

III. За участника „Трафик Холдинг“ ЕООД:

С Протокол № 1 и по реда на чл. 68, ал. 8 от ЗОП, Комисията изиска от участника да представи:

➤ Валидни сертификати внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 и система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO:14001:2004 или еквивалентни сертификати, с обхват сходен с предмета на поръчката, установени в други държави – членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазването на околната среда или писмо/уверение или друг документ от сертифициращ орган удостоверяващ, че обхватът на представените сертификати в офертата е приложим и в частта за „консултантски услуги“ и включва, и дейността: консултант, осъществяващ строителен надзор с функции по смисъла на ЗУТ или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в страната или в други държави, при строителството на автомагистрала и/или авиописти и/или пътни съоръжения и/или пътища I, II, III-ти клас от РПМ на България и/или общински пътища и/или автомагистрала и пътища с идентични характеристики извън България или с обхват на представените сертификати, включващ „дейности в областта на строителния инвестиционен процес на всички видове строежи, включително паметници на културата, обществени жилища, промишлени и обслужващи сгради, хидротехнически, хидромелиоративни, инфраструктурни обекти и всички други класифицирани със ЗУТ и Наредба 1 на МРРБ: Управление на инвестиционни проекти; Оценяване съответствието на инвестиционни проекти; строителен надзор, инвеститорски контрол, съставяне на технически паспорти, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, управление на еднофамилна и етажна собственост“.

Участникът е представил следните допълнителни документи, изискани с Протокол № 1:

1. Писмо от 01.07.2015 г. от „ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - сертифициращ орган, удостоверяващо, че издадените сертификати на участника са приложими и в частта за „консултантски услуги“ и включва и дейността: консултант, осъществяващ строителен надзор с функции по смисъла на ЗУТ или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в страната или в други държави, при строителството на автомагистрала и/или авиописти и/или пътни съоръжения и/или пътища I, II, III-ти клас от РПМ на България и/или общински пътища и/или автомагистрала и пътища с идентични характеристики извън България.

По отношение на останалите, приложени към офертата документи, Комисията прецени, че същите надлежно и в пълнота удостоверяват заложените от Възложителя изисквания.

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи от документацията за участие. Доказателствата за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка отговарят на условията на Възложителя, залегнали в документацията за провеждане на обществената поръчка и покриват изискванията за подбор.

Въз основа на гореизложеното и предвид установеното съответствие на офертата на участника с изискванията за подбор, на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, Комисията допуска същия до разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.

IV. За участника „Инжконсултпроект“ ООД:

С Протокол № 1 и по реда на чл. 68, ал. 8 от ЗОП, Комисията изиска от участника да представи:

➤ Нов коректно попълнен Списък-декларация по Приложение № 9 на служителите/експертите, които ще използва за изпълнение на обществената поръчка, в който да е посочено за всеки от предложените експерти по т. 10.4 от документацията за участие съответната позиция, която ще заемат при изпълнението на обществената поръчка, участникът за лицата под № 3 от списъка – инж. Мария Иванова Петкова, № 4 – инж. Христо Борисов Христов и № 5 – инж. Димитър Иванов Фърчанов да опише подробно функциите на изпълняваната подобна длъжност, а за останалите предложени експерти под № 1 и № 2 – инж. Илиян Дамянов Панов и инж. Ангел Георгиев Крушовалиев да опише подобни обекти.

➤ За предложеният експерт Ангел Георгиев Крушовалиев да удостовери (в случай, че е налично), че притежава и специалност по „Транспортно строителство“ или „Пътно строителство“ или инженер-химик или специалност „Геодезия“ или Професионална област (квалификация): строителен инженер или професионална квалификация строителен техник, в случай че е предложен за позиция „Инспектор/Координатор по безопасност и здраве“ или аналогична специалност (ако образованието е придобито в друга държава, където няма посочените специалности), в зависимост за това за каква позиция участникът го предлага да изпълнява, както и да посочи позицията му, която ще изпълнява.

В случай, че посоченият експерт Ангел Георгиев Крушовалиев не притежава квалификация, която да отговаря на изискването на Възложителя, посочено в документацията за участие, следва да представите нов Списък-декларация по Приложение № 9 на служителите/експертите, които ще използвате за изпълнение на обществената поръчка, като се посочи нов експерт под № 2 на мястото на Ангел Георгиев Крушовалиев, който да отговаря на изискването на т. 10.4. от документацията за участие с описани подобни обекти, ведно с документите по 10.6.3.1. - декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (съгласно Приложение № 8), ако е приложимо.

Участникът е представил следните допълнителни документи, изискани с Протокол № 1:

1. Нов коректно попълнен Списък-декларация по Приложение № 9 на служителите/експертите, които ще използва за изпълнение на обществената поръчка, в който е посочено за всеки от предложените експерти по т. 10.4 от документацията за участие съответната позиция, която ще заемат при изпълнението на обществената поръчка. В Приложение № 9 е предложен нов експерт Антонина Петрова Димчева за позиция „Инженер по материалите“, който отговаря на изискванията по т. 10.4.1, заложи в документацията за

участие. Лицето Ангел Георгиев Крушовалиев не фигурира в новия списък. За лицата под № 3 от списъка – инж. Мария Иванова Петкова, № 4 – инж. Христо Борисов Христов и № 5 – инж. Димитър Иванов Фърчанов са описани функциите на изпълняваната подобна длъжност и посочени подобни обекти, а за експерти под № 1 от списъка – инж. Илиян Дамянов Панов

2. Заверено копие на трудова книжка на Илиян Дамянов Панов – до 19 стр.

С това участникът покрива изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

По отношение на останалите, приложени към офертата документи, Комисията прецени, че същите надлежно и в пълнота удостоверяват заложените от Възложителя изисквания.

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи от документацията за участие. Доказателствата за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка отговарят на условията на Възложителя, залегнали в документацията за провеждане на обществената поръчка и покриват изискванията за подбор.

Въз основа на гореизложеното и предвид установеното съответствие на офертата на участника с изискванията за подбор, на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, Комисията допуска същия до разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.

V. За участника Обединение „Инфрам 1“, с участници в обединението: „Инфрам“ ЕООД и „Инфрам“ АД:

С Протокол № 1 и по реда на чл. 68, ал. 8 от ЗОП, Комисията изиска от участника да представи:

➤ За партньорите в обединението за „Инфрам“ ЕООД и „Инфрам“ АД попълнени и подписани Приложение № 1 от документацията за участие по настоящата обществена поръчка, съгласно образците и указанията на Възложителя.

➤ Доказателства, от които да е видно, че ще има на разположение тези ресурси – необходимите документи, съгласно посоченото в т. 11 от Документацията за участие изискване, ведно с Декларация за използването на ресурси на трети лица - Приложение № 7 (ако е приложимо) по т. 28.9. от документацията за участие.

Участникът е представил следните допълнителни документи, изискани с Протокол № 1:

1. Приложение № 1 от документацията за участие за партньорите в обединението за „Инфрам“ ЕООД и „Инфрам“ АД, попълнени и подписани, съгласно образците и указанията на Възложителя;

2. Приложение № 7 - Декларация за използването на ресурси на трети лица по т. 28.9. от документацията за участие;

3. Заверено копие от договор за наем на техническо оборудване от 26.06.15г., сключен между „Т7 Консулт“ ЕООД и „ГЕОСПЕЙС“ ЕООД.

С това участникът покрива изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

По отношение на останалите, приложени към офертата документи, Комисията прецени, че същите надлежно и в пълнота удостоверяват заложените от Възложителя изисквания.

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи от документацията за участие. Доказателствата за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка отговарят на условията на Възложителя, залегнали в документацията за провеждане на обществената поръчка и покриват изискванията за подбор.

Въз основа на гореизложеното и предвид установеното съответствие на офертата на участника с изискванията за подбор, на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, Комисията допуска същия до разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.

VI. За участника ДЗЗД „СН Обход Поморие“ с участници в обединението: „Трансконсулт-БГ“ ООД и „Контролс“ ООД:

С Протокол № 1 и по реда на чл. 68, ал. 8 от ЗОП, Комисията изиска от участника да представи:

➤ Анекс или друг документ от банка „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, удостоверяващ, че по издадената Банкова гаранция 96DGI1151122601, с № 0202-58-037698 от 24.04.2015г. от УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гаранцията е в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“ или на неин законен правопреемник и не може да бъде прехвърляна или да представи нова Гаранция за участие, която да отговаря на изискванията, посочени в т. 28.5. на Раздел Х. „Съдържание на офертата“.

➤ Списък-декларация по Приложение № 9 на служителите/експертите, които ще използва за изпълнение на обществената поръчка, в който да е посочено за лицата под № 4 – Златко Тончев Тончев, предложен за позиция „Инспектор/Координатор по безопасност и здраве“ и под № 5 – Любомир Върбанов Стефанов, предложен за позиция „Геодезист“, в колона 4 от списъка по Приложение № 9 освен описан период и заемани длъжности, да се опишат и подобни обекти, съгласно изискването на т. 10.4.1. от документацията за участие.

В случай, че някой от посочените експерти не отговаря на изискването на Възложителя, посочено в документацията за участие, следва да представите нов Списък-декларация по Приложение № 9 на служителите/експертите, които ще използвате за изпълнение на обществената поръчка, като се посочи новия експерт на мястото на заменения, който да отговаря на изискването на т. 10.4. от документацията за участие с описани подобни обекти, ведно с документите по 10.6.3.1. - декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (съгласно Приложение № 8) в случай, че е приложимо.

➤ Валидни сертификати за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 и система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO:14001:2004 или еквивалентни сертификати, с обхват сходен с предмета на поръчката, установени в други държави – членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазването на околната среда или писмо/уверение или друг документ от сертифициращ орган удостоверяващ, че обхватът на представените сертификати в офертата е приложим и в частта за „консултантски услуги“ и включва, и дейността: консултант, осъществяващ строителен надзор с функции по смисъла на ЗУТ или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в страната или в други държави, при строителството на автомагистрали и/или авиописти и/или пътни съоръжения и/или пътища I, II, III-ти клас от РПМ на България и/или общински пътища и/или автомагистрали и пътища с идентични характеристики извън България или

с обхват на представените сертификати, включващ „дейности в областта на строителния инвестиционен процес на всички видове строежи, включително паметници на културата, обществени жилища, промишлени и обслужващи сгради, хидротехнически, хидромелиоративни, инфраструктурни обекти и всички други класифицирани със ЗУТ и Наредба 1 на МРРБ: Управление на инвестиционни проекти; Оценяване съответствието на инвестиционни проекти; строителен надзор, инвеститорски контрол, съставяне на технически паспорти, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, управление на еднофамилна и етажна собственост“.

Участникът е представил следните допълнителни документи, изискани с Протокол № 1:

1. Промяна № 1 с изх. № 0202-58-060897 от 01.07.2015г. към Банкова гаранция 96DGI1151122601, с № 0202-58-037698 от 24.04.2015г., от УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, от която е видно, че Банковата гаранция, представена в офертата на участника е в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“ или на неин законен правопреемник и не може да бъде прехвърляна;

2. Нов Списък-декларация по Приложение № 9 на служителите/експертите, които ще използва за изпълнение на обществената поръчка, като за лицето под № 4 от списъка – Златко Тончев Тончев, предложен за позиция „Инспектор/Координатор по безопасност и здраве“ и лицето под № 5 – Любомир Върбанов Стефанов, предложен за позиция „Геодезист“ има описани подобни обекти, съгласно изискването на т. 10.4.1. от документацията за участие и доказват изискването за специфичен опит;

3. Писмо с регистрационен № QA/TRA/O-22541 от 29.06.2015 г., издадено от Лойдс Регистър ЕМЕА, клон София за „Трансконсулт-БГ“ ООД за внедрена система ISO 9001:2008, ISO:14001:2004 и OHSAS 18001:2007, удостоверяващ, че обхватът на представените сертификати в офертата на ДЗЗД „СН Обход Поморие“ е приложим и в частта за „консултантски услуги“ и включва, и дейността: консултант, осъществяващ строителен надзор с функции по смисъла на ЗУТ или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в страната или в други държави, при строителство на автомагистрала и/или авиописти и/или пътни съоръжения и/или пътища I, II, и III-ти клас от РПМ на България и/или общински пътища и/или автомагистрала и пътища с идентични характеристики извън България;

4. Писмо от 30.06.2015 г., издадено от OHMI EuroCert GmbH за „Контролс“ ООД за внедрена система ISO 9001:2008, ISO 14001:2004+Cor.1:2009, удостоверяващ, че обхвата на представените сертификати в офертата на ДЗЗД „СН Обход Поморие“, в частта „консултантски услуги“ покрива и следната дейност: консултант, осъществяващ строителен надзор с функции по смисъла на ЗУТ или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в страната или в други държави, при строителството на автомагистрала, пътища, авиописти, пътни съоръжения, пътища първи, втори и трети клас от републиканската пътна мрежа (РПМ) и общински пътища с идентични характеристики извън Р. България.

С това участникът покрива изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

По отношение на останалите, приложени към офертата документи, Комисията прецени, че същите надлежно и в пълнота удостоверяват заложените от Възложителя изисквания.

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи от документацията за участие. Доказателствата за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка отговарят на условията на Възложителя, залегнали в документацията за провеждане на обществената поръчка и покриват изискванията за подбор.

Въз основа на гореизложеното и предвид установеното съответствие на офертата на участника с изискванията за подбор, на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, Комисията допуска същия до разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“.

VII. За Участника ДЗЗД „Поморие 2015“, с участници в обединението: „РУТЕКС“ ООД и „Логистика-21“ ЕООД:

С Протокол № 1 и по реда на чл. 68, ал. 8 от ЗОП, Комисията изиска от участника да представи:

➤ Валидни сертификати внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 и система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO:14001:2004 или еквивалентни сертификати, с обхват сходен с предмета на поръчката, установени в други държави – членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазването на околната среда или

➤ Писмо/уверение или друг документ от сертифициращ орган удостоверяващ, че обхватът на представените сертификати в офертата е приложим и в частта за „консултантски услуги“ и включва, и дейността: консултант, осъществяващ строителен надзор с функции по смисъла на ЗУТ или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в страната или в други държави, при строителството на автомагистрала и/или авиописти и/или пътни съоръжения и/или пътища I, II, III-ти клас от РПМ на България и/или общински пътища и/или автомагистрала и пътища с идентични характеристики извън България или с обхват на представените сертификати, включващ „дейности в областта на строителния инвестиционен процес на всички видове строежи, включително паметници на културата, обществени жилища, промишлени и обслужващи сгради, хидротехнически, хидромелиоративни, инфраструктурни обекти и всички други класифицирани със ЗУТ и Наредба 1 на МРРБ: Управление на инвестиционни проекти; Оценяване съответствието на инвестиционни проекти; строителен надзор, инвеститорски контрол, съставяне на технически

паспорти, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, управление на еднофамилна и етажна собственост“.

Участникът е представил следните допълнителни документи, изискани с Протокол № 1:

1. Писмо с регистрационен № 422 от 29.06.2015 г., издадено от „ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за „РУТЕКС“ ООД, за внедрена система ISO 9001:2008 и ISO:14001:2004 удостоверяващ, че обхватът на издадените/представените сертификати в офертата е приложим и в частта за „консултантски услуги“ и е сертифицирана следната дейност: консултант, осъществяващ строителен надзор с функции по смисъла на ЗУТ или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в страната или в други държави, при строителството на автомагистрала, пътища, пътни съоръжения, пътища I, II, III-ти клас от РПМ и общински пътища с идентични характеристики извън България с приложени сертификати;

2. Писмо с регистрационен № 423 от 29.06.2015 г., издадено от „ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за „Логистика-21“ ЕООД, за внедрена система ISO 9001:2008, удостоверяващ, че обхватът на представения сертификат в офертата е приложим и в частта за „консултантски услуги“ и включва, и дейността: консултант, осъществяващ строителен надзор с функции по смисъла на ЗУТ или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в страната или в друга държава, при строителството на автомагистрала и/или авиописти и/или пътни съоръжения и/или пътища I, II, III-ти клас от РПМ на България и/или общински пътища и/или автомагистрала и пътища с идентични характеристики извън България с приложен сертификат.

С това участникът покрива изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

По отношение на останалите, приложени към офертата документи, Комисията прецени, че същите надлежно и в пълнота удостоверяват заложените от Възложителя изисквания.

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи от документацията за участие. Доказателствата за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка отговарят на условията на Възложителя, залегнали в документацията за провеждане на обществената поръчка и покриват изискванията за подбор.

Въз основа на гореизложеното и предвид установеното съответствие на офертата на участника с изискванията за подбор, на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, Комисията допуска същия до разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“.

VIII. За Участника „Пътконсулт 2000“ ЕООД:

С Протокол № 1 и по реда на чл. 68, ал. 8 от ЗОП, Комисията изиска от участника да представи:

➤ Валидни сертификати внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 и система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO:14001:2004 или еквивалентни сертификати, с обхват сходен с предмета на поръчката, установени в други държави – членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазването на околната среда или

➤ Писмо/уверение или друг документ от сертифициращ орган удостоверяващ, че обхватът на представените сертификати в офертата е приложим и в частта за „консултантски услуги“ и включва, и дейността: консултант, осъществяващ строителен надзор с функции по смисъла на ЗУТ или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в страната или в други държави, при строителството на автомагистрала и/или авиописти и/или пътни съоръжения и/или пътища I, II, III-ти клас от РПМ на България и/или общински пътища и/или автомагистрала и пътища с идентични характеристики извън България или

с обхват на представените сертификати, включващ „дейности в областта на строителния инвестиционен процес на всички видове строежи, включително паметници на културата, обществени жилища, промишлени и обслужващи сгради, хидротехнически, хидромелиоративни, инфраструктурни обекти и всички други класифицирани със ЗУТ и Наредба 1 на МРРБ: Управление на инвестиционни проекти; Оценяване съответствието на

инвестиционни проекти; строителен надзор, инвеститорски контрол, съставяне на технически паспорти, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, управление на еднофамилна и етажна собственост“.

Участникът е представил следните допълнителни документи, изискани с Протокол № 1:

1. Писмо с регистрационен № 431 от 10.07.2015 г., издадено от „ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за „Пътконсулт 2000“ ЕООД, за внедрена система ISO 9001:2008, ISO:14001:2005 и OHSAS 18001:2007, удостоверяващ, че обхватът на представените сертификати в офертата включва, и дейностите:

- Консултант, осъществяващ строителен надзор с функции по смисъла на ЗУТ или аналогични такива за консултантски услуги при строителството на автомагистрала и/или авиописти и/или пътни съоръжения и/или пътища I, II, III-ти клас от РПМ на България и/или общински пътища;

- Дейности в областта на строителния инвестиционен процес на всички видове строежи, включително паметници на културата, обществени, жилищни, промишлени и обслужващи сгради, хидротехнически, хидромелиоративни, инфраструктурни обекти и всички други, класифицирани със ЗУТ и Наредба 1 на МРРБ: Управление на инвестиционни проекти; строителен надзор, инвеститорски контрол, съставяне на технически паспорти, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, управление на еднофамилна етажна собственост“;

- Консултантска дейност, включваща функции на Инженер по смисъла на договора ФИДИК, управление на проекти, изготвени при условия на ФИДИК.

С това участникът покрива изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

По отношение на останалите, приложени към офертата документи, Комисията прецени, че същите надлежно и в пълнота удостоверяват заложените от Възложителя изисквания.

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи от документацията за участие. Доказателствата за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка отговарят на условията на Възложителя, залегнали в документацията за провеждане на обществената поръчка и покриват изискванията за подбор.

Въз основа на гореизложеното и предвид установеното съответствие на офертата на участника с изискванията за подбор, на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, Комисията допуска същия до разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“.

IX. За Участника ДЗЗД „Консулт Рафаилов 2015“, с участници в обединението: „Консулт Инженеринг“ ЕООД и „Рафаилов Консулт“ ЕООД:

С Протокол № 1 и по реда на чл. 68, ал. 8 от ЗОП, Комисията изиска от участника да представи:

➤ Коректно попълнена и подписана декларация от Ясен Тодоров Ишев по Приложение № 2, като в т. 7 се отбележи къде се съдържат декларираните обстоятелства, съгласно указанията на образца и условията, поставени от Възложителя.

➤ Валидни сертификати внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 и система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO:14001:2004 или еквивалентни сертификати, с обхват сходен с предмета на поръчката, установени в други държави – членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазването на околната среда или

писмо/уверение или друг документ от сертифициращ орган удостоверяващ, че обхватът на представените сертификати в офертата е приложим и в частта за „консултантски услуги“ и включва, и дейността: консултант, осъществяващ строителен надзор с функции по смисъла на ЗУТ или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в страната или в други държави, при строителството на автомагистрала и/или авиописти и/или пътни съоръжения и/или пътища I, II, III-ти клас от РПМ на България и/или общински пътища и/или автомагистрала и пътища с идентични характеристики извън България или

с обхват на представените сертификати, включващ „дейности в областта на строителния

инвестиционен процес на всички видове строежи, включително паметници на културата, обществени жилищни, промишлени и обслужващи сгради, хидротехнически, хидромелиоративни, инфраструктурни обекти и всички други класифицирани със ЗУТ и Наредба 1 на МРРБ: Управление на инвестиционни проекти; Оценяване съответствието на инвестиционни проекти; строителен надзор, инвеститорски контрол, съставяне на технически паспорти, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, управление на еднофамилна и етажна собственост“.

➤ Нов Списък-декларация по Приложение № 9 на служителите/експертите, които ще използва за изпълнение на обществената поръчка, като за експерта Ангел Георгиев Крушовалиев да се удостовери (в случай, че е приложимо), че притежава специалност по „Транспортно строителство“ или „Пътно строителство“ или инженер-химик или специалност „Геодезия“ или професионална област (квалификация): строителен инженер или професионална квалификация строителен техник, в случай че е предложен за позиция „Инспектор/Координатор по безопасност и здраве“ или аналогична специалност (ако образованието е придобито в друга държава, където няма посочените специалности) в зависимост за това за каква позиция участникът го предлага да изпълнява, както и да посочи позицията му, която ще изпълнява.

В случай, че посоченият експерт Ангел Георгиев Крушовалиев не притежава квалификация, която да отговаря на изискването на Възложителя, посочено в документацията за участие, следва да представите нов Списък-декларация по Приложение № 9 на служителите/експертите, които ще използвате за изпълнение на обществената поръчка, като се посочи нов експерт под № 2 на мястото на Ангел Георгиев Крушовалиев, който да отговаря на изискването на т. 10.4. от документацията за участие, ведно с документите по 10.6.3.1. - декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (съгласно Приложение № 8), ако е приложимо.

Участникът е представил следните допълнителни документи, изискани с Протокол № 1:

1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от Ясен Тодоров Ишев по Приложение № 2 от документацията за участие,
2. Валиден сертификат на „Консулт Инженерингс“ ЕООД за система, сертифицирана, съгласно стандарт ISO:14001:2005;
3. Писмо с изх. № 1079/01.07.2015 г., издадено от „Верификация“ ЕООД за внедрена система ISO 9001:2008 и ISO:14001:2005, за „Рафаилов Консулт“ ЕООД, удостоверяващ, че обхватът им е приложим и в частта за „консултантски услуги“ и включва, и дейността: консултант, осъществяващ строителен надзор с функции по смисъла на ЗУТ или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в страната или в други държави, при строителството на автомагистрала и/или авиописти и/или пътни съоръжения и/или пътища I, II, III-ти клас от РПМ на България и/или общински пътища и/или автомагистрала и пътища с идентични характеристики извън България;
4. Нов Списък-декларация по Приложение № 9 на служителите/експертите, които ще използва за изпълнение на обществената поръчка, в който е предложен нов експерт за позиция „Инженер по материали“ - лицето Слави Василев Съйков на мястото на експерта Ангел Георгиев Крушовалиев;
5. Декларация от лицето Слави Василев Съйков за ангажираност по Приложение № 10 от документацията за участие.

С това участникът покрива изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

По отношение на останалите, приложени към офертата документи, Комисията прецени, че същите надлежно и в пълнота удостоверяват заложените от Възложителя изисквания.

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи от документацията за участие. Доказателствата за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка отговарят на условията на Възложителя, заложили в документацията за провеждане на обществената поръчка и покриват изискванията за подбор.

Въз основа на гореизложеното и предвид установеното съответствие на офертата на участника с изискванията за подбор, на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, Комисията допуска същия до разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.

Х. За Участника „Пътинвест-инженеринг“ АД:

С Протокол № 1 и по реда на чл. 68, ал. 8 от ЗОП, Комисията изиска от участника да представи:

➤ Валидни сертификати за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 и система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO:14001:2004 или еквивалентни сертификати, с обхват сходен с предмета на поръчката, установени в други държави – членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазването на околната среда или писмо/уверение или друг документ от сертифициращ орган удостоверяващ, че обхватът на представените сертификати в офертата е приложим и в частта за „консултантски услуги“ и включва, и дейността: консултант, осъществяващ строителен надзор с функции по смисъла на ЗУТ или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в страната или в други държави, при строителството на автомагистрала и/или авиописти и/или пътни съоръжения и/или пътища I, II, III-ти клас от РПМ на България и/или общински пътища и/или автомагистрала и пътища с идентични характеристики извън България или с обхват на представените сертификати, включващ „дейности в областта на строителния инвестиционен процес на всички видове строежи, включително паметници на културата, обществени жилища, промишлени и обслужващи сгради, хидротехнически, хидромелиоративни, инфраструктурни обекти и всички други класифицирани със ЗУТ и Наредба 1 на МРРБ: Управление на инвестиционни проекти; Оценяване съответствието на инвестиционни проекти; строителен надзор, инвеститорски контрол, съставяне на технически паспорти, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, управление на еднофамилна и етажна собственост“.

Участникът е представил следните допълнителни документи, изискани с Протокол № 1:

1. Писмо с изх. № 0507/29.04.2015 г., издадено от „ТЮФ РЕЙНЛАНД - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за внедрена система ISO 9001:2008, ISO:14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007, удостоверяващ, че обхватът им е приложим и дават право на дейността: консултант, осъществяващ строителен надзор с функции по смисъла на ЗУТ или аналогични такива, предоставяни в страната или в други държави при строителството на автомагистрала, пътни съоръжения и пътища I, II, III клас от РПМ на България и на общински пътища и автомагистрала и пътища с идентични характеристики извън България.

С това участникът покрива изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

По отношение на останалите, приложени към офертата документи, Комисията прецени, че същите надлежно и в пълнота удостоверяват заложените от Възложителя изисквания.

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изисквани документи от документацията за участие. Доказателствата за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка отговарят на условията на Възложителя, заложили в документацията за провеждане на обществената поръчка и покриват изискванията за подбор.

Въз основа на гореизложеното и предвид установеното съответствие на офертата на участника с изискванията за подбор, на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, Комисията допуска същия до разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.

XI. За Участника Обединение „Евроексперт 2015“ с участници в обединението: „Геоексперт България“ ЕООД, „Евроконтрол Инженеринг“ ООД и „Геодет“ ЕООД:

➤ За партньорите в обединението за „Евроконтрол Инженеринг“ ООД и „Геодет“ ЕООД - попълнени и подписани Приложение № 1 и Приложение № 2 от документацията за участие по настоящата обществена поръчка, съгласно образците и указанията на Възложителя.

➤ всички договори за наем, съгласно които черпи правата си от трети лица, както и попълнена и подписана Декларация за използването на ресурси на трети лица - Приложение № 7, които представляват доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на трети лица.

➤ нов Списък-декларация по Приложение № 9 на служителите/експертите, които ще използва за изпълнение на обществената поръчка, с предложени лица и за останалите задължителни позиции Координатор на проекта/обекта, „Инженер по количества“ и „Геодезист“, които да отговарят на изискванията по т. 10.4. и т. 10.4.1 от документацията за участие.

➤ коректно попълнена Списък-декларация по Приложение № 9 на екипа на служители/експерти, на лицата по т. 10.4., които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, за позиция, „Инженер по материали“, с която да удостовери специфичен опит и посочи подобни обекти, съгласно т. 10.4.1., Раздел VI. от документацията за участие, или в случай, че не отговаря посоченият експерт Камен Минков Калчев, участникът да посочи друго лице за съответната позиция, което да отговаря на изискванията, посочени в т. 10.4.1., Раздел VI., от документацията за участие, както и да представи нов Списък - декларация по Приложение № 9 на служители/експерти, на лицата по т. 10.4., които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка (инженерно-технически персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на консултантската услуга, в областите, покриващи предмета на обществената поръчка), в който да е вписан новия експерт.

➤ В случай че допълнително посоченото ново лице за някоя позиция, то участникът следва да представи декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (съгласно Приложение № 10), в случай, че е приложимо.

➤ декларации по чл. 166, ал. 3 от ЗУТ – Приложение № 20 и по чл. 166. ал. 4 от ЗУТ – Приложение № 20.1 и за ЕООД участника в настоящата процедура Обединение „Евроексперт 2015“, а също и за членовете в обединението: „Евроконтрол Инженеринг“ ООД и „Геодет“.

Участникът е представил следните допълнителни документи, изискани с Протокол № 1:

1. Приложение № 1 и Приложение № 2 от документацията за участие за партньорите в обединението - „Евроконтрол Инженеринг“ ООД и „Геодет“ ЕООД, попълнени и подписани по настоящата обществена поръчка, съгласно образците и указанията на Възложителя;

2. Приложение № 5 – декларация за техническото оборудване;

3. Приложение № 7 - Декларация за използването на ресурси на трети лица с приложен договор за наем от 24.04.2015г. за ползване на техническо оборудване, посочен като основание за ползване в офертата на участника, с декларация за съгласие от наемодателя – инж. Ивайло Радев;

4. Списък-декларация по Приложение № 9 на екипа на служители/експерти, на лицата по т. 10.4., които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, с предложени лица и за останалите задължителни позиции „Координатор на проекта/обекта“, „Инженер по количества“ и „Геодезист“, които отговарят на изискванията по т. 10.4. и т. 10.4.1 от документацията за участие. За позиция, „Инженер по материали“, участникът е удостоверил специфичен опит като е посочил подобни обекти;

5. Приложение № 10 – декларация за ангажираност на експерти – 3 броя – за Ивайло Николаев Радев, Красимир Красимиров Георгиев и Петър Бориславов Минчев;

6. Декларации по чл. 166, ал. 3 от ЗУТ – Приложение № 20 и по чл. 166. ал. 4 от ЗУТ – Приложение № 20.1 и за участника в настоящата процедура Обединение „Евроексперт 2015“, а също и за членовете в обединението: „Евроконтрол Инженеринг“ ООД и „Геодет“.

С това участникът покрива изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

По отношение на останалите, приложени към офертата документи, Комисията прецени, че същите надлежно и в пълнота удостоверяват заложените от Възложителя изисквания.

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи от документацията за участие. Доказателствата за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка отговарят на условията на Възложителя, залегнали в документацията за провеждане на обществената поръчка и покриват изискванията за подбор.

Въз основа на гореизложеното и предвид установеното съответствие на офертата на участника с изискванията за подбор, на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, Комисията допуска същия до разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.

XII. За Участника Обединение „Ринг Поморие“, с участници в обединението „Строл-1000“ АД, „План Инвест Пловдив“ ЕООД и „Инфра Инвест“ ООД:

С Протокол № 1 и по реда на чл. 68, ал. 8 от ЗОП, с оглед на извършената проверка Комисията не констатира липси на документи и/или несъответствия с критериите за подбор и съответно Комисията не е изисквала от участника да представя допълнителни документи.

С оглед гореизложеното и предвид установеното съответствие на офертата на участника с изискванията за подбор, на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, Комисията допуска същия до разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.

След извършване на горните действия, Комисията пристъпи към оценяване на офертите на допуснатите участници при условията и по реда на приложената Методика към документацията за участие.

Оценяването на офертите се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта”.

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.

Оценка на предложенията за изпълнение на поръчката и предложената цена се поставя само на офертите на допуснатите до този етап участници.

Показатели за оценяване:

(Тп) Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя.

(Фп) Предложена от участника цена в лева без ДДС.

Комплексната оценка (КО) на офертата на кандидата се изчислява по формулата:

$$(КО) = (Тп * 0,40) + (Фп * 0,60);$$

КО има максимална стойност 100 точки.

На първо място се класира участникът събрал най-много точки.

Относителна тежест на показателите за оценяване:

(Тп) = 40 %

(Фп) = 60 %

Указания за определяне на оценката по всеки показател:

1. Съдържание на техническото предложение и начин за формиране на неговата оценка:

	Степен на съответствие	Брой точки
		Макс. брой точки 100
Фактори, влияещи на	В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите и е в сила всяко	100 точки

оценката: Описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи в строителството на обекта; Описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР; Описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката – произход, доставки, сертификати; Разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности; - Описание на контрола върху технологичната последователност на строителните процеси.	едно от следните обстоятелства: 1. Участникът е посочил пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности; 2. Налице е детайлно описание: - на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта; - на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР; - на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация. - на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, като разпределението им е съобразено със спецификата на съответните дейности. - на дейностите по съгласуване и контрол на основните материали за изпълнение на поръчката – произход, доставки, сертификати, ведно с всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др. Посочен е метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната и корекцията им.	
	В техническото предложение е налице поне едно от следните обстоятелства: 1. Участникът е допуснал разминаване при някои СМР между изготвения подход за изпълнение на поръчката и технологично правилната последователност на строителните процеси и/или последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта. 2. Допуснати са несъществени пропуски при описанието: - на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта; - на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР; - на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация.	75 точки

	3. Налице са несъществени пропуски или частично съответствие между разпределението на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности и спецификата на съответните дейности. 4. Участникът ясно е описал дейностите по съгласуване и контрол на основните материали за изпълнение на поръчката – производ, доставки, сертификати, ведно с всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта и/или не е обърнато внимание на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др.; Участникът е посочил метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта, но не е посочен контролът по подмяната или корекцията им.	
	В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства, свързани с описание на организацията и плана за работа: 1. Участникът общо и бланкетно е описал последователността на изготвяне на изискуемата се по закон документация за обекта; 2. Общо и бланкетно са описани, някои от следните компонентни: - дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта; - на мониторинга на методите на изпълнение, на видовете СМР; - на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация. 3. Участникът общо и бланкетно е описал разпределението на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности; или 4. Налице е общо и бланкетно описание на дейностите по съгласуване и контрол на основните материали за изпълнение на поръчката – производ, доставки, сертификати или липсва описание на всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта или не е обърнато внимание на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др., и/или Участникът е посочил общо и бланкетно методът за работа при установяване на несъответствия	50 точки.

	на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контролът по подмяната или корекцията им.	
--	--	--

Комисията пристъпи към оценяване на офертата при условията и по реда на приложената методика към документацията за участие по показателя „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ - Т, както следва:

I. За участника „ЕН АР Консулт“ ЕООД:

Кратко описание на Техническото предложение:

С Плик № 2, участникът е представил своето Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, включващо Технологична програма за организация и методи на изпълнение на контролния процес на обекта.

На първо място участникът е направил изложение на обхвата на услугата; извършване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, които са описани от стр. 2 до стр. 5. При упражняване на консултантската услуга участникът ще контролира изпълнението на СМР да бъде в съответствие с техническите проекти и ще следи за тяхното изпълнение по: земни работи, асфалтови работи, пътни работи, телекомуникации, ландшафтно оформление, реконструкция на водопроводи, реконструкция на напоителни тръбопроводи. Осъществяване на контрол върху лабораторните изпитвания и оборудване, материали и източните на материалите.

В раздел "Обхват на консултантската услуга" от технологичната програма е определена целта на настоящата поръчка, а именно законосъобразно изпълнение на СМР. Консултантът е посочил, че за постигането на горната цел ще изпълни дейности:

- дейност на координатор по безопасност и здраве на етапа на изпълнение на строежа; упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с Наредба № 2 от 22.03.2004 год; координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация; контрол на строителните продукти вложени в строежа, както и на извършените СМР; отчитане хода на изпълнение на договора и на извършените СМР; изготвяне на документация и извършване на геодезическо заснемане, необходимо за получаване на документ от Агенцията по кадастър за изпълнение на изискванията на чл. 175 ал. 5 от ЗУТ; управление на изпълнението на строежа;

- съставяне на Окончателен доклад и Технически паспорт на строежа, съгласно Наредба № 5 от 2.12.2006 г.

- Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове.

В раздел "Организация и управление при извършването на услугата" е посочена стратегия за изпълнение на настоящата обществена поръчка, която се основава на принцип „Ефективни и интегрирани услуги с акцент върху устойчивото развитие, предоставяни от специално подбран екип“; ефикасност и ефективност, както и високо ниво на професионализъм.

От стр.10 до стр. 13 от програмата, участникът е описал мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР, които ще се изпълняват на принцип „от горе на долу“ или се спазва йерархична структура на управление от екипа. За осъществяване на дейностите по тази система за управление на качеството участникът се базира на: цикъла „Планиране, изпълнение, проверка, действие“ за дейностите по проекта; изискванията на системите за управление на качеството. Участникът е разделил дейностите на мониторинга между следните дейности: мониторинг върху административната дейност; мониторинг върху отделните видове СМР по време на строителството; мониторинг при завършване на обекта; мониторинг след завършване на обекта.

От стр.12 до стр. 17 от програмата, участникът заявил, че ще следи за правилното и пълно съставяне на документацията необходима за осъществяване на строителен надзор по време на строителството съгласно действащата нормативна уредба.

От стр.12 до стр. 17 от програмата, участникът е заявил че, ще осъществява контрол по видове СМР и последователността на тяхното изпълнение, по време на целия период на изпълнение на договора ще следи за спазване на Плана за безопасност и здраве и опазване на околната среда; съгласуване и контрол на техническото оборудване и основните материали за изпълнение на поръчката; ще осъществява контрол върху вложените в строителството на обекта материали и използваното техническо оборудване, ще осъществява преглед на източниците на материалите, които се включват в строителните работи, доставките и монтажа им.

От стр.20 до стр. 26 от програмата, участникът е описал структурата и организацията на консултантския екип, необходим за изпълнение на проекта, както и разпределението на задачите между членовете на екипа. Задължителният екип на Консултанта включва Координатор екип; Инженер по материали; Инженер по количества; Инспектор/Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) и Геодезист. Описани са задачите и отговорностите на отделните членове на екипа, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности. Участникът е посочил, че ще бъде създадена организация по надзор, както и система за управление и вътрешен контрол съгласно сертифицирана система за управление. На стр. 24, участникът е изготвил Календарен график на заетостта на експертите. На стр. 26, участникът е изготвил График за изпълнение на основните дейности.

След извършване на цялостен анализ на представеното от участника „Техническо предложение”, Комисията пристъпи към оценяване пълнотата на същото в съответствие с изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в документацията за участие, въз основа на утвърдената Методика и обоснова следното:

По отношение на показателя Т - „Техническо предложение”, участникът получава оценка 75 точки, поради следното:

Съгласно изискванията на възложителя техническото предложение на участника, следва да съдържа описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително – монтажни работи (СМР) на обекта, описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР, на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката – производ, доставки, сертификати, описание на контрола върху технологичната последователност на строителните процес и разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности.

Участникът е заявил че, ще осъществява контрол по видове СМР и последователността на тяхното изпълнение, по време на целия период на изпълнение на договора ще следи за спазване на Плана за безопасност и здраве и опазване на околната среда; съгласуване и контрол на техническото оборудване и основните материали за изпълнение на поръчката; ще осъществява контрол върху вложените в строителството на обекта материали и използваното техническо оборудване, ще осъществява преглед на източниците на материалите, които се включват в строителните работи, доставките и монтажа им, като са допуснати несъществени пропуски при описанието на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация.

Участникът е описал структурата и организацията на консултантския екип, необходим за изпълнение на проекта, както и разпределението на задачите между членовете на екипа. Задължителният екип на Консултанта включва Координатор екип; Инженер по материали; Инженер по количества; Инспектор/Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) и Геодезист. Описани са задачите и отговорностите на отделните членове на екипа, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности. Участникът е посочил, че ще бъде създадена организация по надзор, както и система за управление и вътрешен контрол съгласно сертифицирана система за управление.

След извършената проверка на техническото предложение на участника, Комисията установи, че то съответства на императивните изисквания на ЗОП и на условията на Възложителя съгласно документацията за участие.

Комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП и Раздел VI „Обстоятелства, наличието, на

които е основание за отстраняване на участниците и документи за удостоверяване на тяхната липса" от документацията за участие и допуска участника „ЕН АР Консулт“ ЕООД до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена" от неговата оферта.

II. За участника „График холдинг“ ЕООД:

Кратко описание на техническото предложение:

С Плик № 2, участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, включващо Технологична програма за организация и методи на изпълнение на контролния процес на обекта.

Условно изпълнението на консултантската услуга, участникът е разделил на 3 (три) етапа – Етап на изпълнение на строежа; Заклучителен етап и Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове.

От стр. 10 до стр. 17 от Технологичната програма, участникът е направил описание на обхвата на дейностите, които ще изпълнява строителния надзор при изпълнение на предвидените СМР на обекта. В първият етап: Етап на изпълнение на строежа, участника ще изпълнява: дейност на координатор по безопасност и здраве, съгласно чл. 11 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с чл. 168 от ЗУТ и по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация; контрол на строителните продукти, които ще бъдат влагани в строежа, както и контрол на извършените СМР; отчитане хода на изпълнение на договора и на извършените СМР и извършване на геодезическо заснемане, необходимо за получаване на документ от Агенцията по кадастър за изпълнение на изискванията на чл. 175 ал. 5 от ЗУТ. Във вторият етап: Заклучителният етап, участника ще изготви Окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за въвеждане на строежа в експлоатация и изготвяне на Технически паспорт на строежа, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

От стр. 16 до стр. 24 от Технологичната програма, участникът е направил описание на дейностите, които извършва Консултантът, с цел постигане на договорните цели и очакваните резултати. Тези дейности са свързани с мобилизацията на екипа; с подготовката на строителството и с времето на изпълнение на строителството. Дейностите, изпълнявани от строителния надзор, по време на строителството са описани от участника и включват: законосъобразното започване на строежа и осигуряване на опорната реперна мрежа; контролиране спазването на Плана за безопасност и здраве, както и календарните графици за изпълнение на обекта; контролиране качеството на влаганите строителни материали и изделия, съответствието им с нормативните изисквания, както и качествено изпълнение на строежа, съгласно одобрените работни проекти и недопускане на тяхното изменение по време на изпълнение на СМР, освен ако промяната не е съгласувана от Възложителя и Проектанта; контролиране спазването на изискванията за безопасност на труда и на нормативните документи по пожаробезопасността и съгласувания от възложителя работен проект по безопасност на движението в района на строителството; контрол при спазването на мерките по опазване на околната среда по време на строителството; недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; контрол при пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г.; контрол при изготвянето на ексекутивната и техническата документация, необходима за извършване на месечните плащания; контрол при правилното водене на строителния дневник на изпълняваните строителни работи и контрол при готовността на обекта за въвеждането му в експлоатация и издаването на Разрешение за ползване на същия.

Предложението на участника съдържа няколко основни аспекта на дейностите, извършвани от Консултантът, както следва: Количествен контрол; Наблюдение на напредъка; Качествен контрол; Контрол във времето и Наблюдение на бюджета, за които от стр. 23 до стр. 34 от програмата, участникът е направил описание на начина на изпълнение. Количественият

контрол се изразява в редовно измерване на всяко строително действие в съответствие с чертежите. Наблюдението на напредъка следи във всеки един момент за съответствието на обема на извършените работи с обема съгласно работния график на Строителя, с цел вземане на мерки за избягване на евентуални забавяния. Качественият контрол ще се осъществява съгласно изискванията на ТС и се дели на качество на извършените работи и качество на вложените материали в обекта и т.н. Възложителя ще извършва и контрол във времето, както и наблюдение на бюджета, с което ще предотврати появата на съществени отклонения от предвидените суми в инвестиционния проект, като по този начин ще се избегне опасността от незавършване на важни СМР на обекта.

От стр. 34 до стр. 36 от Технологичната програма на участника се съдържа описание на мониторинга на методите на изпълнение на главните видове СМР, обособено в следните направления: земни работи, пътни работи, асфалтови работи, ремонт на настилка и пътното тяло и ремонт на големи съоръжения. Целта на Консултанта е чрез методите на мониторинга да се осигури планирано, синхронизирано и контролирано изпълнение на СМР по време на целия инвестиционен процес, тяхното успешно въвеждане в експлоатация и безотказната им работа по време на гаранционните срокове.

Участникът е описал и дейностите, които строителния надзор ще извършва по време на подготвителния период (стр. 36). Също така е направил описание и на дейностите, свързани със съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основните материали, необходими за изпълнение на СМР (стр. 36 – стр. 38). По отношение съгласуването на технологичното оборудване, Консултантът ще спазва стриктно изискванията на проектно-сметната документация, ЗТИП, предписанията и указанията на експлоатация на производителите и т.н. По отношение съгласуването на материалите, Консултантът ще спазва стриктно изискванията на проектно-сметната документация, ТС, действащите стандарти, НСИСОССП и т.н. Предвид гореизложеното, всеки материал или продукт, вложен в строежа ще бъде придружен със съответния сертификат за съответствие, сертификат за произход, сертификат за въведен производствен контрол и т.н. Консултантът ще изиска от Изпълнителя да представя за предварително съгласуване всички доставки на материали, както и да предоставя мостра със съответните придружителни сертификати за произход и качество и едва след одобрението им да направи доставката със съответното количество.

От стр. 38 и сл. от програмата, участникът е разработил стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси. Стратегията включва упражняване на контрол върху строителните материали и изделия и ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитвания и т.н. Упражняването на контрола ще се осъществява чрез т. нар. „Обектово искане“, с което Изпълнителят ще иска съгласието на Консултанта, за да започне изпълнението, на която и да е от дейностите, заложи в проекта и/или доставката на съответните материали и продукти. Този подход дава възможност да се контролират източниците на доставка, доставката на съответните материали, изделия и продукти, темповете на доставка, започването на даден вид дейност или работа след като предходната е надлежно документирана, контролни изпитвания и измервания и т.н. При „искането“ за разрешение на дадена доставка, Изпълнителят ще посочва място на складиране, начин на разтоварване, претоварване, натоварване, начин на съхранение, охрана, санитарно-хигиенни норми, технология за изпълнение и монтаж, с описание на методите за контрол и изпитване, честотите за вземане на проби и други. Проблемите, възникнали на обекта ще бъдат регистрирани чрез Заповедна книга на строежа, чрез контролно методическа карта, чрез книгата за ежедневен инструктаж и т.н.

Консултантът ще следи за правилното изпълнение на видовете работи и дейности като контролът е в следната последователност: контрол върху изпълнението на земните работи; контрол върху изпълнението на ремонта на настилка и пътното тяло; контрол върху изпълнението на пътните работи, проверка на нива и проектни коти; контрол върху изпълнението на асфалтовите работи, проверка на нива и проектни коти; контрол при взимането на проби за уплътнение (стр. 40 – стр. 42).

На стр. 42 – стр. 43 от Технологичната програма, участникът е описал метода за работа при установяване на несъответствие на строителните материали и изделия с техническите

изисквания на проекта и контрол при подмяната и корекцията им. Подходът на Консултанта при установяване на несъответствие на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта е подчинен на регламентирания механизъм за предварително съгласуване чрез „Обектово искане“, като съответно вложените продукти и материали не се удостоверяват и се нарежда тяхното отстраняване. Няма да се допуска влагане на материали без изяснен произход и гарантирано качество, които не са предварително одобрени. Консултантът ще изиска от Изпълнителя да представи график за доставките на материалите, с цел да осигури контрол върху регулярността на доставките, като в графика следва да бъдат посочени и доставчиците. Всеки материал или продукт, вложен в строежа следва да бъде придружен със съответния документ, доказващ произход му, съответствие на стандарт или друг вид техническо одобрение и качество.

От стр. 43 до стр. 51 от програмата, участникът е посочил стратегията си за контрол по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение в съответствие с изискванията на техническата документация; основните фактори, свързани с организацията на работа и с реализацията на стратегията; основните аспекти, свързани с подхода при изпълнение на дейностите и други.

Основната отговорност на Консултанта е контрола върху технологичната последователност на строителните процеси, който участникът е представил от стр. 52 до стр. 55 от Технологичната програма. Изразява се в правилно съставяне на актовете и протоколите по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. по време на строителството при предаване и приемане на извършените СМР, придружени с декларации за съответствие на влаганите материали. Посочена е и технологичната последователност при подготовката на документите по време на строителството на обекта.

От стр. 55 до стр. 62 от програмата е описана структурата и организацията на консултантския екип, необходим за изпълнение на проекта, както и разпределението на задачите между членовете на екипа. Задължителният екип на Консултанта включва Координатор на обекта; Инженер по материали; Инженер по количества; Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) и Геодезист. Участникът е предвидил и допълнителен екип, състоящ се от Инженер по част „ВиК“; Електроинженер; Инженер по част „Пътна“ и „Организация на движението“, както и други експерти, които ще бъдат необходими за решаване на възникнали специфични козуси при изпълнение на дейностите. Описани са задачите и отговорностите на отделните членове на екипа, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности. На стр. 65 от програмата е представена схема и организация на консултантската услуга и комуникационните ѝ връзки.

На стр. 63 - стр. 64 от Технологичната програма е представен График за изпълнение на поръчката, включващ описание на дейностите, които ще се извършват, начален и краен срок за започване и приключване на изпълнението.

След извършване на цялостен анализ на представеното от участника „Техническо предложение“, Комисията пристъпи към оценяване пълнотата на същото в съответствие с изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в документацията за участие, въз основа на утвърдената Методика и обоснова следното:

ПО отношение на показателя Т - „Техническо предложение“, участникът получава оценка 100 точки, поради следното:

При изпълнението на консултантската услуга, участникът условно е разделил изпълнението на видовете дейности на три етапа – Етап на изпълнение на строежа; Заключителен етап и Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове. При осъществяване на строителния надзор за всеки от описаните етапи, участникът ще спазва Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за Техническите паспорти на строежите. Участникът е посочил пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като е спазил изискването за технологично

обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности.

В представената Технологична програма, участникът е направил детайлно описание на дейностите, които ще контролира при изпълнение на предвидените СМР на обекта, с цел постигане на договорните цели и очакваните резултати. Предложението на участника съдържа и няколко основни аспекта на дейностите, извършвани от Консултанта, както следва: Количествен контрол; Наблюдение на напредъка; Качествен контрол; Контрол във времето и Наблюдение на бюджета. Участникът е направил описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР, обособено в следните направления: земни работи, пътни работи, асфалтови работи, ремонт на настилка и пътното тяло и ремонт на големи съоръжения, като целта на Консултанта е чрез методите на мониторинга да се осигури планирано, синхронизирано и контролирано изпълнение на СМР по време на целия инвестиционен процес, тяхното успешно въвеждане в експлоатация и безотказната им работа по време на гаранционните срокове. Посочил е стратегията си за контрол по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение в съответствие с изискванията на техническата документация; основните фактори, свързани с организацията на работа и с реализацията на стратегията; основните аспекти, свързани с подхода при изпълнение на дейностите и други. В програмата на участника детайлно е описана структурата и организацията на консултантския екип, необходим за изпълнение на обекта, както и разпределението на задачите между членовете на екипа, като екипа на Консултанта включва ключови експерти, допълнителен екип и помощен персонал. Налице е детайлно описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените СМР на обекта; на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР; на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация; на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, като разпределението им е съобразено със спецификата на съответните дейности.

В Техническото си предложение, участникът детайлно е посочил, че упражняването на контрола върху строителните материали и изделия и ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитвания и т.н. се осъществява чрез т. нар. „Обектово искане“, с което Изпълнителят ще иска съгласието на Консултанта, за да започне изпълнението, на която и да е от дейностите, заложи в проекта и/или доставката на съответните материали и продукти. Всеки материал или продукт, вложен в строежа следва да бъде придружен със съответния сертификат за съответствие, сертификат за произход, сертификат за въведен производствен контрол и т.н. Консултантът ще изиска от Изпълнителя да представя за предварително съгласуване всички доставки на материали, както и да предоставя мостра със съответните придружителни сертификати за произход и качество и едва след одобрението им да направи доставката със съответното количество. Налице е детайлно описание на дейностите по съгласуване и контрол на основните материали за изпълнение на поръчката – произход, доставки, сертификати, ведно с всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитвания и други. Посочен е метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната и корекцията им, подчинен на регламентирания механизъм за предварително съгласуване чрез „Обектово искане“.

Комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП и Раздел VI „Обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците и документи за удостоверяване на тяхната липса“ от документацията за участие и допуска участника „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ от неговата оферта.

III. За участника „Инжконсултпроект“ ООД:

Кратко описание на Техническото предложение:

С Плик № 2, участникът е представил своето Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, включващо Технологична програма.

Представени са в началото описание на обекта, целите и очакваните резултати от консултантската услуга, както и механизмите за гарантиране на очакваните резултати, посочени са рисковете които могат да се явят по време на строителството. От стр. 14 до стр.17 в таблична форма са представени мерките които предприема консултанта при различните рискове.

Участникът е разделил организацията и управлението на обекта на 4 (четири) етапа, както следва: Етап I – предварителен етап – преди сключване на договора; Етап II – същински етап – изпълнение на строежа; Етап III – заключителен етап и Етап IV – гаранционен етап.

Дадени са пълно и подробно основните подходи при строителството, както и критериите за оценка на дейността. На стр.24 до стр.29 са дадени количествено видовете СМР за изпълнението на обекта.

Посочена е последователност в таблична форма на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, съответния срок за изпълнение при спазване на изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности за изготвяне и съгласуване на съответните документи. Приложен е подробен линеен график за изпълнение на СМР, така също и график за времево разпределение на човешките ресурси. Дадено е пълно описание на предложението за форма на докладите от стр. 33 до стр. 36. Описани са ресурсите на консултанта, като прави впечатление иновационната технология на ресурсно обезпечение, както и пълната разбивка по разстояния за осъществяване на дейността.

В Технологичната си програма (от стр. 39 до стр. 46), участникът е направил описание на структурата и организация на консултантския екип, разпределение на функционалните задачи и отговорности на екипа поименно, по време и по местоположение – по трасето на обекта.

Мониторингът на методите на изпълнение на видовете СМР са описани (от стр. 47 до стр. 56) в програмата. Процедури за основните дейности при изпълнение на СМР до въвеждането в експлоатация, проверка на технологичното оборудване на строителя, контрол на ръководния състав на строителя. Предвидено е всички дейности да бъдат контролирани за правилно изпълнение в съответствие с Техническата спецификация, като участникът е описал по-важните от тях

След извършване на цялостен анализ на представеното от участника „Техническо предложение”, Комисията пристъпи към оценяване пълнотата на същото в съответствие с изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в документацията за участие, въз основа на утвърдената Методика и обоснова следното:

По отношение на показателя Т - „Техническо предложение”, участникът получава оценка 100 точки, поради следното:

Съгласно изискванията на възложителя техническото предложение на участника, следва да съдържа описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително – монтажни работи (СМР) на обекта, описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР, на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката – производ, доставки, сертификати, описание на контрола върху технологичната последователност на строителните процес и разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности.

В техническото предложение на участника „Инжконсултпроект” ООД е посочена пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, при спазване на изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, като са посочени максималните срокове за изготвяне и съгласуване на съответните документи.

Участникът е направил детайлно описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта и на утвърдения строителен график. Предвидил е контрола на основните дейности по изпълнение на СМР да бъдат осъществявани чрез въвеждане на система на: Обектово искане за започване на работите, Обектова проверка, Обектова инструкция, Обектово разрешение, Обектово нареждане за изменение.

Като е описал подробно управленческия подход, съгласно етапността в реализацията на проекта, участникът е направил детайлно описание на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация.

Инженерно-техническия персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на консултантската услуга, вкл. за осигуряване на контрола на качеството, участникът е направил детайлно разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, като разпределението им е съобразено със спецификата на съответните дейности. За детайлност, участникът е изложил схема подробен линеен график за изпълнение на СМР, така също и график за времево разпределение на човешките ресурси на предлаганата Организационна структура -Приложение №1 и приложение № 2 към Техническото предложение. Като добра стратегия при упражняване на строителния надзор, участникът посочва равномерното разпределяне на човешкия ресурс и при необходимост привличане на допълнителни специалисти. От техническото предложение и участника става ясно, че е предвиден разширен екип за управление на обекта, с евентуално дублиране по някои позиции, с цел по-голяма гъвкавост за срочно изпълнение на строителните работи и поемане на надзора в периоди с по-натоварен трафик.

Участникът е изложил детайлна стратегия за упражняване на контрол върху произхода и доставките на влаганите строителни материали и изделия, както и контрол върху тяхното съответствие със съществения изисквания към строежите и техническите спецификации.

Участникът е представил и детайлно описание на дейностите по контрол на ритмичността на доставяне и начина на складиране на материалите, като е посочил и смисъла на осъществяване на контрола на тези дейности.

В този смисъл е налице пълна последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като е спазено изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности.

Налице е детайлно описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително – монтажни работи (СМР) на обекта, в това число детайлно описание на цялостния обхват на консултантската услуга; на изготвянето и архивирането в досието на обекта на техническата документация, изискуема се по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и другите нормативни документи; детайлно разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните ключови специалисти и професионалните взаимовръзки с останалите участници в строителния процес в зависимост от договорните условия на всяка една от страните с Възложителя, както методите, чрез които възнамерява да постигне това, ясно описание на контрола по видове СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация; на дейностите по съгласуване и контрол на основните материали за изпълнение на поръчката – произход, доставки, сертификати, ведно с всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане и изпитвания; на мониторинга над всички дейности с механизмите и документите за реализацията му, както и идентификация на възможните рискове; на методите за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната и корекцията им.

След извършената проверка на техническото предложение, Комисията установи, че то съответства на императивните изисквания на ЗОП и на условията на Възложителя съгласно документацията за участие.

Комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП и Раздел VI „Обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците и документи за удостоверяване на тяхната липса” от документацията за участие и допуска участника „Инжконсултпроект” ООД до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена” от неговата оферта.

IV. За участника Обединение „ИНФРАМ 1”:

Кратко описание на Техническото предложение:

С Плик № 2, участникът е представил своето Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, включващо Технологична програма.

Обединение „ИНФРАМ 1” е представил принципно предложение и обща информация относно подхода за организация на работата, съдържащо представяне на участника, определен е обхвата на проекта и дейностите на строителния надзор при изпълнение на строителството на обекта.

Изпълнението на строителния надзор при извършване на строителството на обекта е предвидено да се изпълни в четири етапа, а именно – изпълняване на строежа, заключителен етап, упражняване на строителен надзор през гаранционните срокове и по отношение изпълняването на мерки по ОВОС. В описанието на първия етап са посочени (от стр. 4 до стр. 11) всички актове и протоколи съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба №3/ 2003 г., които ще бъдат изготвяни по време на строително-монтажните дейности.

На стр. 11 от технологичната програма са представени дейностите на координатор по безопасност и здраве, координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация (от стр. 12 до стр. 14).

Отчитане хода на изпълнение на извършените СМР, встъпителен доклад за съществуващото положение при стартиране на договора и ежемесечни доклади за контрол на количеството и качеството на изпълнените СМР.

Дейностите свързани с контрола по опазване на околната среда по време на изпълнението на строежа и дейностите по геодезично заснемане и осигуряване на Удостоверение по чл. 54а от ЗКИР са посочени на стр. 14 от технологичната програма.

На стр. 16, 17 от технологичната програма са описани заключителните доклади, изготвяне на Окончателен доклад и Технически паспорт.

На стр. 17, участникът е представил организация по упражняване на строителен надзор през гаранционните срокове.

На стр.18 и стр. 19 от технологичната програма участникът е предвидил изпълнението на консултантските услуги да бъде осъществено по дейности, съобразно нормативната уредба, като е допълнил, че ще изпълнява и спомагателни дейности от общ и координационен характер, свързани с управление и администриране на договора.

Мониторингът на методите на изпълнение на видовете СМР са описани на стр. 20, 23 в предложението. Предвидено е всички дейности да бъдат контролирани за законосъобразно изпълнение при спазване на безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

За осъществяване на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основните материали, участникът предвижда провеждане на мероприятия и дейности, съответстващи на хода на строителството, описани от стр. 23 до стр. 26.Посочени са действията свързани с осъществяване контрол на ритмичността на доставките на строителните материали и изделия и правилното им съхранение на строителната площадка; контрол за съответствие на строителните дейности с одобрения инвестиционен проект, както и ежедневен контрол за качественото изпълнение на СМР.

От стр. 26 до стр 37 от технологичната програма, участникът е посочил, организация и управление при извършване на услугата, екип и разпределение на отговорностите на отделните специалисти.

На стр. 37 от програмата е посочен метода за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта. Посочени са видовете контрол при изпълнение на изкопи, на откоси, при зимни условия, при обратни настипи, както и контрол при уплътняване. От стр. 44 до стр. 52 е разгледан контрола при асфалтови работи.

След извършване на цялостен анализ на представеното от участника „Техническо предложение“, Комисията пристъпи към оценяване пълнотата на същото в съответствие с изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в документацията за участие, въз основа на утвърдената Методика и обоснова следното:

По отношение на показателя Т - „Техническо предложение“, участникът получава оценка 100 точки, поради следното:

Съгласно изискванията на възложителя техническото предложение на участника, следва да съдържа описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително – монтажни работи (СМР) на обекта, описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР, на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката – производ, доставки, сертификати, описание на контрола върху технологичната последователност на строителните процес и разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности.

В техническото предложение на участника Обединение „ИНФРАМ 1“ е посочена пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, при спазване на изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, като са посочени максималните срокове за изготвяне и съгласуване на съответните документи.

Участникът е направил детайлно описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта и на утвърдения строителен график.

Участникът е направил детайлно описание на мониторинга на методите на изпълнение на основните видове СМР.

Като е описал подробно управленческия подход, съгласно етапността в реализацията на проекта, участникът е направил детайлно описание на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация.

Участникът е изложил детайлна стратегия за упражняване на контрол върху произхода и доставките на влаганите строителни материали и изделия, както и контрол върху тяхното съответствие със съществените изисквания към строежите и техническите спецификации. Участникът е представил и детайлно описание на дейностите по контрол на ритмичността на доставяне и начина на складиране на материалите, като е посочил и смисъла на осъществяване на контрола на тези дейности.

В описанието на техническото предложение, участникът е посочил и направил детайлно описание на метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната и корекцията им, както и е посочил документите, които своевременно следва да бъдат проверявани от консултанта.

В този смисъл е налице пълна последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като е спазено изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности.

Налице е детайлно описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително – монтажни работи (СМР) на обекта, в това число детайлно описание на цялостния обхват на консултантската услуга; на изготвянето и архивирането в досието на обекта на техническата документация, изискуема се по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и другите нормативни документи.

След извършената проверка на техническото предложение, Комисията установи, че то съответства на императивните изисквания на ЗОП и на условията на Възложителя съгласно документацията за участие.

Комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП и Раздел VI „Обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците и документи за удостоверяване на тяхната липса“ от документацията за участие и допуска участника Обединение „ИНФРАМ 1“ до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ от неговата оферта.

V. За участника ДЗД „СН Обход Поморие“:

Кратко описание на Техническото предложение:

С Плик № 2, участникът е представил своето Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, включващо Технологична програма.

От стр. 6 до стр. 18 от Технологичната програма, участникът е посочил последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта. Дейностите свързани с извършването на консултантската услуга са разделени на етапи: Първи етап при изпълнение на строителството, Втори етап – подготовка на процедури за издаване на разрешение за ползване. В таблична форма са дадени комуникационни връзки при реализация на проекта. Разпределени са участниците в процеса на строителство и взаимодействие между тях.

В таблична форма стр. 16 до стр. 18 са представени контролните функции на строителния надзор както в основната така и в спомагателната дейност

Стратегията на участника за упражняване на контрол на видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение е решена чрез индикативно разпределение на човешките ресурси във времето и съставяне на Линеен (времеви) график (стр. 19 от програмата).

От стр. 20 до стр. 24 участникът е посочил, дейностите контролирани по време на изпълнение на предвидените СМР на етап изпълнение на строителството, че ще следи стриктно за спазването на основните законови нормативни и други специфични документи, като е изброил някои от тях и се задължава да изготвя в качеството си на Консултант редовно и подробно всички периодични доклади и информационни документи, свързани със съществения напредък на строителните работи.

От стр. 25 до стр. 36 от Технологичната програма са описани дейностите и документите, които ще бъдат съставяни във връзка с контрола на основните строителни материали за изпълнението на обекта, както и мониторинг на методите за изпълнение на главните видове СМР. Посочени са и методите за работа при несъответствие на строителните материали и изделия посочени на стр.37 и 39.

След извършване на цялостен анализ на представеното от участника „Техническо предложение“, Комисията пристъпи към оценяване пълнотата на същото в съответствие с изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в документацията за участие, въз основа на утвърдената Методика и обоснова следното:

По отношение на показателя Т - „Техническо предложение“, участникът получава оценка 100 точки, поради следното:

1. На стр. 7 до стр. 9 от технологичната програма, участникът е посочил пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, където са описани различните актове и протоколи по Наредба № 3, както и други документи, които ще бъдат съставени за строежа (окончателен доклад и технически паспорт).

2. В технологичната програма, участникът е направил детайлно описание на дейностите, които ще контролира строителният надзор при изпълнение на предвидените СМР в строителството на обекта. Изброени са дейностите, които консултанта ще осъществи по време на етапите на изпълнение на договора.

3. Участникът е направил детайлно описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР. Дейностите по мониторинга включват: проверка на строителните работи за съответствие с изискванията на договора, проверка за използваните ресурси, проверка на измерените количества на извършените работи, проверка на всяко изпитване и измерване, ежедневно наблюдение на всички въпроси, свързани със здравето, безопасността и опазване на околната среда. - на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация.

4. Разгледани съвкупно, приложените на стр. 56 таблица, съдържаща отговорностите и задълженията на основните задачи и отговорности на екипа на Консултанта, дават детайлно разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, като разпределението им е съобразено със спецификата на съответните дейности.

5. Участникът е направил описание на дейностите по съгласуване и контрол на основни материали за изпълнение на поръчката - производ, доставки, сертификати, ведно с всички стъпки по упражняването на контрол и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др. Посочен е и метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната и корекцията им.

В тази връзка, участникът е посочил пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, като е представил и детайлно описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта; на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР; на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация; на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, като разпределението им е съобразено със спецификата на съответните дейности и на дейностите по съгласуване и контрол на основните материали за изпълнение на поръчката – производ, доставки, сертификати, ведно с всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др. Посочен е метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната и корекцията им.

След извършената проверка на техническото предложение, Комисията установи, че то съответства на императивните изисквания на ЗОП и на условията на Възложителя съгласно документацията за участие.

Комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП и Раздел VI „Обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците и документи за удостоверяване на тяхната липса” от документацията за участие и допуска участника ДЗД „СН Обход Поморие” до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена” от неговата оферта.

VI. За участника ДЗД „Поморие 2015”:

Кратко описание на Техническото предложение:

С Плик № 2, участникът е представил своето Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, включващо Технологична програма.

Първоначално участникът е представил принципно предложение и обща информация относно подхода за организация на работата, съдържащо представяне на участника, както и основни дейности и изпълнени проекти, описани са обекти свързани с успешното изпълнение предмета на поръчката.

Разгледани са 8 ключови въпроса свързани с успешното изпълнение предмета на поръчката както и са изброени приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят изискване към начина на изпълнение на СМР на обекта.

Изпълнението на строителния надзор при извършване на строителството на обекта е предвидено да се изпълни в три етапа, а именно – изпълняване на строежа, заключителен етап и организация за обезпечаване на гаранционната отговорност. В описанието на първия етап са посочени (от стр. 19 до стр. 24) всички актове и протоколи съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба №3/ 2003 г., които ще бъдат изготвяни по време на строително-монтажните дейности.

На стр. 25 от технологичната програма са представени дейностите по контрол на количеството и качеството на изпълнените СМР по вид качество и стандарт, съгласно Инвестиционния проект, Техническите спецификации и всички законови разпоредби, в това число на влаганите материали.

Участникът е описал дейностите по отчитане напредъка на СМР, дейностите по отчитане бюджета, определен за строежа.

Дейностите свързани с контрола по опазване на околната среда по време на изпълнението на строежа и дейностите по геодезично заснемане и осигуряване на Удостоверение по чл. 54а от ЗКИР са посочени на стр. 29 и 30 от технологичната програма.

На стр. 30 от технологичната програма е описан заключителният, втори етап и следните заключителни дейности - изготвяне на Окончателен доклад, Технически паспорт, Екзекутивна документация.

За всеки от двата етапа участникът е посочил основни резултати; доклади и срок на изпълнение.

На стр. 31, участникът е представил организация по обезпечаване на гаранционната отговорност.

Съгласно технологичната програма стр. 33 - 38 на участника мониторинга на методите за изпълнение на видовете СМР през етапа на строителството е постоянна дейност, която представлява регулярен и изчерпателен преглед на отпуснати ресурси, усвоени средства и постигнати резултати от изпълнението на дадена дейност и включва събиране, анализ и използване на информация за напредъка на изпълнението на проекта.

Предвидените методи за мониторинг са мониторинг във времето; мониторинг на документи и даване на указания; мониторинг на изпълнението количества СМР; мониторинг на количеството на изпълнените СМР във връзка с извършване на плащане; мониторинг на качеството на изпълнените видове СМР.

Предвидените дейности, свързани с контрола върху технологичната последователност на строителните процеси участникът в процедурата е разгледал в два аспекта, а именно: Контрол на технологичната последователност на изпълняваните СМР, Контрол по опазване на околната среда, Извършване на геодезично заснемане и осигуряване на удостоверение по чл. 54а ЗКИР, Контрол и наблюдение на строителния процес до въвеждане на строежа в експлоатация, контрол на спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд съгласно ЗБУТ, Организация за обезпечаване на гаранционната отговорност. Дейностите са детайлно разгледани на стр. 25 до стр. 32.

Описани са дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и на влаганите материали за изпълнение на поръчката – стр. 39 стр. 45. Тук е разгледан и начина на съхранение на материалите и на строителните отпадъци, подробно са описани изискванията и контрола към материалите. Посочено е по какъв начин ще се извършва контрола върху процеса на доставка на материалите. Участникът ще следи за съответствието на всички строителни продукти и материали с техническите спецификации и стандарти, включително се предвиждат проверки на мястото на производство на материалите, с цел проверка на съответствието между предоставените документи и сертификати и реално влаганите материали в строителството, като е предвидил осъществяване на тестове (определяне на коефициентите на уплътнение на положените смеси и материали). На стр. 38 участникът е посочил, че при установяване на несъответствия, предвижда мерки и е посочил методи за отстраняването им и за решаване на проблема.

В т.6.3.2 стр.48 от технологичната програма, са описани и предвидените от консултанта, срещи. Описанието на документите и докладите свързани с изпълнение на проекта във времето, е направено стр.49

На стр. 46 до стр. 62 от технологичната програма е предоставено описание на структурата, организацията и разпределението на човешките ресурси. Изложени са основните задължения и отговорности на Координатора на проекта, както и на останалите Ключови специалисти. Приложение №1 е предоставен График за заетостта на ключовите специалисти в екипа на консултанта. Разработеният график е съобразен с времетраенето на строителните дейности и се предвижда неговата актуализация след представяне на Графика за СМР от избрания изпълнител на дейност строителство.

На последно място Участникът е представил подробен анализ, оценка и управление на потенциалните рискове (стр. 66-72). Представена е схема за анализ и управление на риска.

След извършване на цялостен анализ на представеното от участника „Техническо предложение“, Комисията пристъпи към оценяване пълнотата на същото в съответствие с изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в документацията за участие, въз основа на утвърдената Методика и обоснова следното:

По отношение на показателя Т -„Техническо предложение“, участникът получава оценка 100 точки, поради следното:

Съгласно изискванията на възложителя техническото предложение на участника, следва да съдържа описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително – монтажни работи (СМР) на обекта, описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР, на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката – произход, доставки, сертификати, описание на контрола върху технологичната последователност на строителните процес и разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности.

В техническото предложение участникът ДЗЗД „Поморие 2015“ подробно е представил изпълнението на строителния надзор при извършване на строителството на обекта, което е предвидено да се изпълни в три етапа, а именно – изпълняване на строежа, заключителен етап и организация за обезпечаване на гаранционната отговорност, като дейностите по строителен надзор във всеки от етапите са описани подробно, като е предвидено изпълнението на консултантските услуги да бъде осъществено в десет дейности, съобразно нормативната уредба.

В допълнение на горното, участникът е посочил, че ще изпълнява и спомагателни дейности от общ и координационен характер, свързани с управление и администриране на договора, и в този смисъл участникът е направил детайлно описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително – монтажни работи (СМР) на обекта.

Контрола на технологичната последователност на изпълняваните СМР, Контрола по опазване на околната среда, Извършване на геодезично заснемане и осигуряване на удостоверение по чл. 54а ЗКИР, Контрола и наблюдение на строителния процес до въвеждане на строежа в експлоатация, контрола на спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд съгласно ЗБУТ и Организацията за обезпечаване на гаранционната отговорност са описани подробно от участника, в който смисъл, съгласно указанията посочени в документацията за участие, участникът подробно е описал основните дейности на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация,

Мониторинг на дейностите на строителен контрол според участника се състои в Мониторинг на времето, Мониторинг на документи и даване на указания, Мониторинг на изпълнените количества СМР, Мониторинг на изпълнените СМР във връзка с извършване на плащане и Мониторинг на качеството на изпълняваните СМР, с което участника е направил подробно описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР.

Предоставеното от участника описание на структурата, организацията и разпределението на човешките ресурси, в това число и основните задължения и отговорности

на Координатора на проекта, както и на останалите Ключови специалисти е детайлно и съобразено с графика за изпълнение на СМР, видно от предоставения График за заетостта на ключовите специалисти в екипа на консултанта.

Ясно са описани дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и на влаганите материали за изпълнение, разгледан е начина на съхранение на материалите и на строителните отпадъци, подробно са описани изискванията и контрола към материалите. Ясно е посочено по какъв начин ще се извършва контрола върху процеса на доставка на материалите. Детайлно участникът е изложил дейностите по контрол за съответствието на всички строителни продукти и материали с техническите спецификации и стандарти, като е предвидил проверки на мястото на производство на материалите, с цел проверка на съответствието между предоставените документи и сертификати и реално влаганите материали в строителството и осъществяване на тестове.

Подробно участникът е посочил методи за отстраняването на несъответствия на строителните материали и изделия и методите за решаване на проблема.

Предвид гореизложеното, участникът е посочил пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, като е представил и детайлно описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта; на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР; на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация; на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, като разпределението им е съобразено със спецификата на съответните дейности и на дейностите по съгласуване и контрол на основните материали за изпълнение на поръчката – производ, доставки, сертификати, ведно с всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др. Посочен е метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната и корекцията им.

След извършената проверка на техническото предложение на участника, Комисията установи, че то съответства на императивните изисквания на ЗОП и на условията на Възложителя съгласно документацията за участие.

Комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП и Раздел VI „Обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците и документи за удостоверяване на тяхната липса” от документацията за участие и допуска участника „Рутекс” АД до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена” от неговата оферта.

VII. За участника „Пътконсулт 2000”ЕООД:

Кратко описание на Техническото предложение:

С Плик № 2, участникът е представил своето Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, включващо Технологична програма.

Представени са в началото целите и очакваните резултати от консултантската услуга, както и описание на обекта. Посочена е последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, при спазване на изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности за изготвяне и съгласуване на съответните документи.

Участникът е направил детайлно описание на дейностите, които ще контролира и е разделил организацията и управлението на обекта на 3 (три) основни групи, както следва: - преди започване на строителството; - по време на строителството; - дейности по време на

Гаранционния срок. Дадено е таблично представяне на технологичната последователност на дейностите.

Дейностите които контролира строителния надзор и мониторинг на методите за изпълнение са обстойно представени от стр.16 до стр. 35, при планиране на организацията за фактическо започване на СМР, освен с одобрения график за изпълнение, участникът ще се съобразява с технологичната последователност на отделните строителни дейности, залегнала в Техническата спецификация (ТС) за обекта и работната програма на Строителя. Представил е технологичната последователност на СМР, като е обърнал внимание, че във всеки етап от последователността ще следи за своевременното съставяне на изискваните протоколи за скрити работи, за разрешаване на следващи строителни дейности, за лабораторни резултати от изпитвания и други. Приложен е линеен график за изпълнение дейностите на екипа за строителен надзор.

Обхвата на консултантската услуга е разработен в описание на дейностите които ще контролира в подготвителен етап, етап на изпълнение на строежа, като са разработени основните пунктове при организация на дейността. Това е дейност по упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ по време на строителството, координация на строителния процес до въвеждане на строежа в експлоатация. Изпълняват се дейности на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, контрол на строителните продукти, влагани в строежа, както и извършените СМР с отчитане хода на изпълнение на Договора. В заключителен етап се извършва геодезическо измерване и осигуряване на удостоверение по чл. 54а ЗКИР.

Мониторингът на методите на изпълнение на видовете СМР са описани на стр. 29 в програмата. Предвидено е всички дейности да бъдат контролирани за правилно изпълнение в съответствие с Техническата спецификация, като участникът е описал какво се постига, а именно: прозрачност, отчетност, отговорност за управлението както и ефективност от дейността на консултанта. Документирането на мониторинга, контрола на основните видове дейности по изпълнение на СМР ще бъде осъществявано по писмен начин, който ще има доказателствена стойност.

Посочени са действията свързани с осъществяване контрол на ритмичността на доставките на строителните материали и изделия, контрол за съответствие на строителните дейности с одобрения инвестиционен проект, както и ежедневен контрол за качествено изпълнение на СМР и спазване на технологичната им последователност. Участникът е уточнил, че при представената в предложението си схема на мониторинг на главните строителни дейности ще създаде необходимата организация за постоянен контрол за избягване на потенциални рискове при изпълнението. На стр. 44 в Технологичната програма, участникът е разработил стратегията си за упражняване на контрол върху влаганите строителни материали и изделия, тяхното съответствие със съществените изисквания към строежите и ТС, начин на влагане, изпитания и други. Даден е пример при установяване на несъответствие за асфалтови работи, които се изразяват в предприемане на действия за отстраняване на несъответствието. В разработено ръководство за управление на качеството има разработени правила как се постъпва в конкретна ситуация.

След извършване на цялостен анализ на представеното от участника „Техническо предложение”, Комисията пристъпи към оценяване пълнотата на същото в съответствие с изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в документацията за участие, въз основа на утвърдената Методика и обоснова следното:

По отношение на показателя Т - „Техническо предложение”, участникът получава оценка 100 точки, поради следното:

Съгласно изискванията на възложителя техническото предложение на участника, следва да съдържа пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности. Детайлно описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително – монтажни работи (СМР) на обекта, описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР, на дейностите по контрол на видовете СМР и

последователността на тяхното изпълнение. Разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности. Съгласуване и контрол на основните материали за изпълнение на поръчката – произход, доставки, сертификати, описание на контрола върху технологичната последователност на строителните процеси. Посочване метода на работа при установяване на несъответствие на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната и корекцията им

В техническото предложение участникът „Пътконсулт 2000“ ЕООД подробно е представил изпълнението на дейностите свързани с осъществяване на строителния надзор при извършване на строителството на обекта, като предвижда изпълнението на консултантските услуги да протече по приложен линеен график – стр.46.

Участникът е изложил пълната последователност на изготвяне на изискуемите документи за обекта стр.11 до стр. 15, като за нагледност в табличен вид са представени актовете и протоколите, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и необходимите дейности, които следва да бъдат предприети. Изложен е начина на осъществяване на предвидените от участника контрол по изготвяне и заверка на ексекутивната и техническа документация.

Ясно, участникът е представил дейностите на строителен надзор обхващащи, но не само ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на Строежа с действащите норми и правила и одобрения инвестиционен проект; контрол на качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормативните изисквания, контрол на количествата на изпълняваните СМР, контрол по спазване изискванията на ЗБУТ, контрол по спазване на мерките по опазване на околната среда, недопускане увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството.

Подробно са описани дейностите по мониторинг на методите на изпълнение на видовете СМР, като участникът подробно е представил, метод за работа при установяване на несъответствие.

В техническото предложение е предоставено детайлно описание на структурата, организацията и разпределението на човешките ресурси, а заетостта на отделните ключови експерти е съобразена със срока на СМР на обекта.

Предвид гореизложеното, участникът е посочил пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, като е представил и детайлно описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта; на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР; на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация; на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, като разпределението им е съобразено със спецификата на съответните дейности и на дейностите по съгласуване и контрол на основните материали за изпълнение на поръчката – произход, доставки, сертификати, ведно с всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др. Посочен е метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната и корекцията им.

След извършената проверка на техническото предложение, Комисията установи, че то съответства на императивните изисквания на ЗОП и на условията на Възложителя съгласно документацията за участие.

Комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП и Раздел VI „Обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците и документи за удостоверяване на тяхната липса” от документацията за участие и допуска участника „Пътинвест-инженеринг” АД до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена” от неговата оферта.

VIII. За участника ДЗЗД „Консулт – Рафаилов 2015“:

Кратко описание на Техническото предложение:

С Плик № 2, участникът е представил своето Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка.

Първоначално участникът е представил принципно предложение и обща информация за обхвата на услугите относно подхода за организация на работа, съдържащо 5 ключови етапа, свързани с успешното изпълнение предмета на поръчката. На стр. 7, 8 са описани методите за достигане целите на поръчката, количествен и качествен контрол за следене качеството на изпълнените работи и вложените материали.

Описана е схема от стр. 9 до стр. 16 за структурата и организацията на консултантския екип, както и задълженията на членовете на консултантския екип. Готовност за организация на офиси и технически ресурси, както и упражняване на строителен надзор в съответствие с чл. 166 и 168 от ЗУТ.

Дейности за изготвяне и съгласуване на необходимите документи по време на изпълнение на строителството и въвеждането на строежа в експлоатация. Дейността в тази насока ще е съсредоточена върху мобилизация при започване на работите и законосъобразното започване на строежа, контрол за пълно и правилно съставяне и подписване на изискващите се, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. актове и протоколи по време на строителството. Описани са актовете и протоколите на стр.18 и стр. 19. Консултантът чрез контрол на качеството на вложените материали и съответствието им с нормативните изисквания, контрол по ритмичността на доставки на основните видове материали ще контролира изпълнението. Разработени са мерките по контрол спазване на изискванията на ЗБУТ, пожаро безопасност и опазването на околната среда.

На стр. 24 от Технологичната програма, участникът е направил описание на работа при установяване на несъответствия и контрол по подмяна и корекции.

От стр. 26 до стр. 35 от програмата, участникът е описал основните подходи и задачи, които в качеството си на Консултант, е определил като ключови положения за успешно изпълнение на поръчката. Описани са организацията и контрола по видовете СМР, както и отчетността на цялостното изпълнение.

На стр. 35 до стр. 41 от Технологичната програма, участникът е направил описание на контрола по спазване на календарните графици както и рисковете които оказват влияние на спазването на графика.

След извършване на цялостен анализ на представеното от участника „Техническо предложение“, Комисията пристъпи към оценяване пълнотата на същото в съответствие с изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в документацията за участие, въз основа на утвърдената Методика и обоснова следното:

По отношение на показателя Т - „Техническо предложение“, участникът получава оценка 100 точки, поради следното:

Съгласно изискванията на възложителя техническото предложение на участника, следва да съдържа описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително – монтажни работи (СМР) на обекта, описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР, на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката – произход, доставки, сертификати, описание на контрола върху технологичната последователност на строителните процес и разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности.

В техническото предложение на участника ДЗЗД „Консулт – Рафаилов 2015“ е посочена пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, при спазване на изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности за изготвяне и съгласуване на съответните документи.

Участникът е направил детайлно описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта и на утвърдения строителен график. Участникът е направил детайлно описание на мониторинга на методите на изпълнение на основните видове СМР.

Като е описал подробно управленческия подход, основни мерки за поемане на времеви риск съгласно етапността в реализацията на проекта, участникът е направил детайлно описание на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация.

Като е групирал в две групи инженерно – техническия персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на консултантската услуга, вкл. за осигуряване на контрола на качеството, участникът е направил детайлно разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, като разпределението им е съобразено със спецификата на съответните дейности. За детайлност, участникът е изложил схема на предлаганата Организационна структура -Приложение №1 към Техническото предложение. Като добра стратегия при упражняване на строителния надзор, участникът посочва равномерното разпределяне на човешкия ресурс и при необходимост привличане на допълнителни специалисти. От техническото предложение и участника става ясно, че е предвиден разширен екип за управление на обекта, с евентуално дублиране по някои позиции, с цел по-голяма гъвкавост за срочно изпълнение на строителните работи и поемане на надзора в периоди с по-натоварен трафик.

Участникът е изложил детайлна стратегия за упражняване на контрол върху произхода и доставките на влаганите строителни материали и изделия, както и контрол върху тяхното съответствие със съществените изисквания към строежите и техническите спецификации.

Участникът е представил и детайлно описание на дейностите по контрол на ритмичността на доставяне и начина на складиране на материалите, като е посочил и смисъла на осъществяване на контрола на тези дейности.

В описанието на техническото предложение, участникът е посочил и направил детайлно описание на метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната и корекцията им, както и е посочил документите, които своевременно следва да бъдат проверявани от консултанта.

IX. За участника „Пътинвест-инженеринг“ АД:

Кратко описание на Техническото предложение:

С Плик № 2, участникът е представил своето Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, включващо Технологична програма за организация и методи на изпълнение на контролния процес на обекта.

Участникът предвижда изпълнението на консултантските услуги да протече в четири етапа: Подготвителен етап за изпълнение на строежа, Етап на изпълнение на строежа, Заключителен етап и Гаранционен период. Представени са снимки на изпълнени обекти. Описани са четирите етапа в Технологичната програма приложение към техническото предложение на участника. Към Подготвителния етап за изпълнение на строежа са предвидени дейности по направа на оценка за съответствие на проекта и изготвяне на Комплексен доклад. Извършване на мобилизация и започване на работите, Организация по откриване на строителната площадка, Заверка на заповедната книга на строежа и мерки по Публичност. Като част от Етапа за изпълнение на строежа са включени дейностите на строителния надзор съгласно ЗУТ, както и дейностите на строителния надзор отнасящи се до достигане на договорените цели и очакваните резултати.

В технологичната програма са описани действията, които участникът предвижда да предприеме в отделните части на инвестиционния проект в част „Пътна; част „Земни работи“, част „Асфалтови работи“, част „Геодезия“, част „Организация на движението“, като са

посочени, че работите по тези части ще бъдат приемани с актове и протоколи, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи.

В представената от участника Технологична програма, е представена пълната последователност на дейностите свързани с осъществяване на строителен надзор, съобразно последователността на отделните видове СМР, в табличен вид са представени актовете и протоколите, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. съобразно изпълнените СМР, върху които ще се осъществи строителен надзор. Изложен е начина на осъществяване на предвидените от участника контрол по изготвяне на екзекутивната и техническа документация, заверка на екзекутивната документация, контрол по правилното водене на строителния дневник на изпълняваните строителни работи, съдействие за издаване на всички необходими писмени становища от специализираните контролни орган, за издаване на договорите с експлоатационните дружества и документ от Агенция по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ. Участникът предвижда ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на Строежа с действащите норми и правила и одобрения инвестиционен проект: контрол на качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормативните изисквания, контрол на количествата на изпълняваните СМР, контрол по спазване изискванията на ЗБУТ, контрол по спазване на мерките по опазване на околната среда, недопускане увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството.

Разгледани са методите за постигане целите на проекта, а именно количествен и качествен контрол и контрол във времето изразяващи се в редовно измерване на всеки вид СМР, на количествата и записване в месечни сертификати за плащане, извършване на дневни инспекции, за да се оцени физическия напредък на изпълнените СМР, следене на качеството на изпълняваните работи и влаганите материали (одобрение на материалите, постоянен контрол на получаваните материали, проверка на сертификатите на производителите чрез независими тестове, инспекции и тестване на материалите, одобрение на бетонов възел и асфалтова база, одобряване на рецепти за бетони и асфалтови смеси, придружени с протоколи от изпитването на смесите и материалите за изготвянето им, и др.).

Консултантът предвижда да осигури наблюдаване на програмата и на строителните работи, да изисква от строителя да осъвременява програмата, както и да провежда периодични координационни срещи.

За „Дейности по контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката“ участникът е описал методите при установяване на несъответствия на ресурсната обезпеченост и на влаганите в строежа материали. Предвижда се да бъдат давани предписания към Строителя, като строителния надзор докладва на възложителя за нарушения в технологията на изпълнение на отделните видове работи, както и некомплектованост на отделните видове СМР ресурсно. Предвидено е, че при изменение на инвестиционния проект или при промяна на строителните продукти, същите са допустими само, ако съответстват на изискваните се по стандарт технически норми или одобрения предвидени в инвестиционния проект и техническите спецификации, за които изпълнителят трябва да представи надлежни доказателство за съответствие. Също така, участникът сочи, че ще бъдат изисквани допълнителни изпитвания на извършените СМР, с цел проверка на тяхното качество, като се предвижда и контрол върху лабораториите и лабораторните тестове. Предвижда се, при установени недостатъци на СМР, на строителя да бъдат поставени срокове за отстраняването им, като ще бъдат изискани и допълнителни изпитвания на извършените строителни дейности, с цел проверка на тяхното качество.

Към Заклучителният етап са описани съставянето на необходимите документи за въвеждане на обекта в експлоатация, както и изготвянето на техническия паспорт съгласно изискванията на чл. 176 б от ЗУТ.

Посочил е дейностите по упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявили се дефекти през гаранционния период.

Участникът е направил изложение на рисковете и предпоставките за тях при изпълнение на проекта, както и предвидените мерки.

Предоставено е детайлно описание на структурата, организацията и разпределението на човешките ресурси. Предвиденият срок на заетост на отделните ключови експерти е съобразен със срока на СМР на обекта. Заетостта на специалистите на консултанта за периода на строителство е показана в схема.

На следващо място участникът е посочил офисите и техническите ресурси, които ще бъдат осигурени, начините за отчетност, работното време, подпомагане на екипа.

Описани са дейностите при осъществяване на вътрешен контрол при упражняване на строителен надзор и документите, с които ще бъде представяна информация на Възложителя по изпълнението на проекта.

След извършване на цялостен анализ на представеното от участника „Техническо предложение”, Комисията пристъпи към оценяване пълнотата на същото в съответствие с изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в документацията за участие, въз основа на утвърдената Методика и обоснова следното:

По отношение на показателя Т - „Техническо предложение”, участникът получава оценка 100 точки, поради следното:

Съгласно изискванията на възложителя техническото предложение на участника, следва да съдържа пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности. Детайлно описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително – монтажни работи (СМР) на обекта, описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР, на дейностите по контрол на видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение. Разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности. Съгласуване и контрол на основните материали за изпълнение на поръчката – производ, доставки, сертификати, описание на контрола върху технологичната последователност на строителните процеси. Посочване метода на работа при установяване на несъответствие на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната и корекцията им.

1. В техническото предложение участникът „Пътинвест-инженеринг” АД подробно е представил изпълнението на дейностите свързани с осъществяване на строителния надзор при извършване на строителството на обекта, като предвижда изпълнението на консултантските услуги да протече в четири етапа: Подготвителен етап за изпълнение на строежа, Етап на изпълнение на строежа, Заклочителен етап и Гаранционен период. Подробно и детайлно са описани четирите етапа в Технологичната програма в приложение към техническото предложение на участника.

2. Участникът е изложил пълната последователност на изготвяне на изискуемите документи за обекта, като за нагледност в табличен вид са представени актовете и протоколите, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и необходимите дейности, които следва да бъдат предприети. Изложен е начина на осъществяване на предвидените от участника контрол по изготвяне и заверка на екзекутивната и техническа документация.

Ясно, участникът е представил дейностите на строителен надзор обхващащи, но не само ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на Строежа с действащите норми и правила и одобрения инвестиционен проект; контрол на качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормативните изисквания, контрол на количествата на изпълняваните СМР, контрол по спазване изискванията на ЗБУТ, контрол по спазване на мерките по опазване на околната среда, недопускане увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството.

3. Подробно са описани дейностите по мониторинг на методите на изпълнение на видовете СМР, като участникът е направил подробно описание на методите, а именно: количествен контрол; преработване на количествата, поправяне на количествата; качествен контрол и контрол във времето.

4. Участникът подробно е представил, метод за работа при установяване на несъответствие. Предвижда, че изпълнителят трябва да представи надлежни доказателство за

съответствие и, че ще бъдат изисквани допълнителни изпитвания на извършените СМР, с цел проверка на тяхното качество, като се предвижда и контрол върху лабораториите и лабораторните тестове. Предвижда се, при установени недостатъци на СМР, строителят да бъде уведомен и да бъдат поставени срокове за отстраняването им, като ще бъдат изисквани и допълнителни изпитвания на извършените строителни дейности, с цел проверка на тяхното качество.

5. В техническото предложение е предоставено детайлно описание на структурата, организацията и разпределението на човешките ресурси, а заетостта на отделните ключови експерти е съобразена със срока на СМР на обекта.

Предвид гореизложеното, участникът е посочил пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, като е представил и детайлно описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта; на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР; на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация; на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, като разпределението им е съобразено със спецификата на съответните дейности и на дейностите по съгласуване и контрол на основните материали за изпълнение на поръчката – производ, доставки, сертификати, ведно с всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др. Посочен е метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната и корекцията им.

След извършената проверка на техническото предложение, Комисията установи, че то съответства на императивните изисквания на ЗОП и на условията на Възложителя съгласно документацията за участие.

Комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП и Раздел VI „Обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците и документи за удостоверяване на тяхната липса” от документацията за участие и допуска участника „Пътинвест-инженеринг” АД до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена” от неговата оферта.

X. За участника Обединение „Евроексперт 2015”:

Кратко описание на Техническото предложение:

С Плик № 2, участникът е представил своето Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, включващо Технологична програма за организация и методи на изпълнение на контролния процес на обекта.

На първо място участникът е направил изложение на обхвата на услугата; извършване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, които са описани на стр. 4 и стр. 5, предложен е подход, план за работа и организация.

Участникът е посочил, че негова основна отговорност ще бъде контрола върху технологичната последователност на строителните процеси, и вследствие на това качествени консултантски услуги. Осъществяването на контрол относно пълнотата и правилното съставяне на техническата документация и досие на строежа. На стр. 7 - стр. 9 участникът е описал технологичната последователност, която ще се прилага при подготовка на изискуемите документи, като е изброил наименованията на документи, които ще бъдат съставяни по време на двата етапа: етап на изпълнение на строителството и етап подготовка на процедури за издаване на Разрешение за ползване - актове и протоколи, доклади, окончателен доклад, технически паспорт.

Описание на дейностите които ще контролира строителния надзор при изпълнение на СМР. Разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти в процеса на контрол на изпълняваните дейности представен на стр. 9 до стр. 18 от технологичната програма, съдържа изброяване на участниците в инвестиционния процес, като са изброени и комуникационни връзки между тях. Участникът е разработил и система от методи и похвати на работа, които формират подхода му за изпълнение на поръчката и които са насочени изцяло към постигане резултатите и целите на проекта.

Мониторинг на методите за изпълнение на главните видове СМР, участникът е представил от стр. 18 до стр. 21 от Технологичната програма, като основно ги е разделил на три етапа – предварителен, текущ и последващ. Участникът е посочил и задълженията си при опазване на околната среда като основно „не допуска“ замърсяване и негативно влияние върху околната среда.

От стр. 21 до стр.37 от Технологичната си програма, участникът е описал дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от подготвителния период. В таблична форма са дадени актове и протоколи по Наредба № 3 какво е приложението, кой е съставител и кои са участниците в него, от стр. 27 до стр. 37.

От стр. 36 до стр.41 от Технологичната си програма, участникът е описал дейностите, по Контрол при отчетността. Участникът предлага правила и процедури за организация и управление които са специфични за проекта, като се съхранява в електронен формат цялата кореспонденция с уникална номерация. Участникът е описал и механизмите за контрол, които ще прилага, както следва: изпълнение на всички дейности по договора съобразно конкретно заложи и специално разработени системи от правила и процедури, съобразени със спецификата на конкретния проект. Междинните доклади ще съдържат обяснителна част и финансова част, както и фотографии удостоверяващи състоянието на строителните дейности съобразно правилата за вътрешен мониторинг, които ще бъдат разработени конкретно за този обект. Посочени са основните принципи, на които ще се основава мониторингът, както и целите и основните му задачи. При дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали които трябва да отговарят на стандартите и документи които ще трябва да представи строителят за влаганите материали, като се осъществява входящ контрол върху постъпващите продукти.

От стр. 40 до стр. 51 от програмата е описана структурата и организацията на консултантския екип, необходим за изпълнение на проекта, както и разпределението на задачите между членовете на екипа. Задължителният екип на Консултанта включва Координатор екип; Експерт по материали; Експерт по количества; Експерт Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) и Геодезист. Описани са задачите и отговорностите на отделните членове на екипа, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности. Участникът е посочил, че ще бъде създадена организация по надзор, както и система за управление и вътрешен контрол съгласно сертифицирана система за управление.

От стр.54 до стр. 56 от програмата, участникът е описал „Съпки в упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитвания. Едно от основните задължения на екипа ще бъде контрол върху доставените материали.

От стр.56 до стр. 57 от програмата, участникът е описал "Метод на работа при установяване на несъответствие на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол при подмяната и корекцията им". В условията на регламентиран механизъм за предварително съгласуване, при установяване на несъответствие на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта, се нарежда тяхното отстраняване за сметка на Строителя.

От стр.57 до стр. 69 от програмата, участникът е описал „Стратегия за контрол по видове СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация“. Участникът ще извършва контрол, измерване и приемане на: земни работи и земни съоръжения; кофражни работи; армировъчни работи; бетонови работи;

хидроизолации; асфалтови смеси; асфалтови пластове. От стр.69 до стр.72 са посочени стандартите на които трябва да отговарят някои от изпълняваните дейности.

Контрол върху спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при строителството и недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството са описани от стр. 73 до стр. 78.

След извършване на цялостен анализ на представеното от участника „Техническо предложение“, Комисията пристъпи към оценяване пълнотата на същото в съответствие с изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в документацията за участие, въз основа на утвърдената Методика и обоснова следното:

По отношение на показателя Т - „Техническо предложение“, участникът получава оценка 100 точки, поради следното:

Участникът детайлно е посочил, че негова основна отговорност ще бъде контрола върху технологичната последователност на строителните процеси, и вследствие на това ще осъществява качествени консултантски услуги. Осъществяването на контрол относно пълнотата и правилното съставяне на техническата документация и досие на строежа. Участникът детайлно е описал технологичната последователност, която ще прилага при подготовка на изискуемите документи, като е изброил наименованията на документи, които ще бъдат съставяни по време на двата етапа: етап на изпълнение на строителството и етап подготовка на процедури за издаване на Разрешение за ползване - актове и протоколи, доклади, окончателен доклад, технически паспорт.

Участникът детайлно е описал дейностите които ще контролира при строителния надзор при изпълнение на СМР. Участникът е разработил и система от методи и похвати на работа, които формират подхода му за изпълнение на поръчката и които са насочени изцяло към постигане резултатите и целите на проекта.

В Технологичната си програма, участникът детайлно е описал дейностите, по Контрол при отчетността. Участникът предлага правила и процедури за организация и управление които са специфични за проекта, която се съхранява в електронен формат цялата кореспонденция с уникална номерация. Участникът е описал и механизмите за контрол, който ще прилага, както следва: изпълнение на всички дейности по договора съобразно конкретно заложи и специално разработени системи от правила и процедури, съобразени със спецификата на конкретния проект. Междинните доклади ще съдържат обяснителна част и финансова част, както и фотографии удостоверяващи състоянието на строителните дейности съобразно правилата за вътрешен мониторинг, които ще бъдат разработени конкретно за този обект. Посочени са основните принципи, на които ще се основава мониторингът, както и целите и основните му задачи. При дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали които трябва да отговарят на стандартите и документи които ще трябва да представи строителят за влаганите материали, като се осъществява входящ контрол върху постъпващите продукти.

В Технологичната си програма, участникът детайлно е описал структурата и организацията на консултантския екип, необходим за изпълнение на проекта, както и разпределението на задачите между членовете на екипа. Задължителният екип на Консултанта включва Координатор екип; Експерт по материали; Експерт по количества; Експерт Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) и Геодезист. Описани са задачите и отговорностите на отделните членове на екипа, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности. Участникът е посочил, че ще бъде създадена организация по надзор, както и система за управление и вътрешен контрол съгласно сертифицирана система за управление.

В Технологичната си програма, участникът детайлно е описал „Стъпки в упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитвания. Едно от основните задължения на екипа ще бъде контрол върху доставените материали, както и „Метод на работа при установяване на несъответствие на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол при подмяната и корекцията им“. В условията на регламентиран механизъм за предварително съгласуване, при установяване на несъответствие на строителните материали и

изделия с техническите изисквания на проекта, се нарежда тяхното отстраняване за сметка на Строителя.

В Технологичната си програма, участникът детайлно е описал „Стратегия за контрол по видове СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация“. Участникът ще извършва контрол, измерване и приемане на: земни работи и земни съоръжения; кофражни работи; армировъчни работи; бетонови работи; хидроизолации; асфалтови смеси; асфалтови пластове, като са посочени и стандартите на които трябва да отговарят някои от изпълняваните дейности, а също ката и детайлно е описал Контрол върху спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при строителството и недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството.

След извършената проверка на техническото предложение, Комисията установи, че то съответства на императивните изисквания на ЗОП и на условията на Възложителя съгласно документацията за участие.

Комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП и Раздел VI „Обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците и документи за удостоверяване на тяхната липса“ от документацията за участие и допуска участника Обединение „Евроексперт 2015“ до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ от неговата оферта.

XI. За участника Обединение „Ринг Поморие“:

Кратко описание на Техническото предложение:

С Плик № 2, участникът е представил своето Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, включващо Технологична програма за организация и методи на изпълнение на контролния процес на обекта.

В предложението на Технологичната програма дружеството е разработило пет раздела.

В Първи раздел "Общи положения" участникът е направил кратък обзор на обекта с описание на техническите характеристики на пътния участък, населените места, през които преминават, брой и вид на съществуващите малки съоръжения, пътните кръстовища и описание на принадлежностите на пътя. Описани са целите и очакваните резултати, на стр. 8 от технологичната програма е определена целта на настоящата поръчка, а именно законосъобразно, качествено и срочно изпълнение на строежа в съответствие с одобрените проекти.

Втори раздел „Обхват на консултантската услуга при изпълнението на строежа.

Консултантът е посочил, че за постигането на горната цел ще изпълни дейности в три етапа: дейности по време на изпълнение на строежа; дейности в заключителния етап и осъществяване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове.

- Първи етап – изпълнение на строежа, включващ дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа; упражняване на строителен надзор по време на строителството съгласно чл.166, ал.1 т.1 от ЗУТ; координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация; управление на изпълнението на строежа; контрол на строителните продукти, влагани в строежа, както и на извършените СМР; отчитане хода на изпълнение на договора и на извършените СМР; изготвяне на документация и извършване на геодезическо заснемане, необходимо за получаване на документ от Агенцията по кадастър за изпълнение на изискванията на чл. 175 ал. 5 от ЗУТ.

- Втори етап – заключителен етап, включващ съставяне на Окончателен доклад съгласно чл. 168 от ЗУТ и Технически паспорт на строежа в съответствие с изискванията на Наредба № 5/28.12.2006 г.

- Трети етап - упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове, като при установени скрити дефекти в гаранционния период ще организират отстраняването им и съответното качествено изпълнение.

В Трети раздел "Организация и управление при извършване на услугата" е представено уверение за доказана в практиката организация на работа и прилагане на ефективни методи и стриктен контрол на качеството. Участникът е посочил, етапи в организацията и управлението, като е приложил детайлен времеви план за работа и изпълнение стр. 31. Описани са организацията на работа и дейностите които се извършват по управление на изпълнението.

От стр.36 до стр. 43 са отчетени рисковете които могат да възникнат в хода на изпълнение на проекта. Разработката на рисковете е пълна и обхваща цялостно изпълнението.

От стр. 44 е описана организацията на работа за документиране на строителството Пълна последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация, като се спазва изискването за технологична обусловена последователност на строителните и монтажни процеси, до предаване на строежа от строителя на възложителя. Участникът е посочил, че неговата основна отговорност ще бъде контрола върху технологичната последователност на строителните процеси, и вследствие на това правилното съставяне на техническата документация и досие на строежа, и на актовете и протоколите по време на строителството. Описани са организацията на работа при настъпили непредвидени работи и актовете свързани с тях (стр. 46). Организацията и управлението на дейности по безопасност и здраве се определя като основна част от задълженията на Консултанта. При организация и управление на дейностите по контрол на качеството и количеството СМР е предвиден входящ контрол на вляганите строителни материали, контрол на технологията на работа, ресурсна обезпеченост с работна ръка и техника.

Подробно са описани от стр. 52 до стр. 58 измервания и отчетност на количествата СМР, като се спазват графици за изпълнение и мерките за опазване на околната среда.

От стр. 58 до стр. 64 са дейности по завършване и въвеждане в експлоатация на строежа, както и дейности при отстраняване на проявили се скрити дефекти в гаранционните срокове. В раздел "Мониторинг на методите за изпълнение на главните видове СМР" представен от стр.64 до стр. 81 в технологичната програма са посочени основни стъпки за контрол върху: съответствие на строителните материали; ритмичност на доставките; технология на изпълнение; обезпеченост с механизация и работници; извършване на контролни измервания и изпитвания; действия при установени несъответствия.

В Четвърти раздел "Структура и организация на консултантския екип" (от стр. 82). На стр.96 в табличен вид е показана схема на разпределение във времето на заетостта на човешките ресурси в екипа на Консултанта. В схемата е показано в табличен вид участието/неучастието на ключовите и неключовите експерти в изпълнението на основни задачи на консултанта. Задължителният екип на Консултанта включва Координатор/Ръководител/ екип; Инженер по материали; Инженер по количества; Инспектор/Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) и Геодезист, като са предвидени и допълнителни експерти с образователно-квалификационна степен инженер магистър, по специалности конструкции-пътни съоръжения, електроинженер, геология, ВиК инженер. Описани са задачите и отговорностите на отделните членове на екипа, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности.

В схемата на стр. 84 е дадена вътрешно-фирмената организация, в текстова част се изброени функциите в екипите, за ръководство и управление на проекта и изпълнителския екип на място. Като неразделна част от структурата е разработена система за вътрешно фирмена комуникация по контрола. Показано е на стр. 99 схема за взаимодействието с участниците в строителния процес.

След извършване на цялостен анализ на представеното от участника „Техническо предложение“, Комисията пристъпи към оценяване пълнотата на същото в съответствие с изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в документацията за участие, въз основа на утвърдената Методика и обоснова следното:

По отношение на показателя Т - „Техническо предложение“, участникът получава оценка 100 точки, поради следното:

В технологичната програма, участникът детайлно е посочил пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, където са описани различните актове и протоколи по Наредба

№ 3, както и други документи, които ще бъдат съставени за строежа (окончателен доклад и технически паспорт).

В технологичната програма, участникът е направил детайлно описание на дейностите, които ще контролира строителният надзор при изпълнение на предвидените СМР в строителството на обекта. Изброени са дейностите, които консултантът ще осъществи по време на етапите на изпълнение на договора.

В технологичната програма, участникът е посочил, че за постигането на горната цел ще изпълни дейности в три етапа: дейности по време на изпълнение на строежа; дейности в заключителния етап и осъществяване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове. Участникът е описал детайлно дейностите които ще изпълнява в: Първи етап – изпълнение на строежа, включващ дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа; упражняване на строителен надзор по време на строителството съгласно чл.166, ал.1 т.1 от ЗУТ; координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация; управление на изпълнението на строежа; контрол на строителните продукти, влагани в строежа, както и на извършените СМР; отчитане хода на изпълнение на договора и на извършените СМР, изготвяне на документация и извършване на геодезическо заснемане, необходимо за получаване на документ от Агенцията по кадастър за изпълнение на изискванията на чл. 175 ал. 5 от ЗУТ; Втори етап – заключителен етап, включващ съставяне на Окончателен доклад съгласно чл. 168 от ЗУТ и Технически паспорт на строежа в съответствие с изискванията на Наредба № 5/28.12.2006 г.; Трети етап - упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове, като при установени скрити дефекти в гаранционния период ще организират отстраняването им и съответното качествено изпълнение.

В технологичната програма, участникът е посочил пълната, детайлна последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, като е представил и детайлно описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта; на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР; на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация; на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, като разпределението им е съобразено със спецификата на съответните дейности и на дейностите по съгласуване и контрол на основните материали за изпълнение на поръчката – производ, доставки, сертификати, ведно с всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др. Посочен е метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната и корекцията им.




След извършената проверка на техническото предложение, Комисията установи, че то съответства на императивните изисквания на ЗОП и на условията на Възложителя съгласно документацията за участие.

Комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП и Раздел VI „Обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците и документи за удостоверяване на тяхната липса” от документацията за участие и допуска участника Обединение „Ринг Поморие” до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена” от неговата оферта.

Работата на Комисията приключи на 23.07.2015 г. и Председателят на Комисията закри заседанието, като определи участниците да бъдат поканени за отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена” на допуснатите участници на 07.09.2015 г. в 11:00 часа в зала 701, VII

етаж, в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, бул. „Македония“ № 3.
За датата, часът и мястото за отваряне на ценовите предложения, допуснатите участници в процедурата ще бъдат уведомени по начина и срока, определени съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.

Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на комисията на 23.07.2015 г.
Приложение – Декларации по чл. 35 от ЗОП – 2 броя.

1. Генка Пеловска – 
2. инж. Гюргана Борянова – 
3. инж. Петя Йочева – 
4. инж. Боряна Борисова – 
5. инж. Стела Попниколова – 