

**ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

ДОКЛАД

От 24.01.2015 г., относно проведена процедура на договаряне без обявление по реда чл. 90, ал.1, т. 8 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на спасително археологическо проучване на обекти по трасето на АМ „Струма“ Лот 2, както следва: обект № 15 от км 346+300 до км 346+455, обект от км 343+740 до км 343+840 и обект от км 331+300 до км 331+715”, съставен на основание чл. 92а, ал. 5 от ЗОП.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА АПИ,**

В изпълнение на Заповед № РД-11-45 от 23.01.2015 год. на инж. Лазар Лазаров – Председател на Управителния съвет на АПИ и във връзка с Решение № 24-00-116 от 19.01.2015 год. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер № 00044-2015-0001, комисията, назначена с горесцитираната заповед, приключи своята работа.

се състоя заседание на Комисия в състав:

1. Йоана Кирилова – главен експерт в дирекция ИПОПТКФ - ПРЕДСЕДАТЕЛ;

и ЧЛЕНОВЕ:

2. Наталия Пеева – старши експерт в дирекция ИПОПТКФ;

3. Венета Спасова - главен експерт в дирекция КИ - ЧЛЕН;

4. инж. Биляна Влаева – главен експерт в дирекция ИПОПТКФ – ЧЛЕН;

5. Ивайло Петков – главен експерт в дирекция БФРП – ЧЛЕН.

Резервни членове:

1. Петър Иванчев – главен специалист в дирекция ИПОПТКФ;

2. Анка Дончева – главен юрисконсулт в дирекция ОППО.

На 23.01.2015 год., в 11:00 часа в зала 701, VII етаж в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), се състоя заседание на Комисията за отваряне на офертите в процедурата на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП с посочения по-горе предмет.

Поради присъствието на посочените в Заповедта редовни членове на Комисията, присъствието на резервен член не се наложи.

До определеното време за подаване на оферти в деловодството на АПИ е депозирана офертата на поканения участник, както следва:

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, вх. № 55-00-50/22.01.2015 г., 13:05 часа.

Не са постъпили оферти за участие в настоящата процедура след крайния срок.

Преди отваряне на офертата, комисията се запозна обстойно с утвърдената от Възложителя поканата за участие в процедурата, както и с начина на оценяване на офертите на участниците. Съгласно поканата критерият за оценка на офертите е „Най-ниска цена”.

След като получи списъка с участниците и представената оферта, всички членовете на Комисията попълниха декларации по чл. 35 от Закона за обществените поръчки, неразделна част от настоящия протокол.

При отваряне на офертите в 11:00 часа на 23.01.2015 г. не присъства представител на поканения участник.

Председателят на комисията запозна присъстващите със Заповед № РД-11-45 от 23.01.2015 год. на Председателя на Управителния съвет на АПИ за назначаване на комисията.

Председателят на комисията запозна всички присъстващи с предмета на обществената поръчка, срока за работа на комисията и нейните членове, както и с критерия за оценка на офертите и обяви, че комисията ще отвори офертата на участника и ще провери наличието на три отделни запечатани плика, съответно с надписи: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана цена”.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 68, ал. 4 от ЗОП комисията пристъпи към отваряне на офертата на участника, удостоверявайки наличието на три отделни непрозрачни запечатани плика в подадената оферта с надписи съответно: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Техническо предложение” и Плик № 3 „Предлагана цена”.

Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 4 от ЗОП най-малко трима от членовете на Комисията подписаха плик № 3 с надпис “Предлагана цена” на участника.

Съгласно чл. 68, ал. 5, изр. 3 от ЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 2 на участника и най-малко трима от членовете ѝ подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията след това отвори Плик № 1 на участника и оповести документите и информацията, които той съдържа, и провери съответствието на представените документи с приложения от участниците списък, съдържащ се в офертите, по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

Пред всички присъстващи Председателят на комисията поясни, че след допълнително и подробно разглеждане на представените в Плик № 1 документи относно съответствието им с критериите за подбор, поставени от Възложителя и в случай на установени липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, ще бъдат уведомени, като им бъде изпратен протокол с констатациите на комисията, относно наличието и редовността на представените документи в Плик № 1.

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание. Председателят запозна членовете на комисията с правилата на работа, съхранение и ползване на документацията по процедурата.

Комисията реши плик с надпис “Предлагана цена” да бъде съхраняван от Председателя на комисията в каса.

На основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП беше взето Решение комисията да разгледа документите в Плик № 1 „Документи за подбор” от офертата на **НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ**, за съответствие с поставените от възложителя критерии за подбор, посочени в Поканата за участие.

Юридическата и техническата проверка за установяване пълнотата и съответствието на документите за подбор в Плик № 1 от офертите на участниците с критериите за подбор, беше направена с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Поканата за участие, както и с

императивните изисквания на чл. 57, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 56, ал. 1 от ЗОП, във връзка със съдържанието на Плик № 1.

След извършената проверка комисията направи следните констатации, относно съответствието на представените в Плик № 1 документи за подбор с критериите за подбор, поставени от Възложителя, а именно, че същите надлежно и в пълнота удостоверяват заложените от Възложителя изисквания. **НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ** е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно посочените в поканата за участие изисквания. Доказателствата за техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка отговарят на условията на Възложителя, залегнали в поканата за участие и покриват изискванията за подбор.

Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП.

Предвид установеното съответствие на офертата на участника с изискванията за подбор, на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.

След извършената проверка на тези документи Комисията установи, че те съответстват на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки и на Условията на Възложителя, съгласно Поканата за участие в процедурата на договаряне.

Въз основа на изложените по-горе констатации, Комисията

РЕШИ:

I. Допуска участника НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ до провеждане на договаряне;

II. Насрочва заседанието за провеждане на договаряне с участника на 24.01.2015 год., 10:00 часа, зала 701, VI етаж в сградата на АПИ.

За датата и часът за провеждане на договарянето, участникът да бъде своевременно уведомен.

След извършване на описаните действия, Комисията приключи своята работа на този етап от процедурата на 23.01.2015 г. с подписването на Протокол № 1.

На 24.01.2015 год., в 10:00 часа в зала 701, VII етаж в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), в изпълнение на Заповед № РД-11-45 от 24.01.2015 год. на инж. Лазар Лазаров – Председател на Управителния съвет на АПИ и във връзка с Решение № 24-00-116 от 19.01.2015 год. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП, с горесцитирания предмет,

се състоя заседание на Комисия в състав:

1. Йоана Кирилова – главен експерт в дирекция ИПОПТКФ - ПРЕДСЕДАТЕЛ;

и ЧЛЕНОВЕ:

2. Наталия Пеева – старши експерт в дирекция ИПОПТКФ;

3. Венета Спасова - главен експерт в дирекция КИ - ЧЛЕН;

4. инж. Биляна Влаева – главен експерт в дирекция ИПОПТКФ – ЧЛЕН;

5. Ивайло Петков – главен експерт в дирекция БФРП – ЧЛЕН.

Резервни членове:

3. Петър Иванчев – главен специалист в дирекция ИПОПТКФ;

4. Анка Дончева – главен юрисконсулт в дирекция ОППО.

Поради присъствието на посочените в Заповедта редовни членове на Комисията, присъствието на резервен член не се наложи.

В хода на заседанието, Председателят на Комисията констатира, че участникът своевременно е уведомен за мястото и датата за провеждане на договарянето с писмо изх. № 33-00-27/23.01.2015 год.

От страна на **НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ**, присъстваха доц. д-р Христо Попов – зам. директор, назначен със Заповед № I 3006/17.11.2014 г. от Директора на НАИМ-БАН, представил нотариално заверено пълномощно с рег. № 8744 от 17.11.2014 г. от помощник нотариус Десислава Иванова и Надя Николова – ръководител административен отдел, което се удостовери в Присъствен лист, неразделна част от настоящия протокол.

Председателят на комисията удостовери непространността и ненарушената цялост на Плик № 3 „Предлагана цена” и пристъпи към отваряне на плика, като констатира следното:

I. По отношение на предлаганата цена за изпълнение:

Участникът **НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ**, предлага цена за изпълнение на договора в размер на 1 192 309,20 (един милион сто деветдесет и две хиляди, триста и девет лева и 20 ст.) лв. без ДДС, разпределена по дейности, както следва:

- Цената за Обект № 15 от км 346+300 до км 346+455 е в размер на 699 991,00 (шестстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и един лева) лв. без ДДС;

- Цената за Обект от км 343+740 до км 343+840 е в размер на 197 686,50 (сто деветдесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и шест лева и 50 ст.) лв. без ДДС;

- Цената за Обект от км 331+300 до км 331+715 е в размер на 294 631,70 (двеста деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един лева и 70 ст.) лв. без ДДС;

Представителят на участника запозна комисията с начина на образуване на цената, предложена за изпълнение на договора, като поясни, че оферирайки План – сметката за всеки археологически обект е изложил пълно и окончателно ставките и цените за съответните видове дейности е че същите са формирани и съобразени с характера и предмета на поръчката.

Участникът допълни, че за археологически обект от км 331+300 до км 331+715 в представената ценова оферта е внесено уточнението, че площта за проучване е от км 331+420 до км 331+530, съгласно Протокол № 10-00-3 от 06.01.2015 г. на експертна комисия към Министерство на културата.

След обсъждане на направеното ценово предложение и с оглед обстоятелството, че предложената от НАИМ – БАН цена е в рамките и не надвишава определения в Поканата пределен финансов лимит, страните приемат, предложената цена за изпълнение на договора.

II. По отношение на Техническото предложение се констатира и обсъди следното:

1. В т. 1. на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, участникът потвърждава общ срок за изпълнение на поръчката 120 (сто и двадесет) календарни дни.

2. За археологически Обект № 15 от км 346+300 до км 346+455, участникът потвърждава срок за изпълнение 90 (деветдесет) календарни дни. Страните приемат и се съгласяват, че в представената работна програма, в която е посочен срок от 91 (деветдесет и един) дни е допусната техническа грешка. Срокът се потвърждава и от приложената към ценовата оферта План –сметка за Обект № 15 от км 346+300 до км 346+455, в която е указано времетраене на теренното проучване 90 (деветдесет) календарни дни.

3. За археологически обект от км 343+740 до км 343+840, в работната програма за изпълнение участникът е посочил 63 календарни дни. Представителят на участника внесе уточнението, че реалното изпълнение на теренното археологическо проучване ще бъде **60 (шестдесет) календарни дни**. В графика за изпълнение е онагледен процеса на работата и организацията ѝ. В представената План – сметка за обект от км 343+740 до км 343+840, приложена към ценовата оферта, е посочено времетраене на теренното проучване 60 (шестдесет) календарни дни.

4. За археологически обект от км 331+300 до км 331+715, участникът уточнява, че съгласно Протокол № 10-00-3 от 06.01.2015 г. на експертна комисия към Министерство на културата, част от общата площ на археологически обект 331+300 до км 331+715 е освободена за извършване на инвестиционната инициатива. Комисията е препоръчала извършването на пълно археологическо проучване на площ от 3.4 дка, със следните граници: Северна граница – км 331+420, южна граница – км 331+530, източна граница – сервитут на АМ „Струма” и западна граница – ограда на пречиствателна станция. Горните обстоятелства са описани и в Покана № 33-00-17 от 19.01.2015 г. в Раздел III т. 2 и площта за проучване е уточнена в приложената скица към същата.

За археологически Обект от км 331+300 до км 331+715, в участъка от км 331+420 до км 331+530, в работната програма е посочен срок за изпълнение **73 (седемдесет и три) календарни дни**. Представителят на участника поясни, че научният ръководител на обекта, при подготовка на документите за участие в процедурата, е преценил като необходим този срок за изпълнение на теренното проучване и потвърждава срок от **73 (седемдесет и три) календарни дни**.

5. С оглед изложеното, както и обстоятелството, че предложените от страна на участника срокове за изпълнение на дейностите не надвишат заложените от Възложителя срокове, страните приемат **общ срок за изпълнение на поръчката 120 (сто и двадесет) календарни дни**. Археологическите проучвания на обектите ще се извършват, както следва:

- Срок за изпълнение на Обект № 15 от км 346+300 до км 346+455 – **90 (деветдесет) календарни дни**.
- Срок за изпълнение на Обект от км 343+740 до км 343+840 – **60 (шестдесет) календарни дни**.
- Срок за изпълнение на Обект от км 331+300 до км 331+715, в участъка от км 331+420 до км 331+530 – **73 (седемдесет и три) календарни дни**.
- Срок за отчитане дейностите за всеки археологически обект - **30 (тридесет) календарни дни**.

6. По отношение на възможността за авансово плащане, участникът потвърждава, че желае да получи аванс в размер на 70 % (седемдесет) от цената за изпълнение на договора в 30-дневен срок от сключване на договора след предоставяне на копие от Разрешение за теренни археологически проучвания и оригинална фактура на стойност, равна на стойността на исканото авансово плащане.

III. По отношение на клаузите на договора:

Представителят на участника заяви, че е запознат с клаузите на представения от Възложителя проект на договор и по отношение на него има следните предложения за изменения и допълнения:

1. В проекта на договора в чл. 1 е заложено следното:

„ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява срещу заплащане на Цената за изпълнение на Договора, надлежно да извърши спасително археологическо проучване по трасето на АМ „Струма“ Лот 2, на обекти, както следва:

- **Обект № 15 от км 346+300 до км 346+455;**
- **Обект от км 343+ 740 до км 343+840;**
- **Обект от км 331+300 до км 331+715”.**

Въз основа на Протокол № 10-00-3 от 06.01.2015 г., одобрен със Заповед № РД09-6 от 08.01.2015 г. на зам.-министър доц. д-р Бони Петрунова, от проверка на експертна комисия към Министерство на културата на археологически обект 331+300 до км 331+715, Участникът предлага следната редакция на чл. 1:

„ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява срещу заплащане на Цената за изпълнение на Договора, надлежно да извърши спасително археологическо проучване по трасето на АМ „Струма“ Лот 2, на обекти, както следва:

- **Обект № 15 от км 346+300 до км 346+455;**
- **Обект от км 343+ 740 до км 343+840;**
- **Обект от км 331+300 до км 331+715, в участъка от км 331+420 до км 331+530”.**

След обсъждане на направеното по-горе предложение и във връзка с разпоредбата на чл. 158а, ал. 6 от Закона за културното наследство, а именно „Протоколът се одобрява със заповед от министъра на културата или от оправомощен от него заместник-министър. Предложените с протокола действия и временни мерки за опазване на археологическата ценност са задължителни за изпълнение”, и с оглед оптимално съблюдаване интересите на Възложителя, страните приемат следното изменение на чл. 1 от Договора:

„ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява срещу заплащане на Цената за изпълнение на Договора, надлежно да извърши спасително археологическо проучване по трасето на АМ „Струма“ Лот 2, на обекти, както следва:

- **Обект № 15 от км 346+300 до км 346+455;**
- **Обект от км 343+ 740 до км 343+840;**
- **Обект от км 331+300 до км 331+715, в участъка от км 331+420 до км 331+530”.**

След обсъждане на направеното предложение, Комисията приема направеното предложение за изменение на чл. 1 от договора.

2. В проекта на договора в чл. 5 е заложено следното:

„(1) Сроктът за изпълнение на дейностите по договора е общо 120 (сто и двадесет) календарни дни, при подходящи метеорологични условия, съгласно чл. 6, ал. 2, позволяващи започване на дейностите, което се удостоверява с Протокол.

(2) Археологическите проучвания за отделните обекти се извършват паралелно, като началото на посочените по-долу срокове се определя от подписване на протокол по чл. 5, ал. 1:

- **Срок за изпълнение на Обект № 15 от км 346+300 до км 346+455 – 90 (деветдесет) календарни дни.**
- **Срок за изпълнение на Обект от км 343+ 740 до км 343+840 – 60 (шестдесет) календарни дни.**
- **Срок за изпълнение на Обект от км 331+300 до км 331+715 – 75 (седемдесет и пет) календарни дни.**

(3) Сроктът за отчитане на дейностите за всеки археологически обект е 30 календарни дни, след срока, посочен в ал. 2 за съответния обект.

(4) Началото на археологическото проучване се определя в протокола по чл. 5, ал. 1”.

Участникът предлага, въз основа на изложените и описани по-горе мотиви следната редакция на чл. 5:

„(1) Сроктът за изпълнение на дейностите по договора е общо 120 (сто и двадесет) календарни дни, при подходящи метеорологични условия, съгласно чл. 6, ал. 2, позволяващи започване на дейностите, което се удостоверява с Протокол.

(2) Археологическите проучвания за отделните обекти се извършват паралелно, като началото на посочените по-долу срокове се определя от подписване на протокол по чл. 5, ал. 1:

- Срок за изпълнение на Обект № 15 от км 346+300 до км 346+455 – 90 (деветдесет) календарни дни.

- Срок за изпълнение на Обект от км 343+ 740 до км 343+840 – 60 (шестдесет) календарни дни.

- Срок за изпълнение на Обект от км 331+300 до км 331+715, в участъка от км 331+420 до км 331+530 – 73 (седемдесет и три) календарни дни.

(3) Сроктът за отчитане на дейностите за всеки археологически обект е 30 календарни дни, след срока, посочен в ал. 2 за съответния обект.

(4) Началото на археологическото проучване се определя в протокола по чл. 5, ал. 1”.

След обсъждане на направеното по-горе предложение и с оглед оптимално съблюдаване интересите на Възложителя, страните приемат следното изменение на чл. 5 от Договора:

„(1) Сроктът за изпълнение на дейностите по договора е общо 120 (сто и двадесет) календарни дни, при подходящи метеорологични условия, съгласно чл. 6, ал. 2, позволяващи започване на дейностите, което се удостоверява с Протокол.

(2) Археологическите проучвания за отделните обекти се извършват паралелно, като началото на посочените по-долу срокове се определя от подписване на протокол по чл. 5, ал. 1:

- Срок за изпълнение на Обект № 15 от км 346+300 до км 346+455 – 90 (деветдесет) календарни дни.

- Срок за изпълнение на Обект от км 343+ 740 до км 343+840 – 60 (шестдесет) календарни дни.

- Срок за изпълнение на Обект от км 331+300 до км 331+715, в участъка от км 331+420 до км 331+530 – 73 (седемдесет и три) календарни дни.

(3) Сроктът за отчитане на дейностите за всеки археологически обект е 30 календарни дни, след срока, посочен в ал. 2 за съответния обект.

(4) Началото на археологическото проучване се определя в протокола по чл. 5, ал. 1”.

След обсъждане на направеното предложение, Комисията приема направеното предложение за изменение на чл. 5 от договора.

2. В проекта на договора в чл. 8, ал. 1 е заложено следното:

„Чл. 8. (1) Цената за изпълнение на Договора, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в размер на[лв.] без ДДС, съгласно представените План-сметки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, разпределена по дейности, както следва:

- Цената за Обект № 15 от км 346+300 до км 346+455 е в размер на[лв.] без ДДС;

- Цената за Обект от км 343+ 740 до км 343+840 е в размер на[лв.] без ДДС;

- Цената за Обект от км 331+300 до км 331+715 е в размер на[лв.] без ДДС”

Участникът предлага, въз основа на изложените и описани по-горе мотиви и постигнато съгласие, следната редакция на чл. 8, ал. 1 от проекта на договора, в частта относно описанието на километрите на Обект от км 331+300 до км 331+715:

„Чл. 8. (1) Цената за изпълнение на Договора, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в размер на[лв.] без ДДС, съгласно представените План-сметки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, разпределена по дейности, както следва:

- Цената за Обект № 15 от км 346+300 до км 346+455 е в размер на[лв.] без ДДС;
- Цената за Обект от км 343+ 740 до км 343+840 е в размер на[лв.] без ДДС;
- Цената за Обект от км 331+300 до км 331+715, в участъка от км 331+420 до км 331+530 е в размер на[лв.] без ДДС;"

След обсъждане на направеното по-горе предложение, страните приемат следното изменение на чл. 8, ал. 1 от Договора:

„Чл. 8. (1) Цената за изпълнение на Договора, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в размер на[лв.] без ДДС, съгласно представените План-сметки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, разпределена по дейности, както следва:

- Цената за Обект № 15 от км 346+300 до км 346+455 е в размер на[лв.] без ДДС;
- Цената за Обект от км 343+ 740 до км 343+840 е в размер на[лв.] без ДДС;
- Цената за Обект от км 331+300 до км 331+715, в участъка от км 331+420 до км 331+530 е в размер на[лв.] без ДДС."

След обсъждане на направеното предложение, Комисията приема направеното предложение за изменение на чл. 8, ал. 1 от договора.

След проведеното договаряне, на основание разпоредбата на чл. 92а, ал. 2 от ЗОП, между членовете на комисията и представителя на **НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ**, се подписа Протокол № 2 от 24.01.2015 год., отразяващ резултатите от преговорите.

Предвид изложеното по-горе, на основание разпоредбата на чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя, да издаде мотивирано Решение и след получаване на положително становище от страна на АОП по чл. 50, ал. 4 от ППЗОП, касаещо съответствието на избора на процедура с изискванията на закона, да сключи договор с поканения участник **НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ**, в който да се отразят постигнатите между страните договорености.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоана Кирилова

Членове:

Наталия Пеева

Венета Спасова

инж. Биляна Влаева

Ивайло Петков