

ДО
ИНЖ. ЛАЗАР ЛАЗАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДОКЛАД

на основание чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП
относно проведена процедура на договаряне без обявление по реда чл. 90, ал.1, т. 4 от ЗОП за
възлагане на обществена поръчка с предмет:

***„Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект:
„Възстановяване и укрепване на участък от път I-9 „Малко Търново – граница Турция” при км
316+400””***

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЗАРОВ,

В изпълнение на Заповед № РД-11-391 от 16.04.2015 год. на Председателя на УС на АПИ – инж. Лазар Лазаров и във връзка с Решение № 56 от 02.04.2015 год. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление, по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП, Комисията, назначена с горесцитираната заповед приключи своята работа.

Комисията заседава в следния състав:

1. Велимира Бръчкова – Старши експерт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. инж. Тодор Боев – Главен експерт в дирекция УПФНКИ - ЧЛЕН;
3. инж. Ангел Ходжев – Младши експерт в дирекция УПФНКИ - ЧЛЕН;
4. инж. Евгения Стоянова – Главен експерт в дирекция УПФНКИ – ЧЛЕН;
5. Петър Симеонов – Главен експерт в дирекция БФРП – ЧЛЕН.

Резервни членове:

1. инж. Мария Ташкова – Главен експерт в дирекция УПФНКИ;
2. инж. Александър Аврамов – Главен експерт в дирекция УПФНКИ;
3. Генка Пеловска – юрисконсулт в дирекция ОППО.

На 16.04.2015 год., в 11:00 часа в зала 605, VI етаж в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), в изпълнение на горесцитираната заповед, се проведе заседание за отваряне на офертата на поканения участник „Инжстройинженеринг” ЕООД, гр. Варна.

В хода на процедурата се констатира, че до определеното време за подаване на оферти в деловодството на АПИ е депозирана офертата на поканения участник с вх. № 55-00-406/15.04.2015 год.

Членовете на Комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 35 от Закона за обществените поръчки.

При отваряне на офертата не присъстваха представители на „Инжстройинженеринг” ЕООД.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участника, удостоверявайки наличието на три отделни непрозрачни запечатани плика, с надписи съответно: „Документи за подбор”, „Предложение за изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”.

Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, най-малко трима от членовете на Комисията подписаха плика с надпис „Предлагана цена” на участника.

Съгласно чл. 68, ал. 5, изр. 3 от ЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на Плик „Предложение за изпълнение на поръчката” и най-малко трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията след това отвори Плик „Документи за подбор” и оповести документите, които съдържа.

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание.

Комисията реши плик с надпис "Предлагана цена" да бъде съхраняван от председателя на комисията в каса.

На основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП беше взето Решение Комисията да разгледа документите в Плик „Документи за подбор“ от представената оферта на „Инжстройинженеринг“ ЕООД за съответствие с поставените от Възложителя критерии за подбор.

Наличието и редовността на документите в Плик „Документи за подбор“ в офертата беше проверена в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в т. IX.1 на Раздел IX „Съдържание на офертата“ от Поканата за участие.

След извършената проверка на представените документи в Плик „Документи за подбор“ относно съответствието им с критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията констатира, че участникът не е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно Поканата за участие, поради което на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, във връзка с Приложение № 1 *“Технически спецификации за изпълнение на поръчката и Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в обществената поръчка”*, Комисията изиска от участника да представи до 17:00 часа в срок 5 работни дни от получаването на Протокол № 1 следните документи:

1. Коректно попълнен списък, съгласно образец – Приложение № 9 от поканата за участие, от който да е видно, че инж. Боряна Вълкова притежава минимум 3 (три) години опит при изпълнение на обекти, свързани с проучване и проектиране на обекти, засягащи пътища от републиканската пътна мрежа),

или

да посочи в списък (по образец – Приложение № 9) на лицата, включени в екипа за изпълнение на поръчката друго лице за позиция Инженер по част „Пътна“, което отговаря на изискванията по т. 4.3. от Приложение № 1 към Поканата за участие.

2. Коректно попълнен списък, съгласно образец – Приложение № 9 от поканата за участие, от който да е видно, че Евгений Витанов притежава минимум 3 (три) години опит при изпълнение на обекти, свързани с проучване и проектиране на обекти, засягащи пътища от републиканската пътна мрежа),

или

да посочи в списък (по образец – Приложение № 9) на лицата, включени в екипа за изпълнение на поръчката друго лице за позиция Инженер по част „Конструктивна“, което отговаря на изискванията по т. 4.3. от Приложение № 1 към Поканата за участие.

3. Коректно попълнен списък, съгласно образца – Приложение № 9 от поканата за участие, от който да е видно, че Венцислав Васев притежава минимум 3 (три) години опит при изпълнение на обекти, свързани с проучване и проектиране на геотехнически обекти в участъци, засягащи пътища от републиканската пътна мрежа,

или

да посочи в списък (по образца – Приложение № 9) на лицата, включени в екипа за изпълнение на поръчката друго лице за позиция Инженер по част „Геология“, което отговаря на изискванията по т. 4.3. от Приложение № 1 към Поканата за участие.

4. Коректно попълнен списък, съгласно образец – Приложение № 9 от поканата за участие, от който да е видно, че Иван Добрев притежава минимум 3 (три) години опит при изпълнение на обекти, свързани с проучване и проектиране на обекти, засягащи пътища от републиканската пътна мрежа,

или

да посочи в списък (по образца – Приложение № 9) на лицата, включени в екипа за изпълнение на поръчката друго лице за позиция Инженер по част „Геодезия“, което отговаря на изискванията по т. 4.3. от Приложение № 1 към Поканата за участие.

5. Коректно попълнен списък, съгласно образца – Приложение № 9 от поканата за участие, от който да е видно, че инж. Владимир Владимиров притежава минимум 3 (три) години опит на позиция ръководител на обект или заместник ръководител при строителство на обекти, засягащи пътища от републиканската пътна мрежа,

или

да посочи в списък (по образца – Приложение № 9) на лицата, включени в екипа за изпълнение на поръчката друго лице за позиция „Ръководител на обекта”, което отговаря на изискванията по т. 4.3. от Приложение № 1 към Поканата за участие.

6. Коректно попълнен списък, съгласно образца – Приложение № 9 от поканата за участие, от който да е видно, че инж. Николай Стоянов притежава минимум 3 (три) години опит при строителството на пътни съоръжения,

или

да посочи в списък (по образца – Приложение № 9) на лицата, включени в екипа за изпълнение на поръчката друго лице за позиция Инженер по част „Конструктивна”, което отговаря на изискванията по т. 4.3. от Приложение № 1 към Поканата за участие.

7. Коректно попълнен списък, съгласно образца – Приложение № 9 от поканата за участие, от който да е видно, че инж. Милен Гочев притежава минимум 1 (една) година опит на такава позиция при строителство на сходни обекти, засягащи пътища от републиканската пътна мрежа,

или

да посочи в списък (по образца – Приложение № 9) на лицата, включени в екипа за изпълнение на поръчката друго лице за позиция Координатор по безопасност и здраве (КБЗ), което отговаря на изискванията по т. 4.3. от Приложение № 1 към Поканата за участие.

8. Коректно попълнен списък, съгласно образца – Приложение № 9 от поканата за участие, от който да е видно, че инж. Иван Иванов притежава минимум 3 (три) години опит при строителство на обекти, засягащи пътища от републиканската пътна мрежа,

или

да посочи в списък (по образца – Приложение № 9) на лицата, включени в екипа за изпълнение на поръчката друго лице за позиция Инженер по част: „Геодезия”, което отговаря на изискванията по т. 4.3. от Приложение № 1 към Поканата за участие.

9. Коректно попълнен списък, съгласно образца – Приложение № 9 от поканата за участие, от който да е видно, че инж. Вania Владимирова притежава минимум 3 (три) години опит при строителство на обекти, засягащи пътища от републиканската пътна мрежа,

или

да посочи в списък (по образца – Приложение № 9) на лицата, включени в екипа за изпълнение на поръчката друго лице за позиция Инженер по част „Пътна”, което отговаря на изискванията по т. 4.3. от Приложение № 1 към Поканата за участие.

10. Коректно попълнен списък, съгласно образца – Приложение № 9 от поканата за участие, от който да е видно, че инж. Невена Тодорова притежава минимум 3 (три) години опит в строителна лаборатория при строителство на пътища от републиканската пътна мрежа,

или

да посочи в списък (по образца – Приложение № 9) на лицата, включени в екипа за изпълнение на поръчката друго лице за позиция Инженер по материалите, което отговаря на изискванията по т. 4.3. от Приложение № 1 към Поканата за участие.

11. В случай, че участникът посочи нови служители/експерти, необходими за изпълнението на обществената поръчка, включително и на лицата, отговарящи за контрола на качеството за горепосочените позиции, то следва допълнително да представи и нов Списък на екипа (съгласно образца – Приложение № 9), в който са вписани новите специалисти, съответно допълнително да представи Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (съгласно образца – Приложение № 10), в случай, че същите не са служител/работник на участника.

С писмо с изх. № 53-00-4421/22.04.2015 г. Комисията е изпратила на участника „Инжстройинженеринг” ЕООД Протокол № 1. На 28.04.2015 г. в деловодството на АПИ са

постъпили допълнително изисканите документи от участника с вх. № 53-00-480/28.04.2015 г. На закрито заседание на Комисията, проведено на 28.04.2015 г. в 13:00 часа в стая № 816, на VIII етаж в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“ се установи, че участникът е представил всички изискани документи, с което се покриват изискванията на Възложителя, заложиени в поканата за участие.

След завършване на проверка за съответствие на документите в Плик № 1 на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя, въз основа на изложените по-горе констатации, в съответствие с разпоредбата на чл. 68, ал. 10 от ЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 2 на участника. Комисията установи, че предложението на участника, представено в Плик № 2, съдържащо „Техническо предложение“ отговаря на изискванията на Възложителя и на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки, поради което участникът следва да бъде допуснат до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“.

С оглед констатираното, Комисията взе Решение да насрочи отварянето на ценовата оферта и провеждане на договарянето на 05.05.2015 г., 15:00 часа, зала 701, VII етаж в сградата на АПИ, за което участникът е надлежно уведомен с писмо с изх. № 53-00-4791/30.04.2015 г.

На 05.05.2015 год., в 15:00 часа в зала 701, VII етаж в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), се състоя заседание за провеждане на договарянето условията на договора. От страна на поканения участник „Инжстройинженеринг“ ЕООД присъстваха Иван Накев – Упълномощен представител, съгл. Пълномощно с рег. № 1573/29.04.2015 г. и Пламен Стилианов – Упълномощен представител, съгл. Пълномощно с рег. № 1574/29.04.2015 г.

Председателят на Комисията удостовери непрозрачността и ненарушената цялост на Плик „Предлагана цена“ и пристъпи към отваряне на плика, като констатира следното:

I. По отношение на предлаганата цена за изпълнение:

„Инжстройинженеринг“ ЕООД предлага обща цена за изпълнение на договора в размер на **290 840.00 лв. (двеста и деветдесет хиляди осемстотин и четиридесет лева)** без ДДС, разпределена, както следва:

- Цена за изпълнение на проучвателно - проектантските работи (ППР) - в размер на **12 300.00 лв. (дванадесет хиляди и триста лева)** без ДДС.

- Цена за изпълнение на строително - монтажните работи (СМР) - в размер на **253 218.18 лв. (двеста петдесет и три хиляди двеста и осемнадесет лева и осемнадесет стотинки)** без ДДС.

- Цена за изпълнение на непредвидени разходи в размер на 10% от цената за изпълнение на строително – монтажните работи без ДДС - в размер на **25 321.82 лв. (двадесет и пет хиляди триста двадесет и един лева и осемдесет и две стотинки)** без ДДС.

Непредвидените разходи по време на изпълнението на дейностите се доказват с Протокол между Изпълнителя, Възложителя и Консултанта по договора за обществената поръчка, с приложена към него обосновка и документи, доказващи необходимостта от изпълнението им. При възникване на непредвидени разходи, стойността им се определя съгласно установените с документите по тази точка количества, на база следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка	3.85 лв./час
- допълнителни разходи върху труд	100 %
- допълнителни разходи върху механизация	20 %
- доставно - складови разходи	8 %
- печалба	10 %

Плащането на Цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията и по реда на Раздел V от проекта на договор.

След горепосочените действия, на закрито заседание, комисията извърши проверка на предложената цена и констатира, че офертираната цена не надвишава пределната цена определена от възложителя в настоящата процедура.

Проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП не бе извършена с оглед обстоятелството, че в настоящата процедура е подадена една оферта.

След извършване на горепосочените действия, комисията покани представителите на участника „Инжстройинженеринг“ ЕООД и пристъпи към провеждане на договаряне, относно предложената цена за изпълнение на поръчката.

Представителят на участника запозна комисията с начина на образуване на цената, предложена за изпълнение на поръчката, като поясни, че същата е **формирана и съобразена с характера и предмета на поръчката и в нея са включени всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.**

След обсъждане на направеното ценово предложение страните приеха следното:

1. Цена за изпълнение на договора в размер на **290 840.00 лв. (двеста и деветдесет хиляди осемстотин и четиридесет лева) без ДДС**, разпределена, както следва:

- Цена за изпълнение на проучвателно - проектантските работи (ППР) - в размер на **12 300.00 лв. (дванадесет хиляди и триста лева) без ДДС.**

- Цена за изпълнение на строително - монтажните работи (СМР) - в размер на **253 218.18 лв. (двеста петдесет и три хиляди двеста и осемнадесет лева и осемнадесет стотинки) без ДДС.**

- Цена за изпълнение на непредвидени разходи в размер на 10% от цената за изпълнение на строително – монтажните работи без ДДС - в размер на **25 321.82 лв. (двадесет и пет хиляди триста двадесет и един лева и осемдесет и две стотинки) без ДДС.**

2. По отношение на елементите на ценообразуване, страните се договарят и приемат предложените от участника елементи на ценообразуване, както следва:

- часова ставка – 3.85 лв./час;
- допълнителни разходи върху труда - 100%;
- допълнителни разходи върху механизацията - 20%;
- доставно – складови разходи - 8%;
- печалба - 10%.

3. Плащането на Цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията и по реда на Раздел V от проекта на договор.

II. По отношение на Техническото предложение:

В съответствие с изискванията на Възложителя, участникът потвърждава срок за изпълнение на поръчката – не повече от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора, от които:

- Срок за изпълнение на проучвателно - проектантските работи - 30 (тридесет) календарни дни

и

- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи - 60 (шестдесет) календарни дни.

Изпълнението на обществената поръчка ще се извърши по етапи с времетраене и последователност, както следва:

- Първи етап: включващ изпълнение на проучвателно - проектантски работи, свързани с разработване на проектни материали, с времетраене 20 (двадесет) календарни дни. Срокът за разработване на проектните материали - Идейно решение, започва да тече от датата на подписване на договора и приключва с предаване, от Изпълнителя на Възложителя с приемо-предавателен протокол, на изготвената разработка в идейна фаза за разглеждане от ЕТИС към АПИ.

- Втори етап: включващ изпълнение на проучвателно - проектантски работи, свързани с изготвяне на Технически проект (включително Количествено - стойностна сметка), с времетраене 10 (десет) календарни дни. Срокът за разработване на Техническия проект започва да тече от датата на получаване на приемо-предавателния протокол за приемане и одобрение на разработеното решение от първия етап от ЕТИС към АПИ и приключва с предаването, от Изпълнителя на Възложителя с приемо-предавателен протокол, на изготвения Технически проект за разглеждане от ЕТИС към АПИ.

- Трети етап: включващ изпълнение на строително - монтажни работи, с времетраене 60 (шестдесет) календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до датата на

подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа (Дата на приключване).

III. По отношение на клаузите на договора:

Представителят на участника заяви, че е запознат с клаузите на представения от Възложителя проект на договор и по отношение на него има следното предложение за изменение и допълнение:

Представителят на участника **“Инжстройинженеринг” ЕООД**, предлага авансово плащане в размер на 50 (петдесет) на сто от цената за изпълнение на СМР с ДДС, като заяви необходимостта от финансов ресурс за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки.

След обсъждане от страна на Комисията на направеното предложение и с оглед оптимално съблюдаване интересите на Възложителя направеното предложение за авансово плащане в размер на 50 (петдесет) на сто от цената за изпълнение на СМР с ДДС не се приема, на основание Заповед № РД-02-14-185 от 18.03.2014 г. на Министъра на МРРБ. Предвид цитираната Заповед, Комисията направи предложение за намаляване размерът на авансовото плащане до 20 (двадесет) на сто от цената за изпълнение на СМР с ДДС. Представителят на участника **“Инжстройинженеринг” ЕООД** прие направеното от Комисията предложение, в резултат на което чл. 8, ал. 1 от проекта на договор се изменя, както следва:

Чл. 8. Начин и срокове на плащане:

(1) Плащането на дейностите по проучване и проектиране се извършва след приемане и утвърждаване на разработения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Технически проект за обекта, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Акт № 1 за изпълнение на проучвателно - проектантски дейности. Същият се одобрява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съгласно действащите правила в АПИ. Плащанията се извършват в 30-дневен срок след представяне на фактура на база заверения от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** акт, да се измени както следва:

Чл. 8. Начин и срокове на плащане:

(1) В 30 - дневен срок от влизане в сила на настоящия договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** превежда на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** авансово лв. (.....), представляващи 20 (двадесет) на сто от Цената за изпълнение на СМР с ДДС. Върху авансовото плащане не се начислява лихва. Авансът се плаща само след представяне на неотменима и безусловна банкова гаранция или депозит на парична сума, покриваща пълния размер на аванса с ДДС, предварително одобрена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и съответните разходооправдателни документи. Авансовото плащане се прихваща в пълен размер от плащанията по изпълнението на строително - монтажните работи в съответствие и в рамките на предвидените средства за съответната дейност, предмет на настоящия договор. Плащането на дейностите по проучване и проектиране се извършва след приемане и утвърждаване на разработения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Технически проект за обекта, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Акт № 1 за изпълнение на проучвателно - проектантски дейности. Същият се одобрява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съгласно действащите правила в АПИ. Плащанията се извършват в 30-дневен срок след представяне на фактура на база заверения от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** акт.

След обсъждане от страна на Комисията на направеното по-горе предложение и с оглед оптимално съблюдаване интересите на Възложителя направеното предложение за изменение на цитираната клауза се приема в следната редакция:

Чл. 8. Начин и срокове на плащане:

(1) В 30 - дневен срок от влизане в сила на настоящия договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** превежда на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** авансово лв. (.....), представляващи 20 (двадесет) на сто от Цената за изпълнение на СМР с ДДС. Върху авансовото плащане не се начислява лихва. Авансът се плаща само след представяне на неотменима и безусловна банкова гаранция или депозит на парична сума, покриваща пълния размер на аванса с ДДС, предварително одобрена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и съответните разходооправдателни документи. Авансовото плащане се прихваща в пълен размер от плащанията по изпълнението на строително - монтажните работи в съответствие и в рамките на предвидените средства за

съответната дейност, предмет на настоящия договор. Плащането на дейностите по проучване и проектиране се извършва след приемане и утвърждаване на разработения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Технически проект за обекта, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Акт № 1 за изпълнение на проучвателно - проектантски дейности. Същият се одобрява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно действащите правила в АПИ. Плащанията се извършват в 30-дневен срок след представяне на фактура на база заверения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ акт.

Въз основа на проведеното договаряне, в обобщение, договарящите се страни приеха следните окончателни условия:

I. Обща крайна цена за изпълнение на договора в размер на 290 840.00 лв. (двеста и деветдесет хиляди осемстотин и четиридесет лева) без ДДС, разпределена, както следва:

- Цена за изпълнение на проучвателно - проектантските работи (ППР) - в размер на 12 300.00 лв. (дванадесет хиляди и триста лева) без ДДС.

- Цена за изпълнение на строително - монтажните работи (СМР) - в размер на 253 218.18 лв. (двеста петдесет и три хиляди двеста и осемнадесет лева и осемнадесет стотинки) без ДДС.

- Цена за изпълнение на непредвидени разходи в размер на 10% от цената за изпълнение на строително - монтажните работи без ДДС - в размер на 25 321.82 лв. (двадесет и пет хиляди триста двадесет и един лева и осемдесет и две стотинки) без ДДС.

I.1. По отношение на елементите на ценообразуване, страните приеха предложените от участника елементи на ценообразуване, както следва:

- часова ставка – 3.85 лв./час;
- допълнителни разходи върху труда - 100%;
- допълнителни разходи върху механизацията - 20%;
- доставно – складови разходи - 8%;
- печалба - 10%.

I.2. По отношение на плащането на Цената за изпълнение на договора страните приеха, че плащането на Цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията и по реда на Раздел V от проекта на договор.

II. Срок за изпълнение на обществената поръчка по договора – не повече от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора, от които:

- Срок за изпълнение на проучвателно - проектантските работи - 30 (тридесет) календарни дни и

- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи - 60 (шестдесет) календарни дни.

Изпълнението на обществената поръчка ще се извърши по етапи с времетраене и последователност, както следва:

- Първи етап: включващ изпълнение на проучвателно - проектантски работи, свързани с разработване на проектни материали, с времетраене 20 (двадесет) календарни дни. Срокът за разработване на проектните материали - Идеино решение, започва да тече от датата на подписване на договора и приключва с предаване, от Изпълнителя на Възложителя с приемо-предавателен протокол, на изготвената разработка в идейна фаза за разглеждане от ЕТИС към АПИ.

- Втори етап: включващ изпълнение на проучвателно - проектантски работи, свързани с изготвяне на Технически проект (включително Количествено - стойностна сметка), с времетраене 10 (десет) календарни дни. Срокът за разработване на Техническия проект започва да тече от датата на получаване на приемо-предавателния протокол за приемане и одобрение на разработеното решение от първия етап от ЕТИС към АПИ и приключва с предаването, от Изпълнителя на Възложителя с приемо-предавателен протокол, на изготвения Технически проект за разглеждане от ЕТИС към АПИ.

- Трети етап: включващ изпълнение на строително - монтажни работи, с времетраене 60 (шестдесет) календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до датата на

подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа (Дата на приключване).

III. По отношение клаузите на договора:

Чл. 8. Начин и срокове на плащане:

(1) В 30 - дневен срок от влизане в сила на настоящия договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** превежда на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** авансово лв. (.....), представляващи 20 (двадесет) на сто от Цената за изпълнение на СМР с ДДС. Върху авансовото плащане не се начислява лихва. Авансът се плаща само след представяне на неотменима и безусловна банкова гаранция или депозит на парична сума, покриваща пълния размер на аванса с ДДС, предварително одобрена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и съответните разходооправдателни документи. Авансовото плащане се прихваща в пълен размер от плащанията по изпълнението на строително - монтажните работи в съответствие и в рамките на предвидените средства за съответната дейност, предмет на настоящия договор. Плащането на дейностите по проучване и проектиране се извършва след приемане и утвърждаване на разработения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Технически проект за обекта, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Акт № 1 за изпълнение на проучвателно - проектантски дейности. Същият се одобрява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съгласно действащите правила в АПИ. Плащанията се извършват в 30-дневен срок след представяне на фактура на база заверения от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** акт.

След проведеното договаряне между членовете на Комисията и представителите на поканения участник „Инжстройинженеринг“ ЕООД, на основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП, се подписа Протокол № 3, отразяващ проведеното договаряне.

Предвид изложеното по-горе, на основание разпоредбата на чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя, да издаде мотивирано Решение и след получаване на положително становище от страна на АОП по чл. 50, ал. 4 от ППЗОП, касаещо съответствието на избора на процедура с изискванията на закона, да сключи договор с поканения участник „Инжстройинженеринг“ ЕООД, в който да се отразят постигнатите между страните договорености.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Велимира Бръчкова.....

Членове:

инж. Тодор Боев

инж. Ангел Ходжев

инж. Евгения Стоянова.....

Петър Симеонов