



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ

☐ Проект на решение

☒ Решение за публикуване

Номер: 57 от 02/04/2015 дд/мм/гггг

☒ А) за откриване на процедура

☐ Б) за промяна

☐ В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

☒ чл. 3, ал. 1 от ЗОП

☐ чл. 3, ал. 2 от ЗОП

☐ Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044

Поделение: Агенция "Пътна инфраструктура"

Исходящ номер: _____ от дата _____

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

☐ по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование

Агенция Пътна инфраструктура

Адрес

бул. Македония № 3

Град

София

Пощенски код

1606

Държава

Република
България

За контакти

Дирекция Обществени поръчки и
правно обслужване

Телефон

02 9173396

Лице за контакт

Радослава Милчева / инж. Боряна Борисова

Електронна поща

r.milcheva@api.bg

Факс

02 9173398

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

www.api.bg

Адрес на профила на купувача:
<http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=394>

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

- | | |
|---|--|
| ☒ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | ☐ Обществени услуги |
| ☐ Национална агенция/служба | ☐ Отбрана |
| ☐ Регионален или местен орган | ☐ Обществен ред и сигурност |
| ☐ Регионална или местна агенция/служба | ☐ Околна среда |
| ☐ Публичноправна организация | ☐ Икономическа и финансова дейност |
| ☐ Европейска институция/агенция или международна организация | ☐ Здравеопазване |
| ☐ Друго (моля, уточнете): _____ | ☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| | ☐ Социална закрила |
| | ☐ Отдых, култура и религия |
| | ☐ Образование |
| | ☒ Друго (моля, уточнете): Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ |

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

- | | |
|--|---|
| ☐ Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия | ☐ Пощенски услуги |
| ☐ Електрическа енергия | ☐ Железопътни услуги |
| ☐ Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт | ☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| ☐ Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива | ☐ Пристанищни дейности |
| ☐ Вода | ☐ Летищни дейности |

A) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

- ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка
- ☐ конкурс за проект
- ☐ процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

- | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| Открита процедура | ☐ Ускорена на договаряне с обявление | ☐ |
| Ограничена процедура | ☐ Договаряне без обявление | ☒ |
| Ускорена ограничена процедура | ☐ Конкурс за проект - открит | ☐ |
| Състезателен диалог | ☐ Конкурс за проект - ограничен | ☐ |
| Договаряне с обявление | ☐ | |

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

- | | | |
|------------------------|--|--------------------------|
| Открита процедура | ☐ Договаряне без обявление | ☐ |
| Ограничена процедура | ☐ Конкурс за проект - открит | ☐ |
| Договаряне с обявление | ☐ Конкурс за проект - ограничен | ☐ |

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

- Чл. 16, ал. 8 от ЗОП ☐ Чл. 84, т. ____, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП ☐

Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП	☐ Чл. 90, ал.1, т.____ от ЗОП	☒
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП	☐ Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	☐
Чл. 84, т.____ от ЗОП	☐ Чл. 119в, ал. 3, т.____ от ЗОП	☐
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		
Чл. 103, ал. 1 от ЗОП	☐ Чл. 105, ал. 1 от ЗОП	☐
Чл. 103, ал. 2, т.____ от ЗОП	☐ Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от ЗОП	☐
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	☐ Чл. 119в, ал. 3, т.____ от ЗОП	☐
точка: 4		

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА☒ Строителство☐ Доставка☐ Услуги**IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект**

Предметът на поръчката е „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Укрепване на републикански път II-59 „Момчилград – Крумовград – Ивайловград“ участък от км 18+540 до км 18+820“.

На 06.02.2015 г. в следствие на обилните валежи от дъжд и високото ниво на подпочвени води през месец януари 2015 г. е възникнало опасно състояние на републикански път II-59 „Момчилград – Крумовград – Ивайловград“ участък от км 18+540 до км 18+820“, в следствие на възникналата аварийна ситуация на място е установено следното:

В участъка от км 18+540 до км 18+820 с дължина от 70 метра асфалтовата настилка е напълно разрушена по цялата ширина и пътното тяло е пропаднало с около 100 см. Разрушена е конструкцията на пътя. В участък с дължина от около 200 метра има множество напречни и надлъжни пукнатини с ширина от 5 до 10 см и неравномерни слягания на отделните сегменти. Разрушен е облицования окоп и банкета на пътя от проявилите се деформации. Стоманените предпазни огради са деформирани и не изпълняват предназначението си. Пътният насип е компрометиран. С оглед възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства чрез извършването на проучвателно – проектантски работи и техническо решение за трайното възстановяване и укрепване на засегнатия пътен участък, както и извършване на строително – монтажните работи за участъка.

Дейностите предмет на настоящата обществена поръчка имат за цел да изяснят причините за възникналия дестабилизиационен процес и предприемане на конкретни мерки за трайно укрепване и възстановяване на участъка, както и извършване на строително – монтажните работи за участъка.

Разрушеното пътно платно е наложило преустановяване на движението по засегнатия участък и пренасочването му по обходни общински пътища, като движението се извършва по обходен маршрут през рудник Звездел и с. Токачка. Слягането на участъка продължава и към настоящия момент. Пътният участък е от особена важност и неговото затваряне засяга над 50 000 души. За населените места от община Момчилград обходният маршрут се увеличава дистанцията при оказване на спешна помощ, пожарогасене, защита на населението при бедствия и аварии, както

и ежедневното извозване на учениците до учебните заведения с около 50 км в едната посока.
За горепосочения пътен участък следва да се предприемат спешни аварийно-възстановителни действия, с цел да се осигури нормалното осъществява транспортното обслужване на жителите, обслужване на пътуващите работници и не на последно място транспорт на учениците в засегнатите райони.
(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

IV.2) Зелена обществена поръчка

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки: Да ☐ Не ☒

IV.2.1.1) Продуктова група

- | | |
|--|---|
| ☐ Копирна и графична хартия | ☐ Климатизи |
| ☐ Офис ИТ оборудване | ☐ Почистващи продукти и услуги |
| ☐ Офис осветление | ☐ Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях |
| ☐ Улично осветление | ☐ Електрически превозни средства и системи за зареждане |

IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:

Техническата спецификация	_____ (брой)
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП	_____ (брой)
Показателите за оценка на офертите	_____ (брой)
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-договора)	_____ (брой)

IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация) Да ☐ Не ☒

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На 06.02.2015 г. в следствие на обилните валежи от дъжд и високото ниво на подпочвени води през месец януари 2015 г. е установено опасно състояние на пътя, за което обстоятелство Агенция „Пътна инфраструктура“ бе уведомена с Доклад № 66-Кж-57 от 13.02.2015 г. от директора на Областно пътно управление Кърджали. Вследствие на възникналата аварийна ситуация е установено следното:

В участъка от км 18+540 до км 18+820 с дължина от 70 метра асфалтовата настилка е напълно разрушена по цялата ширина и пътното тяло е пропаднало с около 100 см. Разрушена е конструкция на пътя. В участък с дължина от около 200 метра има множество напречни и надлъжни пукнатини с ширина от 5 до 10 см и неравномерни слягания на отделните сегменти. Разрушен е облицования окоп и банкета на пътя от проявилите се деформации. Стоманените предпазни огради са деформирани и не изпълняват предназначението си. Пътният насип е компрометиран.

С оглед възникналата необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки на Републикански път II-59 „Момчилград – Крумовград – Ивайловград“ в участък от км 18+540 до км 18+820 е констатирана необходимост от предприемане на неотложни действия

чрез извършването на проучвателно – проектантски работи и техническо решение за трайното възстановяване и укрепване на засегнатия пътен участък, както и извършване на строително – монтажните работи за участъка. Дейностите предмет на настоящата обществена поръчка имат за цел да изяснят причините за възникналия дестабилизационен процес и предприемане на конкретни мерки за трайно укрепване и възстановяване, както и извършване на строително – монтажните работи за компрометирания участък. Разрушеното пътно платно е наложило преустановяване на движението по засегнатия участък и пренасочването му по обходни общински пътища, като движението се извършва по обходен маршрут през рудник Звездел и с. Токачка. Слягането на участъка продължава и към настоящия момент. Пътният участък е от особена важност и неговото затваряне засяга над 50 000 души. За населените места от община Момчилград обходният маршрут увеличава дистанцията при оказване на спешна помощ, пожарогасене, защита на населението при бедствия и аварии, както и ежедневното извозване на учениците до учебните заведения с около 50 км в едната посока.

За горепосочения пътен участък следва да се предприемат спешни аварийно-възстановителни действия, с цел да се осигури нормалното транспортно обслужване на жителите, пътуващите работници и не на последно място транспорт на учениците в засегнатите райони.

С писмо с изх. № 04-16-232 от 18.02.2015 г., АПИ е информирала Министерство на регионалното развитие и благоустройството за констатираното опасно състояние на пътния участък и е изпратила информационна форма и снимков материал, съгласно чл. 20, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Междуправителствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (МКВП към МС) за предоставяне на средства от републиканския бюджет за възстановяване на нанесени щети, настъпили при бедствия и констатирани опасни състояния на участъци от републиканската пътна мрежа.

По своята същност настъпилото събитие, предизвикало опасното състояние на част от Републикански път II-59 „Момчилград – Крумовград – Ивайловград“ е непредвидимо природно явление, в резултат на което са застрашени живота и здравето на населението, както и заобикалящата ни околна среда, за което Възложителя не би могъл и не е имал възможност да предвиди настъпването му.

С оглед на гореизложеното и съгласно разпоредбата на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП са налице „изключителни обстоятелства“, които по своята същност налагат провеждането на процедура по цитираната разпоредба.

Продължение в поле VIII...

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

„ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – ЕИК 109514979

адрес за кореспонденция: гр. Варна- 9000; ул. „Александър Дякович“ № 31

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № _____ от дата _____ дд/мм/гггг		
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № _____ - _____ - _____ (nnnnn-yyyy-xxxx)		
Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):		
	без ДДС	с ДДС
		Стойност на ДДС (в %)
на обща стойност _____	Валута: ☐	☐

VI: ОДОБРЯВАМ

- ☐ обявлението и документацията за участие
☐ обявлението и описателния документ
☒ поканата за обществена поръчка
☐ поканата за обществена поръчка и документацията
☐ обявлението и конкурсната програма
☐ обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ**VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша № 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

Република
България

Телефон

02 9356113

Електронна поща

cpcadmin@cpc.bg

Факс

02 9807315

Интернет адрес (URL):

www.cpc.bg

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП**VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**

Продължение от поле V.1...Съгласно § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, „изключителни“ са обстоятелствата, предизвикани от непредвидими за Възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които непосредствено застрашават живота и здравето на хората и околната среда, или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативно установените дейности на Възложителя.

Съгласно разпоредбите на Закона за пътищата (ЗП), Агенция „Пътна инфраструктура“ осъществява дейностите по изграждането, ремонта и поддържането на републиканските пътища на територията на цялата страна. В тази връзка е и разпоредбата на чл. 21, ал. 3, т. 5 от ЗП, която указва, че Агенция „Пътна инфраструктура“ организира провеждането на обществени поръчки за строителство, ремонт и поддържане на републиканските пътища. Тъй като става въпрос за нормално установени дейности, в конкретния случай е налице хипотезата по § 1, т. 8, изр. 1, послед. предложение от Допълнителните разпоредби на ЗОП, а именно: „... Изключително обстоятелство е и последващото възникване на опасност за националната сигурност, за отбраната на страната, за околната

среда, за човешкото здраве, за защитени територии, зони и обекти и за обществения ред". Ето защо констатираното опасно състояние на Републикански път II-59 „Момчилград – Крумовград – Ивайловград“, само по себе си представлява обстоятелство, което от своя страна ще затрудни/застраши живота и здравето на хората и околната среда.

Предвид гореизложеното и на основание възникналата необходимост от предприемане на неотложни действия, поради настъпването на изключителни обстоятелства, а именно констатираното опасно състояние на Републикански път II-59 „Момчилград – Крумовград – Ивайловград“ с разрушен пътен участък от км 18+540 до км 18+820, като последиците от забавата на изпълнението на проучване, проектиране и строителство на инфраструктурния обект не могат да бъдат преодолені при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне без обявление, Възложителят е възпрепятстван, поради независещи от него причини, да осъществи нормалното изпълнение на нормативно установените за него дейности и да възложи дейностите, предмет на настоящата поръчка по общия ред, указан в ЗОП.

В допълнение на гореизложеното, възлагането на дейностите, предмет на настоящата поръчка, е от изключителна важност, както за Възложителя, предвид разпоредбите на ЗП, така и за обществото като цяло, включващо огромен брой лица, ползватели на качествена и безопасна за тях пътна инфраструктура. На основание чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗП, Агенция „Пътна инфраструктура“ управлява републиканските пътища, които служат за превоз на пътници и товари по смисъла на ЗП. Осигуряването на безпрепятствено движение на всички лица, ползващи републиканските пътища е приоритет, тъй като пътните артерии следва да бъдат изградени и отворени за обществено ползване, позволявайки адекватно придвижване на хора и товари. Предвид важното географско местоположение на страната, членството на страната в ЕС и предстоящия летен сезон, защитата на обществените интереси, свързани с все по нарастващите изисквания към пътната инфраструктура на страната налагат републиканската пътна мрежа в нейната цялост да се изгражда, поддържа и управлява качествено, но и своевременно. Това важи в най-голяма степен за автомагистралите и републиканските пътища, какъвто е и конкретния инфраструктурен проект. В тази връзка, целта на настоящата обществена поръчка е да се извършат проучвателно – проектантски работи, които да изяснят причините за възникналия дестабилизационен процес и да бъдат предложени конкретни мерки за трайно укрепване и възстановяване на участъка, както и да се разработи техническо решение за трайното възстановяване и укрепване на засегнатия пътен участък и да се извършат строително – монтажните работи за участъка.

Продължение в Поканата за участие.

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 02/04/2015 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/

инж. Лазар Асенов Лазаров

Длъжност:

Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"