



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ

☐ Проект на решение

☒ Решение за публикуване

Номер: 67..... от 14/04/2015 дд/мм/гггг

☐ А) за откриване на процедура

☐ Б) за промяна

☒ В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

☒ чл. 3, ал. 1 от ЗОП

☐ чл. 3, ал. 2 от ЗОП

☐ Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044

Поделение: АПИ

Исходящ номер: _____ от дата _____

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

☐ по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование

Агенция Пътна инфраструктура

Адрес

бул. Македония. № 3

Град София	Пощенски код 1606	Държава Република България
За контакти Дирекция Обществени поръчки и правно обслужване	Телефон 02 9173396	
Лице за контакт Радослава Милчева/ инж.Боряна Борисова		
Електронна поща r.milcheva@api.bg	Факс 02 9522563	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.api.bg		

Адрес на профила на купувача:

<http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=394>**I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:**

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

- | | |
|---|--|
| ☒ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | ☐ Обществени услуги |
| ☐ Национална агенция/служба | ☐ Отбрана |
| ☐ Регионален или местен орган | ☐ Обществен ред и сигурност |
| ☐ Регионална или местна агенция/служба | ☐ Околна среда |
| ☐ Публичноправна организация | ☐ Икономическа и финансова дейност |
| ☐ Европейска институция/агенция или международна организация | ☐ Здравеопазване |
| ☐ Друго (моля, уточнете): _____ | ☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| | ☐ Социална закрила |
| | ☐ Отдих, култура и религия |
| | ☐ Образование |
| | ☒ Друго (моля, уточнете): Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ |

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

- | | |
|--|---|
| ☐ Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия | ☐ Пощенски услуги |
| ☐ Електрическа енергия | ☐ Железопътни услуги |
| ☐ Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт | ☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| ☐ Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива | ☐ Пристанищни дейности |
| ☐ Вода | ☐ Летищни дейности |

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА****II.1) Обект на поръчката**

- ☒ Строителство
☐ Доставки
☐ Услуги

II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление)

„Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Укрепване на републикански път II-59 „Момчилград – Крумовград – Ивайловград“ участък от км 18+540 до км 18+820“

II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)

Предметът на поръчката е „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Укрепване на републикански път II-59 „Момчилград – Крумовград – Ивайловград“ участък от км 18+540 до км 18+820“. На 06.02.2015 г. в следствие на обилните валежи от дъжд и високото ниво на подпочвени води през месец януари 2015 г. е възникнало опасно състояние на републикански път II-59 „Момчилград – Крумовград – Ивайловград“ участък от км 18+540 до

км 18+820", в следствие на възникналата аварийна ситуация на място е установено следното:

В участъка от км 18+540 до км 18+820 с дължина от 70 метра асфалтовата настилка е напълно разрушена по цялата ширина и пътното тяло е пропаднало с около 100 см. Разрушена е конструкция на пътя. В участък с дължина от около 200 метра има множество напречни и надлъжни пукнатини с ширина от 5 до 10 см и неравномерни слягания на отделните сегменти. Разрушен е облицования окоп и банкета на пътя от проявите се деформации. Стоманените предпазни огради са деформирани и не изпълняват предназначението си. Пътният насип е компрометиран.

С оглед възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства чрез извършването на проучвателно - проектантски работи и техническо решение за трайното възстановяване и укрепване на засегнатия пътен участък, както и извършване на строително - монтажните работи за участъка.

Дейностите предмет на настоящата обществена поръчка имат за цел да изяснят причините за възникналия дестабилизационен процес и предприемане на конкретни мерки за трайно укрепване и възстановяване на участъка, както и извършване на строително - монтажните работи за участъка.

Разрушеното пътно платно е наложило преустановяване на движението по засегнатия участък и пренасочването му по обходни общински пътища, като движението се извършва по обходен маршрут през рудник Звездел и с. Токачка. Слягането на участъка продължава и към настоящия момент. Пътният участък е от особена важност и неговото затваряне засяга над 50 000 души. За населените места от община Момчилград обходният маршрут се увеличава дистанцията при оказване на спешна помощ, пожарогасене, защита на населението при бедствия и аварии, както и ежедневното извозване на учениците до учебните заведения с около 50 км в едната посока.

За горепосочения пътен участък следва да се предприемат спешни аварийно-възстановителни действия, с цел да се осигури нормалното осъществява транспортното обслужване на жителите, обслужване на пътуващите работници и не на последно място транспорт на учениците в засегнатите райони.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното обявление)

Осн. предмет	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
	45233320	

II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление)

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП		
Открита процедура	☐ Ускорена на договаряне с обявление	☐
Ограничена процедура	☐ Договаряне без обявление	☒
Ускорена ограничена процедура	☐ Конкурс за проект - открит	☐
Състезателен диалог	☐ Конкурс за проект - ограничен	☐
Договаряне с обявление	☐	☐
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		
Открита процедура	☐ Договаряне без обявление	☐
Ограничена процедура	☐ Конкурс за проект - открит	☐
Договаряне с обявление	☐ Конкурс за проект - ограничен	☐

III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

Процедурата е открита с решение

Номер: 57 от 02/04/2015 дд/мм/гггг

III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна)

☐ SIMAP☐ Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа в РОП: -

III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)

III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: _____ /S- от _____

III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 00044-2015-0023(nnnnn-uuuu-xxxx)

III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: решение

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки: 659516

(Ако в поле III.4.3 е избрано "решение и обявление" се посочва номерът на обявлението в РОП)

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение
 Дата: 02/04/2015 дд/мм/гггг

IV: ПРЕКРАТЯВАМ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка☐ обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка**IV.1) Правно основание**

Чл. 39, ал. 1, т. ____ от ЗОП

Чл. 39, ал. 2, т. ____, буква ____ от ЗОП

точка: 5

буква: ☐ а ☐ б ☐ в**IV.2) Мотиви за прекратяване на процедурата/самостоятелно обособената позиция**

В процеса на провеждане на процедурата Агенция Пътна инфраструктура е уведомена с Докладна записка от директора на ОПУ Кърджали с рег. № 66-Кж-122/ 07.04.2015 г., че са се активизирали свлачищни процеси на републикански път II-59 „Момчилград – Крумовград – Ивайловград“ в участъка от км 18+540 до км 18+820, в следствие на които пропадането на земните пластове продължава и към настоящия момент. На някои места пропадането е достигнало 4.00 м, което прави целият участък непроходим. Опасното състояние на пътя в засегнатия участък се характеризира с редица напречни и надлъжни пукнатини, размерите на които прогресират. От км 18+250 до км 18+290, ляво е регистрирано ново свлачище, което е засегнало банкета, стоманената предпазна ограда, като откоса е пропаднал. При извършен оглед на място от служители на отдел „ИРД“, представители на община Момчилград и „Геозащита“ ЕООД е установено, че обхвата на свлачището е около 30-40 дка. С оглед нововъзникналата аварийна ситуация и увеличаване в значителна степен обема на СМР, които следва да бъдат извършени в участъка от км 18+250 до 18+820 на републикански път II-59

„Момчилград - Крумовград - Ивайловград“ за Възложителя се явява нецелесъобразно и незаконосъобразно провеждането на обществена поръчка за част от действително необходимите дейности за изпълнение на обекта. Предвид възникналата аварийна ситуация на пътя за възложителя отпада необходимостта от провеждане на процедурата, с предмета с който е открита в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, каквито са ново възникналите свлачищни процеси довели до увеличаване на обхвата на възникналите дестабилизационни процеси.

Предвид описаната фактическа обстановка в Протокол № 10882/15 от 09.04.2015 г., Управителният съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ взема решение да прекрати процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Укрепване на републикански път II-59 „Момчилград - Крумовград - Ивайловград“ участък от км 18+540 до км 18+820“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП, тъй като е възникнала необходимост да се открие нова обществена поръчка, която да обхване целия засегнат участък от пътя, като бъдат предприети неотложни действия чрез извършване на проучвателно - проектантски работи и техническо решение за трайното възстановяване и укрепване на целия засегнат пътен участък, както и извършване на строително - монтажните работи за целия компрометиран участък.

С отпадане на необходимостта от провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне без обявление в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, водещи до увеличаване в значителен обем на дейностите необходими за изпълнение в компрометирания участък е налице основание за прекратяване на настоящата процедура, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят прекратяването на съответната процедура)

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се прекратява процедурата

IV.4) Най-ниска оферирана цена

(посочва се, когато процедурата е прекратена поради надвишаване на финансовия ресурс на възложителя)

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

Да ☒ Не ☐

V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша № 18

Град София	Пощенски код 1000	Държава Р България
	Телефон 02 9884080	
Електронна поща cpcadmin@cpc.bg	Факс 02 9807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП		

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VII: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 14/04/2015 дд/мм/гггг

Възложител:**Трите имена:**

/подпис и печат/

Лазар Асенов Лазаров

Длъжност:

Председател на управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"

