


ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"



ЗА РЕШЕНИЕ НА УС

ДОКЛАД

Относно проведена процедура на договаряне без обявление по реда чл. 90, ал.1, т. 4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на проучвателно – проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Обезопасяване с висококачествени мрежи на републикански път I-1 „София – Кулата“, участък от км 377+560 до км 378 + 003 и участък от км 384+190 до км 384 + 300 “

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ,

Със Заповед № РД-11-382/14.04.2015г., изменена със Заповед № РД- 11- 504/11.05.2015г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ, във връзка с Решение № 53 от 02.04.2015г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП с горепосочения предмет комисията, назначена с горесцитираната заповед приключи своята работа.

Комисията заседава в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1.Станислава Костова– главен юрисконсулт в дирекция ОППО

и ЧЛЕНОВЕ:

2. инж. Боряна Борисова– главен експерт в дирекция УПФНКИ;
3. инж. Тодор Стоименов – главен експерт в дирекция УПФНКИ;
4. Ива Мутафчийска – старши експерт в дирекция ППИ;
5. Силвия Янева–старши експерт в дирекция БФРП;

Резервни членове:

1. инж. Евгения Стоянова - главен експерт в дирекция УПФНКИ;
2. инж. Мария Попсавова - Ташкова- главен експерт в дирекция УПФНКИ;
- 3.Анка Дончева – главен юрисконсулт в дирекция ОППО

Поради присъствието на посочените в Заповедта редовни членове на Комисията, присъствието на резервни членове не се наложи. Председателят на Комисията запозна членовете със Заповедта за работа на комисията, с предмета, срока и вида на настоящата процедура.

До определеното време за подаване на оферти в деловодството на АПИ е депозирана офертата на поканения участник:

„АГРОМАХ“ ЕООД с вх. № 55-000-399 от 14.04.2015г.

Членовете на Комисията попълниха декларации по чл. 35 от Закона за обществените поръчки, неразделна част от настоящия протокол.

При отваряне на офертите в 14.04.2015 год. в 15:00 часа не присъства представител на участника.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на поканения участник, удостоверявайки наличието на три отделни непрозрачни запечатани плика във всяка от подадените оферти с надписи съответно: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана цена”.

На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП най-малко трима от членовете на Комисията подписаха документите съдържащи се в Плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката” на участника.

Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 4 от ЗОП най-малко трима от членовете на Комисията подписаха Плик № 3 с надпис “Предлагана цена” на участника.

Комисията след това отвори Плик № 1 на участника и оповести документите, които съдържа, като провери списъка на документите и информацията съдържащи се в офертата по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на Комисията.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, на което за създаване на ефективна организация на работа, бе обсъден работен график. Председателят запозна членовете на Комисията с правилата на работа, съхранение и ползване на документацията по процедурата.

Комисията реши плика с надпис “Предлагана цена” да бъде съхраняван от председателя на Комисията в каса.

На основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП беше взето Решение Комисията да разгледа документите в Плик № 1 „Документи за подбор” от офертата на поканения участник за съответствие с поставените от възложителя критерии за подбор.

Наличието и редовността на документите в Плик № 1 в офертата на участника бяха проверени в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в поканата за участие и с императивните изисквания на чл. 57, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 56, ал. 1 от ЗОП.

След извършената проверка Комисията направи следните констатации, относно съответствието на представените в Плик № 1 документи за подбор с критериите за подбор, поставени от възложителя.

Проверката за наличието и редовността на документите за подбор относно съответствието на представените в Плик № 1 документи от офертата на участника „АГРОМАХ” ЕООД с изискванията на възложителя, беше направена с оглед разпоредбите на ЗОП, подзаконовата нормативна уредба и условията на Възложителя. От извършената проверка се констатираха следните несъответствия с изискванията на възложителя, съдържащи се в Приложение № 1 от поканата за участие:

1. Съгласно т. 4.1., б „а” и б. „б” от Приложение № 1 от поканата за участие, за удостоверяване наличието на изискването в т. 4.1 участникът следва да представи Списък на строителството (съгласно образца – Приложение № 7), изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, сходно с предмета на поръчката (по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП) и Заверени копия на документи, издадени от трети лица (различни от участника), доказващи изпълнението на строителството, включено в списъка по буква „а”, а именно: данни за публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, с посочване на компетентните органи, издали тези актове, стойността, датата на приключване на изпълнението, мястото и вида на строителството; или удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съдържащи дата и подпис на издателя и данни за контакт; или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

Участникът не е представил Списък на строителството (съгласно образца – Приложение № 7), изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, сходно с предмета на поръчката (по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП), както и Заверени копия на

документи, издадени от трети лица (различни от участника), доказващи изпълнението на строителството, включено в списъка по буква „а“.

С оглед на констатираната липса, комисията изиска с Протокол № 1, участникът да представи:

✓ Списък на строителството (съгласно образца – Приложение № 7), изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, сходно с предмета на поръчката (по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП), с посочени: вид и място на изпълненото строителство (кратко описание на изпълнените строително – монтажни работи (СМР), обект (предмет), в качеството на главен изпълнител, участник в обединение или подизпълнител е изпълнил обекта, извършен дял от общия обем работи и други); дата на приключване изпълнението на строителството; лице, за което е изпълнено строителството (ако има такова); описание на доказателствените документи.

✓ Заверени копия на документи, издадени от трети лица (различни от участника), доказващи изпълнението на строителството, включено в списъка по буква „а“, а именно: данни за публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, с посочване на компетентните органи, издали тези актове, стойността, датата на приключване на изпълнението, мястото и вида на строителството; или удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съдържащи дата и подпис на издателя и данни за контакт; или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

2. Съгласно т. 4.3.2. от Приложение № 1 от поканата за участие за извършване на техническото ръководство при изпълнение на строителството участникът следва да разполага в екипа с 1 бр. Инженер по част „Конструктивна“, който да има минимум 5 годишен общ професионален опит по специалностите „Строителство на сгради и съоръжения“ или „Промислено и гражданско строителство“ или „Транспортно строителство“ или „Пътно строителство“ или „Железопътно строителство“ или аналогична специалност (ако образователната степен е придобита в държава, където няма подобни специалности).

За извършване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, за позиция Инженер по част „Конструктивна“, с представената Декларация - списък (съгласно образца – Приложение № 9) на екипа посоченият в колона 3 период от 15.07.2010г. до момента, през който предложената от участника за позицията Инженер по част „Конструктивна“, инж. Любина Костадинова Йовкина – Ангелова е работила в „АГРОМАХ“ ЕООД не удостоверява наличие на минимум 5 годишен общ професионален опит по специалността.

С оглед констатираното несъответствие, комисията изиска с Протокол № 1, участникът да представи нова Декларация - списък (съгласно образца – Приложение № 9) на екипа, в която да посочи в периода преди 15.07.2010г. къде е работила инж. Любина Костадинова Йовкина – Ангелова по придобитата от нея специалност или да представи нова Декларация - списък (съгласно образца – Приложение № 9) на екипа, в която за Инженер част „Конструктивна“ да посочи ново лице, което да отговаря на условията поставени в т. 4. 3. 2, б. „б“ от Приложение № 1 от поканата за участие, като в случай, че участникът посочи в декларацията-списък по булет първи нов експерт, който не е служител/работник на участника, то следва да представи и Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (съгласно образца – Приложение № 10).

3. Съгласно т. 4.4 от Приложение № 1 от поканата за участие, участникът следва да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен сертификат) и внедрена система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO 14001:2004 (или еквивалентен сертификат), издадени от органи, установени в други държави – членки, наличието на което се доказва със заверени копия

на валидни сертификати или документи, удостоверяващи процес на сертификация или ресертификация или на еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави - членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазване на околната среда.

Участникът не е представил заверени копия на валидни сертификати или документи, удостоверяващи процес на сертификация или ресертификация или на еквивалентни сертификати, с което дааудостовери че има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен сертификат) и внедрена система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO 14001:2004 (или еквивалентен сертификат), издадени от органи, установени в други държави – членки.

С оглед на констатираните липси, комисията изиска с Протокол № 1, участникът да представи заверени копия на валидни сертификати или документи, удостоверяващи процес на сертификация или ресертификация или на еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави - членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазване на околната среда.

В определения от комисията 5 дневен срок, съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участникът е представил следните документи:

1. Списък на строителството (съгласно образца – Приложение № 7), изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.

2. 4 бр. референции издадени на „АГРОМАХ“ ЕООД, касаещи изпълнени договори за строителство; рехабилитация и пътно поддържане на пътни участъци от РПМ;

3. Протокол от заседание на Съвета на партньорите в Обединение „Виа Конструктор Лот 25“;

4. Споразумение за създаване на Обединение „Пътно поддържане област Благоевград“;

5. Декларация – списък на екипа от служители/експерти (съгласно образца – Приложение № 9), в който на мястото на инж. Любина Костадинова Йовкина – Ангелова за позицията Инженер част „Конструктивна“ е предложено ново лице инж. Николай Цветанов Минчев;

6. Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт - (съгласно образца – Приложение № 10);

7. Валидни сертификати стандарти ISO 9001: 2008 и ISO 14001:2004.

С Протокол № 3 комисията констатира, че с Протокол № 1 от 14.04.2015г., изпратен на участника в процедурата, не е указано, че предвид изискването на възложителя в т. 4.1. от Приложение № 1 от поканата за участие, участникът следва да представи Списък на строителството (съгласно образца – Приложение № 7), изпълнено през последните 5 (пет) години, в който да са посочени данни за изпълнени поне 2 (два) обекта за проучване, проектиране и строителство на обекти, засягащи пътища от републиканската пътна мрежа (дейности сходни с предмета на поръчката) предвид което, допълнително изиска от участника да представи списък на строителството (съгласно образца – Приложение № 7), изпълнено през последните 5 (пет) години, в който да са посочени данни за изпълнени поне 2 (два) обекта за проучване, проектиране и строителство на обекти, засягащи пътища от републиканската пътна мрежа.

В определения от комисията 5 дневен срок, съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участникът представи следните документи:

1. Списък на строителството (съгласно образца – Приложение № 7), изпълнено през последните 5 (пет) години, в който са посочени данни за изпълнени 2 (два) обекта за проучване, проектиране и строителство на обекти, засягащи пътища от републиканската пътна мрежа.

2. 2 бр. референции издадени на „АГРОМАХ“ ЕООД, касаещи изпълнени договори за проучване, проектиране и строителство на пътни участъци от РПМ, посочени в Списък на строителството (съгласно образца – Приложение № 7), ведно със сертификати за действително изпълнени и приети работи.

За допълнителните документи, представени от участника в срока съгласно Протокол № 1 и Протокол № 3, комисията реши, че същите следва да бъдат взети под внимание при последващата проверка за съответствие с изискванията за подбор, поставени от Възложителя, като на основание разпоредбата на чл. 68, ал. 10 от ЗОП продължи своята работа и пристъпи към проверка на съответствието на документите в Плик № 1 на „АГРОМАХ“ ЕООД и допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от Възложителя. Разгледани в съвкупност с документите представени с Плик № 1 и допълнително представените комисията констатира, че участникът покрива минималните изисквания на Възложителя за доказване на икономическото и финансовото състояние и техническите възможности и квалификацията, съгласно т. 3 и т. 4 от Приложение № 1 от поканата за участие.

Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП.

Въз основа на гореизложеното и предвид установеното съответствие на офертата на участника с изискванията за подбор, на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника.

След извършената проверка на тези документи комисията установи, че те съответстват на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки и на Условиата на Възложителя, съгласно условията за участие.

С оглед на гореизложеното, комисията допусна „АГРОМАХ“ ЕООД до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ от неговата оферта, като с писмо с изх. № 53-00-5315/13.05.2015г. участникът бе поканен за отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ и договаряне условията на договора на 14.05.2015г. в 13,00 часа в зала № 701 на VII етаж в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, бул. Македония № 3,

На проведеното заседание на комисията на 14.05.2015г. в 13,00 часа в зала № 701 в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, присъства Виктор Велев – управител на „АГРОМАХ“ ЕООД, което се удостовери в Присъствен лист № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Председателят на комисията удостовери непозорността и ненарушената цялост на Плик № 3 и пристъпи към отваряне на предлаганата цена, като констатира следното:

I. По отношение на предлаганата цена за изпълнение:

Съгласно ценовата оферта - Приложение № 6, участникът „АГРОМАХ“ ЕООД предлага Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **838 000 (осемстотин тридесет и осем хиляди) лв. без ДДС** разпределена, както следва:

1. Цена за изпълнение на проучвателно - проектантските работи (ППР) - в размер на **19 000,00 (деветнадесет хиляди) лв. без ДДС.**

2. Цена за изпълнение на строително - монтажните работи (СМР) - в размер на **819 000,00 (осемстотин и деветнадесет хиляди) лв. без ДДС.**

3. Цена за изпълнение на непредвидени разходи в размер на 10% от цената за изпълнение на строително – монтажните работи по т. 2 без ДДС - в размер на **8 190, 00(осем хиляди сто и деветдесет) лв. без ДДС**

4. При възникване на непредвидени разходи, стойността им се определя съгласно установените с документите по тази точка количества, на база следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка	5,00 лв./час
- допълнителни разходи върху труд	100 %
- допълнителни разходи върху механизация	85 %
- доставно - складови разходи	10 %
- печалба	10 %

Плащанията по договора ще се извършват при и условията и по реда на раздел V от проекта на договора.

Комисията направи анализ на ценовото предложение и констатира, че предложените разходи в т.1.1. цена за изпълнение на проучвателно – проектантските работи (ППР), т.1.2. цена за изпълнение на СМР и т. 1.3 цена за изпълнение на непредвидени разходи в размер на общата цена за изпълнение на поръчката не кореспондират на размера на предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката. От друга страна посоченият размер на цена за изпълнение на непредвидените разходи аритметично не съответства на изискването на възложителя, съгласно т. 1.3. от образца на ценова оферта - Приложение № 6 от поканата за участие, както и в чл. 7, ал. 1 на проекта - договора, а именно 10% от цената на СМР.

Във връзка с констатираното, комисията отправи покана към представителя на участника за промяна на предложената от него обща цена за изпълнение на поръчката, както и разходите по т. 1.1., т. 1.2 и т. 1.3 от ценовата оферта.

В резултат на горепосоченото, представителят на участника заяви, че прави следното ценово предложение за изпълнение на поръчката:

Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **837 400 (осемстотин тридесет и седем хиляди и четиристотин) лв. без ДДС** разпределена, както следва:

1. Цена за изпълнение на проучвателно - проектантските работи (ППР) - в размер на **19 000,00 (деветнадесет хиляди) лв. без ДДС.**

2. Цена за изпълнение на строително - монтажните работи (СМР) - в размер на **744 000,00 (седемстотин четиридесет и четири хиляди) лв. без ДДС.**

3. Цена за изпълнение на непредвидени разходи в размер на 10% от цената за изпълнение на строително – монтажните работи по т. 2 без ДДС - в размер на **74 400, 00 (седемдесет и четири хиляди и четиристотин) лв. без ДДС.**

След обсъждане и с оглед оптимално съблюдаване интересите на Възложителя, Комисията приема направеното предложение в резултат на което ценовото предложение на „АГРОМАХ“ ЕООД се изменя по следният начин:

Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **837 400 (осемстотин тридесет и седем хиляди и четиристотин) лв. без ДДС** разпределена, както следва:

1. Цена за изпълнение на проучвателно - проектантските работи (ППР) - в размер на **19 000,00 (деветнадесет хиляди) лв. без ДДС.**

2. Цена за изпълнение на строително - монтажните работи (СМР) - в размер на **744 000,00 (седемстотин четиридесет и четири хиляди) лв. без ДДС.**

3. Цена за изпълнение на непредвидени разходи в размер на 10% от цената за изпълнение на строително – монтажните работи по т. 2 без ДДС - в размер на **74 400, 00 (седемдесет и четири хиляди и четиристотин) лв. без ДДС.**

II. По отношение на срока на договора и срока за изпълнение на предмета на поръчката се констатира и обсъди следното:

Представителят на поканения участник заяви, че по отношение на срока на договора и срока за изпълнение на предмета на поръчката няма забележки и неясноти, няма предложения за изменения, поради което страните приемат за окончателен посочения в проекта договор-Приложение № 17 от поканата срок, който е не повече от **90 (деветдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на договора, от които:

Първи етап: включващ изпълнение на проучвателно - проектантски работи, свързани с разработване на проектни материали, с времетраене **20 (двадесет) календарни дни**. Срокът за разработване на проектните материали - Идейно решение, започва да тече от датата на подписване на договора и приключва с предаване, от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с приемо-предавателен протокол, на изготвената разработка в идейна фаза за разглеждане от ЕТИС към АПИ.

Втори етап: включващ изпълнение на проучвателно - проектантски работи, свързани с изготвяне на Технически проект (включително Количествено - стойностна сметка), с времетраене **10 (десет) календарни дни**. Срокът за разработване на Техническия проект започва да тече от датата на получаване на приемо-

стойностна сметка), с времетраене 10 (десет) календарни дни. Сроъкът за разработване на Техническия проект започва да тече от датата на получаване на приемо-предавателния протокол за приемане и одобрение на разработеното решение от първия етап от ЕТИС към АПИ и приключва с предаването, от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол, на изготвения Технически проект за разглеждане от ЕТИС към АПИ.

Трети етап: включващ изпълнение на строително - монтажни работи, с времетраене 60 (шестдесет) календарни дни. Сроъкът започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за предаване на проектната документация и строителната площадка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е до датата на подписване на Констативен приемо-предавателен протокол за установяване годността за приемане на строежа от комисия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Консултанта и представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Дата на приключване).

III. По отношение на клаузите на договора:

Представителят на участника заяви, че е запознат с клаузите на представения от Възложителя проект на договор, по отношение на него няма неясноти.

По отношение на чл. 21, ал. 1 от проекта договора, представителят на участника прави следното предложение в текста: „Началото на строителството е не по-късно от 2 /два/ месеца след датата на подписване на Договора“ да бъде изменен със следния текст: „Началото на строителството е не по-късно от 2 /два/ месеца след датата на подписване на Договора, в случай че Възложителят одобри и приеме с приемо – предавателен протокол изготвения Технически проект в този срок.“

След обсъждане от страна на комисията и с оглед оптимално съблюдаване интересите на Възложителя направеното предложение за изменение на цитираната клауза се приема в следната редакция:

„Чл. 21. (1) Началото на строителството е не по-късно от 2 /два/ месеца¹ след датата на подписване на Договора, в случай че Възложителят одобри и приеме с приемо – предавателен протокол изготвения Технически проект в този срок“.

Въз основа на проведеното договаряне, в обобщение, договарящите се страни приемат следните окончателни условия:

I. Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **837 400 (осемстотин тридесет и седем хиляди и четиристотин) лв. без ДДС** разпределена, както следва:

1. Цена за изпълнение на проучвателно - проектантските работи (ППР) - в размер на **19 000,00 (деветнадесет хиляди) лв. без ДДС.**

2. Цена за изпълнение на строително - монтажните работи (СМР) - в размер на **744 000,00 (седемстотин четиридесет и четири хиляди) лв. без ДДС.**

3. Цена за изпълнение на непредвидени разходи в размер на 10% от цената за изпълнение на строително – монтажните работи по т. 2 без ДДС - в размер на **74 400, 00 (седемдесет и четири хиляди и четиристотин) лв. без ДДС.**

II. Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора, от които:

1. **Срок за изпълнение на проучвателно - проектантските работи - 30 (тридесет) календарни дни и**

2. **Срок за изпълнение на строително - монтажните работи - 60 (шестдесет) календарни дни, от които:**

¹ За целите на настоящия договор един месец е равен на тридесет дни.

2.1. Първи етап: включващ изпълнение на проучвателно - проектантски работи, свързани с разработване на проектни материали, с времетраене 20 (двадесет) календарни дни.

2.2. Втори етап: включващ изпълнение на проучвателно - проектантски работи, свързани с изготвяне на Технически проект (включително Количествено - стойностна сметка), с времетраене 10 (десет) календарни дни.

2.3. Трети етап: включващ изпълнение на строително - монтажни работи, с времетраене 60 (шестдесет) календарни дни.

III. По отношение на клаузите, залегнали в проекта на договора се прави следното изменение и допълнение:

Текста „ Чл. 21.(1) Началото на строителството е не по-късно от 2 /два/ месеца² след датата на подписване на Договора“ се изменя с текста:

„Чл. 21. (1) Началото на строителството е не по-късно от 2 /два/ месеца³ след датата на подписване на Договора, в случай че Възложителят одобри и приеме с приемо – предавателен протокол изготвения Технически проект в този срок“.

След проведеното договаряне между членовете на комисията и представителя на поканения участник „АГРОМАХ“ ЕООД на основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП, се подписа настоящият протокол, отразяващ проведеното договаряне. Протоколът е съставен и подписан от договарящите се страни на 14.05.2015 год.

След проведеното договаряне между членовете на комисията и представителя на поканения участник „АГРОМАХ“ ЕООД на основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП, се подписа настоящият протокол, отразяващ проведеното договаряне. Протоколът е съставен и подписан от договарящите се страни на 14.05.2015 г.

Предвид изложеното и отразеното в настоящия доклад, както и постигнатите договорености с участника „АГРОМАХ“ ЕООД и направеното от него ценово предложение, на основание чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП, комисията предлага на възложителя да издаде мотивирано Решение и след получаване на положително становище от страна на АОП по чл. 50 от ППЗОП, касаещо съответствието на избора на процедура с изискванията на закона, да сключи договор с „АГРОМАХ“ ЕООД, в който да се отразят постигнатите между страните договорености.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станислава Костова

ЧЛЕНОВЕ:

инж. Боряна Борисова.....

инж. Тодор Стоименов.....

Ива Мутафчийска.....

Силвия Янева

² За целите на настоящия договор един месец е равен на тридесет дни.

³ За целите на настоящия договор един месец е равен на тридесет дни.