

ДО
ИНЖ. ЛАЗАР ЛАЗАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДОКЛАД

на основание чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП
относно проведена процедура на договаряне без обявление по реда чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на
консултантска услуга на обект: „Укрепване на републикански път III-208 „Провадия-Айтос“,
участък от км 51+550 до км 73+320“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЗАРОВ,

В изпълнение на Заповед № РД-11-564 от 26.05.2015 год. на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ – инж. Лазар Лазаров и във връзка с Решение № 89 от 13.05.2015 год. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление, по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП, Комисията, назначена с горесцитираната заповед приключи своята работа.

Комисията заседава в следния състав:

1. Генка Пеловска – юрисконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
и ЧЛЕНОВЕ:

2. инж. Боряна Борисова – главен експерт в дирекция УПФНКИ;

3. инж. Тодор Боев – главен експерт в дирекция УПФНКИ;

4. инж. Александър Аврамов – главен експерт в дирекция УПФНКИ;

5. Силвия Янева – старши експерт в дирекция БФРП;

Резервни членове:

1. инж. Петя Йочева – старши експерт в дирекция УПФНКИ;

3. Мина Кабакчиева – главен юрисконсулт в дирекция ОППО.

На 26.05.2015г., в 13:00 часа в зала 701, VII етаж в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), в изпълнение на горесцитираната заповед, се проведе заседание за отваряне на офертата на поканения участник „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД, гр. София.

В хода на процедурата се констатира, че до определеното време за подаване на оферти в деловодството на АПИ е депозирана офертата на поканения участник с вх. № 55-00-582/25.05.2015г.

Членовете на Комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 35 от Закона за обществените поръчки.

При отваряне на офертата не присъстваха представители на „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участника, удостоверявайки наличието на три отделни непрозрачни запечатани плика, с надписи съответно: „Документи за подбор“, „Предложение за изпълнение на поръчката“ и „Предлагана цена“.

Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, най-малко трима от членовете на Комисията подписаха плик с надпис „Предлагана цена“ на участника.

Съгласно чл. 68, ал. 5, изр. 3 от ЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на Плик „Предложение за изпълнение на поръчката“ и най-малко трима от членовете ѝ подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията след това отвори Плик „Документи за подбор“ и оповести документите, които съдържа, като провери съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание. Председателят запозна членовете на комисията с правилата на работа, съхранение и ползване на документацията по процедурата.

Комисията реши плик с надпис „Предлагана цена“ да бъде съхраняван от председателя на комисията в каса.

На основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП беше взето Решение комисията да разгледа документите и информацията в Плик № 1 „Документи за подбор“ от офертата на „**ТРАНСКОНСУЛТ - БГ**“ ООД за съответствие с критериите за подбор, посочени от възложителя в поканата за участие.

Наличието и редовността на документите в Плик № 1 бяха проверени в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Приложение № 1 „Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в обществената поръчка“, във вр. с Раздел VII, т. 2 „Съдържание на офертата“ на Поканата за участие и с императивните изисквания на чл. 57, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 56, ал. 1 от ЗОП, относно съдържанието на Плик № 1.

След извършената проверка Комисията направи следните констатации, относно съответствието на представените в Плик № 1 документи и информация с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията констатира, че участникът „**ТРАНСКОНСУЛТ - БГ**“ ООД е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно Приложение № 1 „Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в обществената поръчка“, във вр. с Раздел VII, т. 2 „Съдържание на офертата“ на Поканата за участие, като не са установени липси на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, вкл. фактическа грешка, поради което Комисията установи, че поканеният участник покрива поставените от възложителя изискванията за подбор.

Предвид установеното съответствие с критериите за подбор, на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“.

След извършената проверка на тези документи Комисията установи, че те съответстват на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки и на Условиата на Възложителя, съгласно Поканата за участие.

С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ от неговата оферта.

С оглед констатираното, Комисията взе Решение да насрочи отварянето на ценовата оферта и провеждане на договарянето на 28.04.2015 г., 11:00 часа, зала 406А, IV етаж в сградата на АПИ, за което участникът е надлежно уведомен с писмо, с изх. № 53-00-5786/26.04.2015 г.

На 28.05.2015 год., в 11:00 часа в зала 406А, IV етаж, в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), се състоя заседание за провеждане на договарянето условията на договора. От страна на поканения участник „**ТРАНСКОНСУЛТ-БГ**“ ООД присъства Йоана Пеловска – упълномощен представител с представено изрично пълномощно.

Председателят на Комисията удостовери непрозрачността и ненарушената цялост на Плик „Предлагана цена“ и пристъпи към отваряне на плика, като констатира следното:

I. По отношение на предлаганата цена за изпълнение:

„**ТРАНСКОНСУЛТ-БГ**“ ООД предлага цена за изпълнение на договора (обществената поръчка) в размер на **35 800** (тридесет и пет хиляди и осемстотин лева) без ДДС, формирана, както следва:

- Цена за изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа и изготвянето на технически контрол по част „Конструктивна“ в размер на **3 400** (три хиляди и четиристотин лева) лв. без ДДС.

- Цена за упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от ЗУТ в размер на **32 400** (тридесет и две хиляди и четиристотин лева) лв. без ДДС.

Плащането на Цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията и по реда на Раздел V от проекта на договор.

Комисията направи анализ на ценовото предложение и констатира, че така предложената цена за изпълнение не надхвърля определения от възложителя пределен финансов ресурс, след което пристъпи към провеждане на договаряне с представителя на поканения участник, относно предложената цена за изпълнение на поръчката.

Проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП не бе извършена с оглед обстоятелството, че в настоящата процедура е подадена една оферта.

След извършване на горепосочените действия, комисията покани представителя на участника „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД и пристъпи към провеждане на договаряне, относно предложената цена за изпълнение на поръчката.

Представителят на участника запозна комисията с начина на образуване на цената, предложена за изпълнение на поръчката, като поясни, че същата е формирана и съобразена с характера и предмета на поръчката и в нея са включени всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.

В резултат на горепосоченото, представителят на участника заяви, че прави следното ценово предложение за изпълнение на поръчката:

1. Общата цена за изпълнение на поръчката е в размер на **33 000** (тридесет и три хиляди лева) лв. без ДДС, която е формирана от сумите, както следва:

- Цената за изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа и изготвянето на технически контрол по част „Конструктивна“ е в размер на **3 000** (три хиляди лева) лв. без ДДС.

- Цената за упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от ЗУТ е в размер на **30 000** (тридесет хиляди лева) лв. без ДДС.

2. Плащането на Цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията и по реда на Раздел V от проекта на договор.

В останалата си част Ценовата оферта отправена от участника остава непроменена.

След обсъждане на направеното ценово предложение и с оглед оптимално съблюдаване на интересите на Възложителя, страните приеха следното:

1. Общата цена за изпълнение на поръчката е в размер на **33 000** (тридесет и три хиляди лева) лв. без ДДС, която е формирана от сумите, както следва:

- Цената за изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа и изготвянето на технически контрол по част „Конструктивна“ е в размер на **3 000** (три хиляди лева) лв. без ДДС.

- Цената за упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от ЗУТ е в размер на **30 000** (тридесет хиляди лева) лв. без ДДС.

2. Плащането на Цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията и по реда на Раздел V от проекта на договор.

В останалата си част Ценовата оферта отправена от участника остава непроменена.

II. По отношение на Техническото предложение:

В съответствие с изискванията на Възложителя, участникът потвърждава срок за изпълнение на договора:

2.1. срокът за изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа и упражняване на технически контрол по част „Конструктивна“ е 10 (десет) календарни дни от датата на Приемо-предавателния протокол за предаване на проектната документация от Възложителя на Изпълнителя;

2.2. срокът за упражняване на строителния надзор е от Началото на строителството (датата, на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и е до въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на Разрешение за ползване.

III. По отношение на клаузите на договора:

Представителят на участника заяви, че е запознат с клаузите на представения от Възложителя проект на договор, по отношение на него няма забележки и неясноти.

По отношение на чл. 8 на Раздел V “Цена за изпълнение на договора. Начин на плащане на цената за изпълнение на договора” от проекта на договора, след направена справка по отношение

начина на плащане в проекто-договора за проектиране и строителство за горепосочения обект, бе установено, че за изпълнение на строително-монтажните работи е предвиден един отчет, съответно едно плащане. В тази връзка, предвиденият начин с три междинни плащания в проекта на договора към настоящата обществена поръчка, обвързани с обема на изпълнение на строителството, в случая е неприложим. В тази връзка, бе взето решение за промяна в текста, както следва:

Алинея (5) на чл. 8 Извършват се **две основни плащания за срока на договора:**

- **Първото плащане** се извършва след изготвяне и предаване на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа и упражняване на технически контрол по част „Конструктивна“, за което Изпълнителя предоставя на Възложителя Акт № 1 за изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа и упражняване на технически контрол по част „Конструктивна“. Същият се одобрява от Възложителя, съгласно действащите правила в АПИ.

- **Второто плащане** е за упражняване на строителен надзор, като:

А) за плащане на дължимата сума, посочена в офертата на участника за упражняване на строителен надзор се извършва 1 (едно) междинно плащане в размер на 90% от възнаграждението за строителен надзор след издаване на Акт 15 за строежа. Изпълнителят предоставя на Възложителя Акт № 2 за изпълнение на консултантска услуга. Същият се одобрява от Възложителя, съгласно действащите правила в АПИ.

Б) плащането на останалите 10% от дължима сума посочена в офертата на участника за строителен надзор, се извършва след изготвяне на окончателния доклад и Технически паспорт на строежа и въвеждане на строежа в експлоатация. Изпълнителят предоставя на Възложителя Акт № 3 за изпълнение на консултантска услуга. Същият се одобрява от Възложителя, съгласно действащите правила в АПИ.

Последната алинея на чл. 8, поради допусната техническа грешка следва да бъде под номер 6, а не номер 3, както е записано в проекта на договор.

Въз основа на проведеното договаряне, в обобщение, договарящите се страни приеха следните окончателни условия:

I. Общата цена за изпълнение на поръчката е в размер на **33 000** (тридесет и три хиляди лева) лв. без ДДС, която е формирана от сумите, както следва:

- Цената за изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа и изготвянето на технически контрол по част „Конструктивна“ е в размер на **3 000** (три хиляди лева) лв. без ДДС.

- Цената за упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от ЗУТ е в размер на **30 000** (тридесет хиляди лева) лв. без ДДС.

Плащането на Цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията и по реда на Раздел V от проекта на договор.

II. Срок за изпълнение на договора:

2.1. срокът за изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа и упражняване на технически контрол по част „Конструктивна“ е 10 (десет) календарни дни от датата на Приемо-предавателния протокол за предаване на проектната документация от Възложителя на Изпълнителя;

2.2. срокът за упражняване на строителния надзор е от Началото на строителството (датата, на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и е до въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на Разрешение за ползване.

III. По отношение на клаузите, залегнали в проекта на договора се прави следното изменение:

Текстът чл. 8 на Раздел V “Цена за изпълнение на договора. Начин на плащане на цената за изпълнение на договора”, страните приемат следното изменение в текста на проекта на договор:

Алинея (5) Извършват се **две основни плащания за срока на договора:**

- **Първото плащане** се извършва след изготвяне и предаване на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа и упражняване на технически контрол по част „Конструктивна“, за което Изпълнителя предоставя на Възложителя Акт № 1 за изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа и упражняване на технически контрол по част „Конструктивна“. Същият се одобрява от Възложителя, съгласно действащите правила в АПИ.

- **Второто плащане** е за упражняване на строителен надзор, като:


А) за плащане на дължимата сума, посочена в офертата на участника за упражняване на строителен надзор се извършва 1 (едно) междинно плащане в размер на 90 % от възнаграждението за строителен надзор след издаване на Акт 15 за строежа. Изпълнителят предоставя на Възложителя Акт № 2 за изпълнение на консултантска услуга. Същият се одобрява от Възложителя, съгласно действащите правила в АПИ.

Б) плащането на останалите 10 % от дължима сума посочена в офертата на участника за строителен надзор, се извършва след изготвяне на окончателния доклад и Технически паспорт на строежа и въвеждане на строежа в експлоатация. Изпълнителят предоставя на Възложителя Акт № 3 за изпълнение на консултантска услуга. Същият се одобрява от Възложителя, съгласно действащите правила в АПИ.


Последната алинея на чл. 8, поради допуснатата техническа грешка следва да бъде под номер 6, а не номер 3, както е записано в проекта на договор.

След проведеното договаряне между членовете на Комисията и представителите на поканения участник „**ТРАНСКОНСУЛТ-БГ**“ ООД, на основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП, се подписва Протокол № 3, отразяващ проведеното договаряне.


Предвид изложеното по-горе, на основание разпоредбата на чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя, да издаде мотивирано Решение и след получаване на положително становище от страна на АОП по чл. 50, ал. 4 от ППЗОП, касаещо съответствието на избора на процедура с изискванията на закона, да сключи договор с поканения участник „**ТРАНСКОНСУЛТ-БГ**“ ООД, в който да се отразят постигнатите между страните договорености.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Генка Пеловска 

Членове:

инж. Боряна Борисова 

инж. Тодор Боев 

инж. Александър Аврамов 

Силвия Янева 