


**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО**  
**АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

**ДО**  
**„АКВА-ГРУП-В“ ЕООД**  
**ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА),**  
**ОБЩИНА СТОЛИЧНА,**  
**С. КРИВИНА, ПК 1588**



**П О К А Н А**

**ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ**  
**на основание чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП**

Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, представлявана от инж. Лазар Лазаров - Председател на Управителния съвет на АПИ, на основание чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП и в изпълнение на Решение на УС на АПИ, отразено в Протоколи № 10870/15 от 09.04.2015 г. и № 11191/15 от 21.05.2015 г. и Решение № 112 от 25.05.2015 г., отправя покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „*Извършване на проучвателно-проектантски работи на обект: „Укрепване на републикански път III-861 „Югово – Лъки“ при км 5+485, на територията на област Пловдив*“.

**Мотивите за избора на този вид процедура:**

По своята същност настъпилото събитие – обилни валежи от дъжд и сняг в средата на месец март 2015 г., предизвикало опасното състояние на път III-861 „Югово - Лъки“ участък при км 5+485 е непредвидимо природно явление, в резултат на което са застрашени живота или здравето на населението или околната среда за което собственикът не би могъл и не е имал възможност да предвиди настъпването им. С писмо с изх. № 04-16-493 от 31.03.2015 год., Агенция „Пътна инфраструктура“ е информирала Министерство на регионалното развитие и благоустройството за констатираното опасно състояние на пътния участък и е изпратила информационна форма и снимков материал, съгласно чл. 20, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Междудомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (МКВП към МС) за предоставяне на средства от републиканския бюджет за възстановяване на нанесени щети настъпили при бедствия и констатирани опасни състояния на участъци от републиканската пътна мрежа. По своята същност настъпилото събитие, предизвикало опасното състояние на част от път III-861 е непредвидимо природно явление, в резултат на което са застрашени живота или здравето на населението или околната среда за което Възложителя не би могъл и не е имал възможност да предвиди настъпването му.

С оглед на гореизложеното и съгласно разпоредбата на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП са налице „изключителни обстоятелства“, които по своята същност налагат провеждането на процедура по цитираната разпоредба. Съгласно § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, „изключителни“ са обстоятелствата, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно

бедствие, авария или катастрофа, както и други, които непосредствено застрашават живота и здравето на хората и околната среда, или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативно установените дейности на възложителя.

Съгласно разпоредбите на Закона за пътищата (ЗП), Агенция „Пътна инфраструктура“ осъществява дейностите по изграждането, ремонта и поддържането на републиканските пътища на територията на цялата страна. В тази връзка е и разпоредбата на чл. 21, ал. 3, т. 5 от ЗП, която указва, че АПИ организира провеждането на обществени поръчки за строителство, ремонт и поддържане на републиканските пътища. Тъй като става въпрос за нормално установени дейности, в конкретния случай е налице хипотезата по § 1, т. 8, изр. 1, послед. предложение от ДР на ЗОП, а именно: „*Изключително обстоятелство е и последващото възникване на опасност за националната сигурност, за отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитени територии, зони и обекти и за обществения ред*“. Ето защо констатирано опасно състояние на републикански път III-861, само по себе си представлява обстоятелство, което от своя страна ще затрудни/застраши живота и здравето на хората и околната среда.

Предвид гореизложеното и на основание възникналата необходимост от приемане на неотложни действия, поради настъпването на изключителни обстоятелства, а именно констатираното опасно състояние на републикански път III-861 „Югово – Лъки“ при км 5+485“, като последици от забава изпълнението проучване и проектиране на обекта не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление, възложителят е възпрепятстван, поради независещи от него причини, да осъществи нормалното изпълнение на нормативно установените за него дейности да възложи дейностите, предмет на настоящата поръчка по общия ред, указан в ЗОП.

В допълнение на гореизложеното, възлагането на дейностите предмет на настоящата поръчка е от изключителна важност, както за възложителя, предвид разпоредбите на Закона за пътищата, така и за обществото като цяло, включващо огромен брой лица ползватели на качествена и безопасна за тях пътна инфраструктура. На основание чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗП, АПИ управлява републиканските пътища, които служат за превоз на пътници и товари по смисъла на ЗП. Осигуряването на безпрепятствено движение на всички лица, ползвщи републиканските пътища е приоритет, тъй като пътните arterии следва да бъдат изграждани и отворени за обществено ползване, позволявайки адекватно придвижване на хора и товари. Предвид важното географско местоположение на страната, членството на страна в ЕС и предстоящия летен сезон, защитата на обществените интереси, свързани с все по нарастващите изисквания към пътната инфраструктура на страната налагат републиканската пътна мрежа в нейната цялост да се изгражда, поддържа и управлява качествено, но и своевременно. Това важи в най-голяма степен за автомагистралите и републиканските пътища, какъвто е инфраструктурният проект в конкретния случай, във връзка с чието изграждане е предмет на настоящата процедура, а именно необходимо е да бъдат предложени конкретни мерки за трайно укрепване и възстановяване на участъка, за което е необходимо да се изпълнят проучвателно – проектантски работи, които да изяснят причините за възникналия дестабилизиционен процес и да бъдат предложени конкретни мерки за трайно укрепване и възстановяване на участъка. Сезонният характер на част от дейностите, предмет на поръчката, наличието на технически правила – вътрешно и нормативно определени за извършването на дейностите по проучване, проектиране и строителство, обуславят в своята съвкупност и необходимостта от своевременното им възлагане, респективно изпълняване. В този смисъл, в качеството си на администрация, управляваща пътя, АПИ е длъжна да извърши всички необходими действия в съответствие със законовите разпоредби, касаещи осигуряване на дейностите по проучване и проектиране обект: „Укрепване на републикански път III-861 „Югово – Лъки“ при км 5+485“, на който е констатирано опасно състояние. Основен мотив в тази насока е

безопасността при движението по пътищата, отворени за обществено ползване и съблюдаването в този аспект на обществените интереси, животът и здравето на хората, както и предотвратяване на евентуални вреди от всякакъв характер, които биха могли да настъпят при възможното неизпълнение на дейностите по укрепването на пътя, в случай че същите не бъдат възложени за изпълнение своевременно.

Въз основа на изложеното до тук, е налице възникнала необходимост от приемане на неотложни действия и възлагане на поръчката, съгласно чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като противното ще доведе до нарушаване на зоконоустановената функция на Агенция „Пътна инфраструктура“ да осигурява управлението на пътищата и ще затрудни/възпрепятства ефективната защита на държавния и обществения интерес свързан с изграждането на пътната инфраструктура като цяло. Всички изложени обстоятелства в своята съвкупност се обективират като „изключителни обстоятелства“ по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и обуславят спешното възлагане на настоящата поръчка.

В допълнение към гореизложените мотиви, доказателствата, обуславящи избора на Възложителя за вида процедура на договаряне без обявление на обществена поръчка, на основание чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП, са както следва:

1. Доклад вх. № 66-Пд-348 от 27.03.2015 год. от Петър Попов – Директор на ОПУ – Пловдив, ведно с Приложение № 1 към чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на МКВП към МС, снимков материал и Протокол от 18.03.2015 г. - 5 стр. копие.

2. Писмо с изх. № 04-16-493/31.03.2015 г. на АПИ до МРРБ относно констатираното опасно състояние на път III-861, на територията на област Пловдив, ведно с информационна форма - Приложение № 1 към чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на МКВП към МС и снимков материал – 8 стр. копие;

3. Доклад с изх. № 93-01-3301 от 08.04.2015 год. до УС на АПИ – 2 стр., копие.

#### **I. Наименование и адрес на Възложителя:**

**Агенция Пътна инфраструктура** – гр. София, п. к. 1606, бул. „Македония“ № 3, тел. 917 33 82, факс: 952 25 63.

Тип на Възложителя: чл.7, т.1 от ЗОП.

**II. Предмет на поръчката: „Извършване на проучвателно-проектантски работи на обект: „Укрепване на републикански път III-861 „Югово – Лъки“ при км 5+485, на територията на област Пловдив“.**

#### **II.1 Пълно описание на предмета на поръчката:**

Вследствие на обилни валежи от дъжд и сняг в средата на месец март 2015г., предизвикало опасното състояние на път III-861 „Югово - Лъки“ участък при км 5+485 е непредвидимо природно явление, в резултат на което са застрашени живота или здравето на населението или околната среда за което собственикът не би могъл и не е имал възможност да предвиди настъпването им.

#### **II.2. Обхват и съдържание на проучвателно - проектантските работи:**

За установяване на инженерно-геоложките условия в обсега на засегнатите участъци, изясняване на причините, обхвата и динамика на проявилите дестабилизационни процеси, и за получаване на достатъчен обем достоверни показатели за свойствата на масива е необходимо да бъдат извършени архивни, полеви и лабораторни инженерно-геоложки и геотехнически проучвания, както следва:

- Тахиметрична снимка в M 1:500 или 1:200, изготвена в координатна система 1970 и Балтийска височинна система.
- Инженерно-геологка картировка на масива в M 1:500 или 1:200.
- На геодезическата снимка да бъде определен обхвата на засегнатия участък, същата да бъде съвместена с актуална кадастрална карта/план или върху картата за възстановената

собственост (КВС) на землището и да дава информация за начина на трайно ползване и собствеността на терена. Набавянето на необходимите изходни данни за геодезическото заснемане в цифров вид и на хартиен носител са задължение на проектанта. Да се приложи регистър на собствениците на имотите на засегнатите от съоръженията имоти.

- След извършване на основните геодезически работи, но преди заснемането на данните за състоянието на пътя в обсега на засегнатите участъци, задължително обектът се обхожда заедно с Представител на ОПУ Пловдив, добре запознат с проблемите на пътя и проявилите се дестабилизационни процеси в обсега на засегнатите участъци. Той следва да посочи в детайли проблемните места, на които Проектантът трябва да обърне сериозно внимание при заснемането на данни за състоянието на пътните участъци, както и в последствие – при разработване на проекта. За извършената работа при огледа се съставя протокол.

- Извършване на достатъчен обем полско-проучвателни работи за изясняване обхвата и динамиката на развилия се процес – сондажи, шурфи, разчистки. При необходимост могат да се използват и геофизични методи за проучване – електросондиране (ВЕС), сейзмика, но само като съпътстващи методи на проучване.

- Вземане на оптимален брой земни и/или скални пробы (включително и от подложката) за характеристика на физикомеханичните свойства на инженерно-геологките разновидности (минимум 3бр. от разновидност), които да бъдат изследвани от акредитирана лаборатория по земна механика.

- Извършване на комплекс от лабораторни изследвания.

- При наличие на подземни води да се направи химичен анализ за агресивността им спрямо бетон и стомана.

- Да се направят най - малко по 2 (два) инженерно - геологки профила в участъка. Всеки профил да се изчертае най - малко по три литоложки колонки.

- Всички полеви и лабораторни данни да бъдат обработени и представени в окончателен инженерно-геологки доклад, включващ разчленяването на масива на инженерно-геологки профили, получаване на изчислителни показатели на инженерно-геологките разновидности и определяне устойчивостта на масива при различни нива на подземните води (ако има такива), динамични натоварвания и коефициента на сейзмично ускорение. Устойчивостта на масива да бъде оценена, както в моментното състояние, така и след стабилизиране на откоса.

- Инженерно-геологкийт доклад да има следното съдържание:

## **I. Обща част**

1. Обем и методика на полевите и лабораторните изследвания;

2. Геоморфологски условия;

3. Геологски условия

3.1. Геологски свити;

3.2. Тектонски условия;

4. Хидрогеологски условия;

## **II. Специална част**

5. Инженерно-геологски условия

5.1. Инженерно-геологски разновидности;

5.2. Геодинамични явления и процеси;

5.3. Анализ на получените резултати;

6. Изводи и препоръки за трайното възстановяване и укрепване на откосите.

6.1. Изводи;

6.2. Препоръки за трайното възстановяване и укрепване на откосите;

7. Приложения:

*A. Текстови*

- 1. Сондажни колонки;*
- 2. Протоколи от лабораторни изследвания;*
- 3. Таблици със стабилитетни изчисления;*

*B. Графични*

- 1. Ситуация на изследвания участък M 1:200 или 1:500;*
- 2. Инженерно-геологска картировка на засегнатия участък M 1:200 или 1:500;*
- 3. Профил 1 M 1:200 или 1:300;*
- 4. Профил 2 M 1:200 или 1:300 и т.н.*

- Проучвателно - проектантските работи се осъществяват на два етапа и съдържат:

**I ЕТАП: Идейно решение**

Част „Геодезия“;

Част „Инженерно-геологки проучвания“;

Част „Идейно решение“ - на база инженерно-геологкия доклад да се представи идейно решение за укрепване на засегнатите участъци и възстановяването им чрез силови укрепителни системи както и надеждно отвеждане на водите от ската и пътното платно, като същите бъдат приблизително остойностени. Предложеното идейно решение за трайно стабилизиране на проблемните участъци, нетряба да излизат от обхвата на републикански път III-861 „Югово – Лъки“. Да се изготви количествено стойностна сметка.

След одобрения от Възложителя на идейната фаза на проекта за укрепване на двата пътни участъка се изготвят технически проекти. За същите да се изготви количествено стойностна сметка.

**II ЕТАП: Технически проект**

Част „Пътна“;

Част „Конструктивна“ - оразмеряване на укрепителните съоръжения и статически изчисления;

Част „План за безопасност и здраве“;

Част „Временна организация на движение“ по Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците и „Постоянна организация на движение“ съгласувани с ОДМВР;

Част „План за управление на строителните отпадъци“;

Част „Пожарна безопасност“;

Част „Контролно - измервателна система“;

В случай, че се засягат подземни съоръжения и комуникации на техническата инфраструктура, в обхвата на пътя да се предложат решения за предпазването и функционирането им по време на строително-монтажните работи. При необходимост от реконструкция в отделни участъци да се изработят проекти за реконструкция, като при изискващи се по-тежки реконструкции предварително да се съгласуват с Възложителя. Окончателните проекти за реконструкция, както и всички комуникации в обхвата на пътя да се съгласуват с ведомствата, които ги стопанисват.

В случай, че неможе да се изготви вариантно решение за трайно стабилизиране на проблемните участъци с достатъчна степен на сигурност съгласно действащите норми, с което да се създадат условия за възстановяване на нормалната експлоатация на пътя в обхвата на пътя и е необходимо да се засегнат и други имоти, Изпълнителя следва да изготви Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за двата участъка, съгласно действащата нормативна уредба.

Изпълнителят се задължава да извърши всички съгласувания на Проект за трайното възстановяване и укрепване на засегнатите пътни участъци и на проекта за Подробен устройствен

план – Парцеларен план (ПУП – ПП) с всички органи и лица (всички експлоатационни дружества в зависимост от комуникациите, които се пресичат или засягат – ВиК, Електроразпределителните дружества, Телекомуникационните компании, дружествата, експлоатиращи хидромелиоративни и хидротехнически системи, собствениците на газопреносни и топлопреносни мрежи, КАТ – Пътна полиция, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Басейнова дирекция, Министерство на земеделието и храните, общини и други засегнати ведомства и дружества чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на предмета на обществената поръчка.

Идейното решение се представя в два екземпляра.

След представяне на идейното решение, същото се разглеждат от ЕТИС към АПИ. След приемане на представените материали от ЕТИС към АПИ, за избраните варианти за трайното възстановяване и укрепване на участъците Изпълнителя, изготвя Технически проекти.

Екземпляри:

За преглед на техническите проекти да се представят два комплекта по всички части, на български език.

След прегледа на проекта и приемането му от ЕТИС при АПИ, проектните материали да се представят, както следва:

- ❖ чертежи в оригинал на български език, във формат А3, текстовата част във формат А4 - обяснителна записка, всички таблици, количествени сметки, ведомости и статически изчисления - подробни и обобщени, във вид удобен за размножаване;
- ❖ оригинал на инженерно - геоложките проучвания - 4 комплекта;
- ❖ оригинал на технически проект - 4 комплекта;
- ❖ цифров носител с окончателна информация и запис на проекта на “CD” - 2 бр.

**III. Вид на процедурата:** договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

**IV. Пределен финансов ресурс:** Стойността за изпълнение на проучвателно – проектантските работи не следва да надвишава 20 800,00 /двадесет хиляди и осемстотин/ лева без ДДС или 25 000,00 /двадесет и пет хиляди/ лева с ДДС.

**V. Критерий за оценка: Най-ниска цена.**

**VI. Място и срок за изпълнение на поръчката:**

**VI.1. Място за изпълнение на поръчката:** Област Пловдив.

**VI.2. Срок за изпълнение на поръчката:** Срокът за изпълнение на поръчката е не повече от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора, от които:

- 20 (двадесет) календарни дни за разработване на проектните материали от първи етап - Идейно решение, който започва да тече от датата на подписването на договора и приключва с предаването от Изпълнителя на Възложителя с приемно-предавателен протокол на изготвения проект в идейна фаза за разглеждане от ЕТИС към АПИ.

- 10 (десет) календарни дни за изготвяне на Технически проект (включително Количествено стойностна сметка), който започва да тече от датата на предаване от Възложителя на Изпълнителя на протокола на ЕТИС към АПИ и приключва с предаването от Изпълнителя на Възложителя с приемно-предавателен протокол на изготвения Технически проект за разглеждане от ЕТИС към АПИ.

**VII. Плащанията по поръчката, размерът и условията на гаранцията за изпълнение на договора и отговорностите на изпълнителя се уреждат в договора:**

**VII.1. Гаранция за изпълнение:**

Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка се представя от участника, определен за Изпълнител на поръчката, при подписване на договора, и е в размер на 5% от стойността на поръчката без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е до изтичане на 30 (тридесет) календарни дни от подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване на годността за приемане на строежа, за който е

извършено проектирането, но не повече от 2 (години) години след изтичане на срока за изпълнение на ППР по договора, в случай че процедурата за възлагане на строителството не започне. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

а). депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Обслужваща банка: БНБ – централно управление; IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC код: BNBG BGSD - представя се копие от документа за внесената парична сума или

б). безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя – представя се в оригинал.

Банковата гаранция може да бъде издадена и по образец на банката, съдържащ същите или по – добри за Възложителя условия от тези в образеца - *Приложение № 8* на Възложителя от поканата за участие, като в него изрично е записано, че гаранцията е безусловна и неотменима в полза на Възложителя.

Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение са за сметка на участника, съответно на Изпълнителя. Участникът, респективно Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

*VII.2. Средствата, необходими за изпълнението на обекта ще бъдат осигурени от бюджета на дирекция „Управление на проекти, финансиирани с национални и кредитни инвестиции“ на Агенция „Пътна инфраструктура“, по „Аварийна програма“ 2015, параграф 51-00.*

### **VII.3. Начин на плащане:**

Плащането на дейностите по проучване и проектиране се извършват след приемането и утвърждаването на разработения от Изпълнителя Технически проект за обекта. Изпълнителя предоставя на Възложителя Акт № 1 за изпълнение на проучвателно – проектантски дейности. Същият се одобрява от Възложителя, съгласно действащите правила в АПИ. Плащанията се извършват в 30-дневен срок след представяне на фактура на база заверения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ акт.

### **VIII. Договаряне с участника:**

**VIII.1. Срок за подаване и на офертата:** Документите за участие се подават в срок до 17:00 часа на 01.06.2015 г.

Офертата се представя в административната сграда на Централната администрация на АПИ, гр. София, п.к. 1606, бул. „Македония“ № 3, в деловодството, ет. 5, стая 505, съгласно изискванията на чл. 57 от ЗОП. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител. Върху плика се изписва: наименованието на процедурата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Пликът се състои от три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика.

Постъпилата оферта се отваря на 02.06.2015 г., в 14:00 часа в административната сграда на АПИ, находяща се в гр. София, бул. „Македония“ № 3.

Документите се отварят и разглеждат от Комисия, назначена от Възложителя, в присъствие на упълномощен/и представител/и на участника. Комисията ще разгледа постъпилата оферта по реда на чл. 68 от ЗОП. При наличие на някое от обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

**VIII.2. Договарянето по отношение на клаузите на договора ще се проведе след разглеждането на офертата, като за датата и мястото участникът се уведомява допълнително.**

### **VIII.3. Офертата подлежи на обсъждане и изменение в процеса на договаряне.**

Комисията провежда договарянето с участника за определяне на условията на договора, съгласно изискванията на Възложителя и Закона за обществените поръчки.

След провеждане на договарянето, Комисията изготвя доклад до Възложителя.

### **IX. Съдържание на офертата:**

**IX.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, в който се поставят документите, изисквани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 – т. 5, т. 8, т. 11 – т. 14 от ЗОП и *Приложение № 1* от настоящата покана, а именно:**

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

2. Представяне на участника (съгласно образца – *Приложение № 3*) - включва: посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установлен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; приемане условията за изпълнение на договора, както и, че при изготвяне на офертата са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда.

Срокът на валидност на офертата, следва да е **90 (деветдесет) календарни дни**, считано от крайния срок за подаване на оферти.

3. Част от това представяне е и Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (съгласно образца – *Приложение № 4*) за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал), когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация.

5. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участниците, съгласно *Приложение № 1* от поканата за участие.

6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – изготвя се съгласно образца – *Приложение № 11*.

7. Декларация, че не са налице забранителните основания по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал)<sup>1</sup> – изготвя се съгласно образца – *Приложение № 12*.

8. Декларация за използване ресурсите на трети лица (*ако е приложимо*) – изготвя се съгласно образца - *Приложение № 13*.

9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (*ако е приложимо*) – изготвя се съгласно образца - *Приложение № 14*.

**IX.2. Плик № 2 се представя в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, като в него се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, а именно:**

1. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка – следва да бъде изгответо при съблюдаване на изискванията на техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката. Представя се в оригинал на хартиен носител, съгласно образца - *Приложение № 5*, и във формати Word и PDF на електронен носител.

2. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (*ако е приложимо*) – изготвя се съгласно образца - *Приложение № 15*.

Техническото предложение, Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (*ако е приложимо*) и електронния носител задължително се поставят в Плик № 2, поставен в плика с офертата.

**IX.3. Плик № 3 се представя в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, като в него се поставят документите, свързани с предлаганата цена за изпълнението на поръчката, а именно:**

Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на обществената поръчка – следва да бъде изгответа при съблюдаване на изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката, като противното е основание за отстраняване на участника от процедурата. Представя се в оригинал на хартиен носител, съгласно образца - *Приложение № 6*, и във формати Word и PDF на електронен носител.

Ценовата оферта и електронния носител задължително се поставят в Плик № 3, поставен в плика с офертата.

<sup>1</sup> Тази декларация не може да бъде подписана от пълномощник.

**Приложения:**

**Приложение № 1** – Технически спецификации за изпълнение на поръчката и Изисквания и доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участниците в обществената поръчка;

**Приложение № 2** - „Техническа спецификация” на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) от 2014 г. – представена на електронен носител;

**Приложение № 3** - Образец на Представяне на участник;

**Приложение № 4** - Образец на Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП;

**Приложение № 5** - Образец на Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка;

**Приложение № 6** - Образец на Ценова оферта (Предлагана цена);

**Приложение № 7** - Образец на Списък на услугите, изпълнено през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, сходно с предмета на поръчката (по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

**Приложение № 8** - Образец на Банкова гаранция за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка (*представя се при сключване на договора*);

**Приложение № 9** - Образец на Декларация - списък на екипа от служители/експерти, необходими за изпълнението на обществената поръчка, включително и на лицата, отговарящи за контрола на качеството;

**Приложение № 10** - Образец на Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт;

**Приложение № 11** - Образец на Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;

**Приложение № 12** - Образец на Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

**Приложение № 13** - Образец на Декларация за използване ресурсите на трети лица (*ако е приложимо*);

**Приложение № 14** - Образец на Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (*ако е приложимо*);

**Приложение № 15** - Образец на Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (*ако е приложимо*);

**Приложение № 16** - Проект на Договор за възлагане на обществената поръчка;

**С УВАЖЕНИЕ,**

.....  
ИНЖ. ЛАЗАР ЛАЗАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

