

Оферта

ДО

Председателя на Управителния съвет на
Агенция „Пътна инфраструктура“
София, бул. „Македония“ № 3

След запознаване с условията от поканата за участие в процедура по чл. 93б за сключване на договор въз основа на Рамково споразумение № 53-00-4308/11.04.2014 г. с предмет: „Изготвяне на доклад по ОВОС с приложение доклад за оценка на съвместимост за обект „Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“ от км 212+233.06 до км 222+849.41 – реконструкция и изграждане на второ пътно платно и обход на гр. Поморие, с дължина 10.616 км“.

Ние: ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД

БУЛСТАТ/ЕИК 130052986, регистрирано в Софийски градски съд с данни по регистрацията: фирмено дело 10271/1999 г., регистрация по ДДС: BG 130052986, със седалище гр. София, жк Овча купел, бл. 412, вх. Е, ап. 162 и адрес на управление гр. София, жк Овча купел, бл. 412, вх. Е, ап. 162

сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

1. Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в поканата за участие по настоящата процедура.
2. Дейностите ще извършим по начина, определен в договора, сключен въз основа на рамковото споразумение.
3. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Срок на изпълнение на поръчката: 100 (сто) календарни дни, считано от датата на сключване на договора и подписване на приемно-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя, с който се предава на Изпълнителя цялата информация, необходима за изпълнение на поръчката за обекта – ДОВОС и ДОСВ и завършва с получаване на положителна оценка за докладите и решение за провеждане на обществените обсъждания, съгласно екологичното законодателство.

В срока се включва само времето за изпълнение на поръчката по етапи както следва:

- **I^{ви} етап – 35 (тридесети и пет) календарни дни**. Започва да тече след сключване на договора и подписване на приемно-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя, с който се предава на Изпълнителя цялата информация, необходима за изпълнение на поръчката за обекта – ДОВОС и ДОСВ. Етапът включва времето за изработване на информация за провеждане на консултации съгласно чл. 9 от Наредбата за ОВОС. Срокът на този етап приключва с предаване на Информацията на Възложителя.

- **II^{ри} етап – 10 (десет) календарни дни**. Срокът на този етап започва да тече от датата, на която Възложителят предостави на Изпълнителя резултатите от проведените консултации за допълване на заданието за обхват и съдържание на доклада за ОВОС. Този етап приключва с предаване на заданието за обхват на доклада за ОВОС на Възложителя.

- **III^{-ти} окончателен етап - 55 (петдесет и пет) календарни дни.** Започва да тече от датата, на която Възложителят предаде на Изпълнителя становище от МОСВ по заданието за обхват и съдържание на ДОВОС. Този етап включва изработване на ДОВОС с приложение ДОСВ и завършва с предаване на докладите на Възложителя.

4. Приемаме да изпълним поръчката съгласно следното ценово предложение:

4.1. Цената за километър за изработване на Доклад по ОВОС е в размер както следва:

1 700.00 (хиляда и седемстотин) лева без ДДС или общо в размер на 18 047.20 (осемнадесет хиляди четиридесет и седем лева и двадесет ст.) лв., без ДДС;

4.2. Цената за километър за изработване на Доклад за ДОСВ е в размер както следва:

1 500.00 (хиляда и петстотин) лева без ДДС или общо в размер на 15 924.00 (петнадесет хиляди деветстотин двадесет и четири) лв., без ДДС./

Дата: 06.02.2015 г.

Подпис и печат:

/инж. Георги Петков - Управител/

