



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044

Поделение: АПИ

Исходящ номер: 24-00-103 от дата 07/01/2016

Коментар на възложителя:

Преписка в АОП №00044-2015-0106

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
☐ по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
Агенция Пътна инфраструктура

Адрес
бул. Македония №3

Град София	Пощенски код 1606	Държава Република България
---------------	----------------------	----------------------------------

За контакти Дирекция Обществени поръчки и правно обслужване	Телефон 02 9173421
---	-----------------------

Лице за контакт
Наталия Павлова

Електронна поща n.pavlova@api.bg	Факс 02 9522563
---	--------------------

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.api.bg

Адрес на профила на купувача:
<http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=535>

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: (попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

- | | |
|---|---|
| ☒ Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или
местни подразделения | ☐ Обществени услуги |
| ☐ Национална агенция/служба | ☐ Отбрана |
| ☐ Регионален или местен орган | ☐ Обществен ред и сигурност |
| ☐ Регионална или местна агенция/служба | ☐ Околна среда |
| ☐ Публичноправна организация | ☐ Икономическа и финансова дейност |
| ☐ Европейска институция/агенция или
международна организация | ☐ Здравеопазване |
| ☐ Друго (моля, уточнете): | ☐ Настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура |
| | ☐ Социална закрила |
| | ☐ Отдих, култура и религия |

☐ Образование ☒ Друго (моля, уточнете): проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ	
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)	
☐ Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия ☐ Електрическа енергия ☐ Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт ☐ Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива ☐ Вода	☐ Пощенски услуги ☐ Железопътни услуги ☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги ☐ Пристанищни дейности ☐ Летищни дейности

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Вид на процедурата ☐ Открита процедура ☐ Ограничена процедура ☐ Състезателен диалог ☐ Договаряне с обявление ☒ Договаряне без обявление
II.2) Обект на поръчката ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги
II.3) Процедурата е открита с решение No: 168 от 17/07/2015 г. дд/мм/гггг
II.4) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки 00044-2015-0106(nnnnn-uuuu-xxxx)
II.5) Описание на предмета на поръчката Предмет на настоящата обществена поръчка е "Аварийни ремонтни работи по укрепване на пътен насип на АМ "Струма" Лот 1, от км 317+550 до км 317+900". Констатираните деформации на пътното платно застрашават безопасността на движението, като същевременно създават реална опасност от цялостно прекъсване на пътя. Нарушаването на нормалната и обичайна експлоатация на компрометирания пътен участък от автомагистралата води до сериозни затруднения, свързани с преминаването на транспортни средства и е съпроводено от постоянен риск от настъпване на пътнотранспортни произшествия. Налице е пряка опасност от излизане от пътното платно заради нарушената пътна асфалтова настилка. По тази причина следва да се предприемат незабавни аварийно-възстановителни (укрепващи) действия с цел да се преодолее трайно създалата се бедствена ситуация, като се осигури нормалното транспортно обслужване на пътуващите, както и да се елиминират всички предпоставки, водещи до пряка заплаха за живота и здравето на преминаващите хора. Предвижда се укрепване на пътния насип с помощта на пилотна стена, развита в оста на банката на пътя. Пилотната стена е с обща дължина от 56 м, разделена на 5 секции по 11,2 м с фуга помежду им от 3 см. Състои се от два реда сондажно-изливни пилоти с диаметър 60 см и дължина 12,5 м, разположени шахматно през осово разстояние 1,60 м в надлъжна посока и 1,50 м в напречна (между двата реда).

Пилотите се обединяват от ростверк с фундаментна част, която е с дебелина 1,0 м. Ростверкът има вертикална стена с височина 0,45 м и ширина 0,60 м, горният ръб на която е част от банкета. Съгласно проектната разработка, укрепително възстановителните работи на настилка се извършват с настилка, използвана при изграждането на обекта, а именно: - плътен полимермодифициран асфалтобетон СМ - 4 см, Е = 1 350 МПа; - непътен асфалтобетон - 8 см, Е = 1 000 МПа; - битумизиран трошен камък - 18 см, Е = 800 МПа; - трошен камък с подобрена зърнометрия 0-60/минералбетон/ - 20 см, Е = 400 МПа; - трошен камък с непрекъсната зърноматерия (0-40мм) - 20 см, Е = 3 000 МПа; - зона А с дълбочина 0.5 м от материали група А-1. В технологичния проект се предвижда: - полагане на геомрежи под Зона А и над пласт от трошен камък с непрекъсната зърнометрия; - полагане на мрежа за армиране на асфалтови настилки при връзката на стария пласт битуминизиран трошен камък и новия такъв.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: РД-33-21 от 02/10/2015 дд/мм/гггг		
III.2) Настоящият договор е сключен след		
☒ Процедура за възлагане на обществена поръчка ☐ Рамково споразумение ☐ Динамична система за доставки ☐ Система за предварителен подбор		
III.3) Изпълнител по договора		
Официално наименование и ЕИК (код по Булстат)		
ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД - ЕИК 130131711		
Адрес		
ул. Дамяница № 3-5		
Град	Пощенски код	Държава
София	1619	Р. България
	Телефон	
	02 9151874	
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
III.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да ☐ Не ☒
Официално наименование на подизпълнителя	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)
III.5) Предмет на договора		
Аварийни ремонтни работи по укрепване на пътен насип на АМ "Струма" Лот 1, от км 317+550 до км 317+900		
III.6) Срок на изпълнение		
Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора)		
или		
начална дата 12/10/2015 дд/мм/гггг		
крайна дата 02/11/2015 дд/мм/гггг		
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):		
без ДДС с ДДС Стойност на		

				ДДС (в %)	
Стойност:	448514.22	Валута: BGN	☒	☐	при _____
Разменен курс към BGN: _____					
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства				Да ☐ Не ☒	
Финансирането е _____ % от стойността на договора.					

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА☒ договорът е изпълнен☐ договорът е предсрочно прекратен

IV.1) Дата на приключване/прекратяване:

02/11/2015 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването)

IV.3) Договорът е изменян/допълван

Да ☐ Не ☒Променено
условие от
договора

Преди промяната

След промяната

Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Да ☒ Не ☐

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Да ☒ Не ☐

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

без ДДС с ДДС

Стойност на
ДДС (в %)

Стойност: 448514.22

Валута: BGN

☒☐

при _____

Разменен курс към BGN: _____

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Да ☐ Не ☒☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Окончателното плащане по договора е от 20.11.2015 г. Договорът е финансиран от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 07/01/2016 дд/мм/гггг

Взложител:

Трите имена:

/подпис и печат/

инж. Лазар Асенов Лазаров

Длъжност:

Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"

