



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ☐ Проект на решение☒ Решение за публикуванеНомер 437 от 14/09/2015 дд/мм/гггг☒ А) за откриване на процедура☐ Б) за промяна☐ В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка**Обектът на обществената поръчка е по:**☒ чл. 3, ал. 1 от ЗОП☐ чл. 3, ал. 2 от ЗОП

☐ Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ**Деловодна информация**

Партида на възложителя: 00044

Поделение: Агенция "Пътна инфраструктура"

Исходящ номер: _____ от дата _____

Коментар на възложителя: _____

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ☒ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)☐ по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)**I.1) Наименование и адрес**

Официално наименование

Агенция Пътна инфраструктура

Адрес

бул. Македония № 3

Град

София

Пощенски код
1606

Държава

Република
България

За контакти

Дирекция Обществени поръчки и
правно обслужване

Телефон

02 9173219

Лице за контакт

Генка Пеловска/ инж. Вероника Точева

Електронна поща

g.pelovska@api.bg

Факс

02 9522563

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

www.api.bg

Адрес на профила на купувача:

.....

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл. 7, т.1-4 от ЗОП)

- | | |
|---|--|
| ☒ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | ☐ Обществени услуги |
| ☐ Национална агенция/служба | ☐ Отбрана |
| ☐ Регионален или местен орган | ☐ Обществен ред и сигурност |
| ☐ Регионална или местна агенция/служба | ☐ Околна среда |
| ☐ Публичноправна организация | ☐ Икономическа и финансова дейност |
| ☐ Европейска институция/агенция или международна организация | ☐ Здравеопазване |
| ☐ Друго (моля, уточнете): _____ | ☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдых и култура |
| | ☐ Социална закрила |
| | ☐ Отдых, култура и религия |
| | ☐ Образование |
| | ☒ Друго (моля, уточнете): Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ |

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

- | | |
|--|---|
| ☐ Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия | ☐ Пощенски услуги |
| ☐ Електрическа енергия | ☐ Железопътни услуги |
| ☐ Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт | ☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| ☐ Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива | ☐ Пристанищни дейности |
| ☐ Вода | ☐ Летищни дейности |

A) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**II: ОТКРИВАНЕ****ОТКРИВАМ**

- ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка
- ☐ конкурс за проект
- ☐ процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл. 7, т.1-4 от ЗОП

- | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| Открита процедура | ☐ Ускорена на договаряне с обявление | ☐ |
| Ограничена процедура | ☐ Договаряне без обявление | ☒ |
| Ускорена ограничена процедура | ☐ Конкурс за проект - открит | ☐ |
| Състезателен диалог | ☐ Конкурс за проект - ограничен | ☐ |
| Договаряне с обявление | ☐ | ☐ |

Попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП

- | | | |
|------------------------|--|--------------------------|
| Открита процедура | ☐ Договаряне без обявление | ☐ |
| Ограничена процедура | ☐ Конкурс за проект - открит | ☐ |
| Договаряне с обявление | ☐ Конкурс за проект - ограничен | ☐ |

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл. 7, т.1-4 от ЗОП

- Чл. 16, ал. 8 от ЗОП ☐ Чл. 84, т. _____, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП ☐

Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП	☐ Чл. 90, ал. 1, т. ___ от ЗОП	☒
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП	☐ Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	☐
Чл. 84, т. ___ от ЗОП	☐ Чл. 119в, ал. 3, т. ___ от ЗОП	☐
Попълва се от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП		
Чл. 103, ал. 1 от ЗОП	☐ Чл. 105, ал. 1 от ЗОП	☐
Чл. 103, ал. 2, т. ___ от ЗОП	☐ Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП	☐
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	☐ Чл. 119в, ал. 3, т. ___ от ЗОП	☐
точка: 8		

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

☐ Строителство
☐ Доставки
☒ Услуги
IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Извършване на допълнителни консултантски услуги във връзка с извършване на допълнителни строително монтажни работи на обект: Лот № 22А от Проект „Транзитни пътища V“ Път II-84 „Юндола – Якоруда – Разлог“ от км 54+390 до км 107+114 и Път II-19 „Разлог – Банско – Гоце Делчев – Садово“ от км 36+570 до км 93+670.71, с обща дължина 109.824 км с обособени подобекти: Подобект I Изпълнение на строително монтажните работи за реконструкцията на мост при км 100+400 в Участък 1 Път II-84 „Юндола – Разлог“; Подобект II Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи във връзка с установено срязване и пропадане на пътното платно между км 63+900 до км 63+800; Подобект III Изпълнение на ремонтни дейности на съоръжения при км 1+550 на Път III-1903. (Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

IV.2) Зелена обществена поръчка

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:		Да ☐ Не ☒								
IV.2.1.1) Продуктова група <table border="0"> <tr> <td>☐ Копирна и графична хартия</td> <td>☐ Климатизи</td> </tr> <tr> <td>☐ Офис ИТ оборудване</td> <td>☐ Почистващи продукти и услуги</td> </tr> <tr> <td>☐ Офис осветление</td> <td>☐ Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях</td> </tr> <tr> <td>☐ Улично осветление</td> <td>☐ Електрически превозни средства и системи за зареждане</td> </tr> </table>			☐ Копирна и графична хартия	☐ Климатизи	☐ Офис ИТ оборудване	☐ Почистващи продукти и услуги	☐ Офис осветление	☐ Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях	☐ Улично осветление	☐ Електрически превозни средства и системи за зареждане
☐ Копирна и графична хартия	☐ Климатизи									
☐ Офис ИТ оборудване	☐ Почистващи продукти и услуги									
☐ Офис осветление	☐ Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях									
☐ Улично осветление	☐ Електрически превозни средства и системи за зареждане									
IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във: <table border="0"> <tr> <td>Техническата спецификация</td> <td>_____ (брой)</td> </tr> <tr> <td>Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП</td> <td>_____ (брой)</td> </tr> <tr> <td>Показателите за оценка на офертите</td> <td>_____ (брой)</td> </tr> <tr> <td>Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-договора)</td> <td>_____ (брой)</td> </tr> </table>			Техническата спецификация	_____ (брой)	Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП	_____ (брой)	Показателите за оценка на офертите	_____ (брой)	Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-договора)	_____ (брой)
Техническата спецификация	_____ (брой)									
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП	_____ (брой)									
Показателите за оценка на офертите	_____ (брой)									
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-договора)	_____ (брой)									
IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация)		Да ☐ Не ☒								

V: МОТИВИ**V.1) Мотиви за избора на процедура**

В съответствие с условията на Под-клауза 8.1 от Специалните Условия на Договора, датата за започване на строителните дейности на Лот № 22А от Проект "Транзитни пътища V" Път II-84 "Юндола - Якоруда - Разлог" от км 54+390 до км 107+114 и Път II-19 "Разлог - Банско - Гоце Делчев - Садово" от км 36+570 до км 93+670.71, с обща дължина 109.824 км е 02.09.2011г., Протокол обр. 2а за обектът е подписан на 03.10.2011 г., от която дата започва да тече и срока за завършване работи по Договорно и Допълнително споразумение от 18.08.2011г. със Сдружение "Роудс 2009" - партньори: "Инфрастрой 2001" (по настоящем "Адева"), "Алпине Бау" ГмбХ (водещ партньор съгласно анекс от 10.08.2011г. към договора за Сдружението) и "Пътни строежи", гр. Пловдив., който възлиза общо на 24 (двадесет и четири) месеца и 365 дни за съобщаване на дефекти. Съгласно Под-клауза 1.7, от общите условия на Договора, Сдружение "Роудс 2009" прехвърли своите права и задължения по целия Договор за Лот № 22А от Проект "Транзитни пътища V" Път II-84 "Юндола - Якоруда - Разлог" от км 54+390 до км 107+114 и Път II-19 "Разлог-Банско-Гоце Делчев-Садово" от км 36+570 до км 94+000 на Обединение "ЕМ СТРОЙ ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД. В тази връзка на 30.08.2013г. са подписаха Договорно споразумение между Агенция "Пътна инфраструктура" и Обединение "ЕМ СТРОЙ ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД както и Допълнително споразумение № 3 към Договорно споразумение от 18.08.2011г. между Агенция "Пътна инфраструктура" и Сдружение "Роудс 2009", със срок на изпълнение на строително-монтажните работи до 01.08.2015г. В условията на настъпилите събития и обстоятелства, а именно: наредени от Инженера по смисъла на под-клауза 13.1 "Право на промени" от условията на Договора допълнителни Работи се променя срока на завършване на работите до 15.12.2015г. с подписване на Допълнително споразумение № 1 от 31.07.2015г.

Въз основа на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка и съгласно Решение № 92/09.10.2008г. на Възложителя за определяне на изпълнител е сключен Договор № Др-108/03.12.2008г. за Консултантска услуга - упражняване на строителен надзор. Същия е с обхват Път II-84 "Юндола - Якоруда - Разлог" от км 54+390 до км 107+114 и срок на договора 24 месеца. В последствие с установително споразумение № 53-00-2778/01.2012г. се променя обхвата на Договора № Др-108/03.12.2008г., като се осигурява строителен надзор по смисъла на чл. 166 и чл. 168 от Закона за устройство на територията за целия период на строителство (до издаване на разрешение за ползване) на обект: Лот № 22А от Проект "Транзитни пътища V" Път II-84 "Юндола - Якоруда - Разлог" от км 54+390 до км 107+114 и Път II-19 "Разлог - Банско - Гоце Делчев - Садово" от км 36+570 до км 93+670.71, с обща дължина 109.824 км. Предвид изключително дългия срок на ангажираност на екипа повече от пет години, при първоначален срок на договора 24 месеца се подписа установително споразумение № 53-00-3626/28.03.2014г., с което срока до договора се променя до 01.09.2015г.

МОТИВИ:

В хода на извършване на строително-монтажните работи, страните

по договора за строителство лота констатираха възникнали непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на договора, а именно:

1. Изпълнение на строително-монтажните работи за реконструкцията на мост при км 100+400
2. Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи във връзка с установено срязване и пропадане на пътното платно между 63+900 до км 63+800
3. Изпълнение на ремонтни дейности на съоръжение при км 1+550 на Път III-1903.

В тази връзка съгласно Клауза 13.1 от Общите условия на Договора се одобриха от Възложителя:

1. Наредване за изменение № VO/22A/023 – Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи във връзка с установено срязване и пропадане на пътното платно между 63+900 до км 63+800. Същото е с положителен ценови ефект от „ 746 003.01 евро“ и времеви ефект на изпълнение 152 дни. Същото е подписано поради следните причини:

В следствие на проливни валежи...

Продължение в поле VIII...

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

"Рутекс" ООД – ЕИК: 831204083,
адрес за кореспонденция: област София; община Столична, гр. София – 1592, ул. „ИСКЪРСКО ШОСЕ“ № 12, ет. 2.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № 60 от дата 10/07/2008 дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 00044-2008-0090 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

без ДДС с ДДС Стойност на ДДС (в %)

на обща стойност 115000.00 Валута: BGN ☒ ☐

VI: ОДОБРЯВАМ

- ☐ обявлението и документацията за участие
☐ обявлението и описателния документ
☒ поканата за обществена поръчка
☐ поканата за обществена поръчка и документацията
☐ обявлението и конкурсната програма
☐ обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша № 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

Република

		България
		Телефон 02 9356113
Електронна поща cpcadmin@cpc.bg		Факс 02 9807315
Интернет адрес (URL): www.cpc.bg		
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП		

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Продължение от поле V.1...2. Наредено за изменение № VO/22A/024 – Изпълнение на ремонтни дейности на съоръжение при км 1+550 на Път III-1903. Същото е с положителен ценови ефект от „727 676.00“ и времеви ефект от 152 дни. Същото е подписано поради следните причини:

Планираните на Път II-84 „Юндола – Якоруда – Разлог“, Участък 1 от км 54+390 до км 107+114 реконструкции, в изпълнението на мост при км 100+400 (включени Наредване за изменение № VO/22A/005 – Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на мост при км 100+400 в Участък № 1 на Път II-84 „Юндола – Разлог“), налага Участъкът от км 97+026 до км 101+970 да бъде изцяло затворен. В тази връзка цялото движение ще бъде пренасочено по обходен маршрут. След предаване на ВОД за одобрение в ОПУ Благоевград, в доклад № 66-Бл-91/29.03.2013г. Директора на Областно пътно управление сигнализира, че мостът при км 1+550, попадащ в обходния маршрут на път III-1903 не в състояние да поема пренасочения трафик, поради авариралото му състояние.

Във връзка с невъзможността, да се изпълняват предвидените СМР на мост при км 100+400 при неотбито движение и влошеното състояние на моста на Път III-1903, които следва да се използва за обход, се възложи на Изпълнителя на лота да изготви Технически проект за реконструкцията на мост при км 1+550 на Път III-1903.

Съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за мост при км 100+400 на Път II-84 има издадена Заповед № РС-37/16.07.2012г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-35/29.11.2009г., както и за мост при км км 1+550 на път III-1903 има издадено Разрешение за строеж № РС – 58/06.07.2015 г. Видно от всичко гореизложено, може да се направи единственият обоснован извод, че с оглед удължения срок на договора за строителство, следва да се възложи допълнителна консултантска услуга свързана с осъществяването на строителен надзор по смисъла на чл. 166 и сл. от ЗУТ за срок до приключването на допълнителните СМР по договора и подписването на Протокол обр. 16 за тях. Удължаването на срока за строителство на обекта, вследствие на настъпилите непредвидени обстоятелства обуславя необходимостта от възлагане на допълнителна консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор, която следва да бъде извършена за сметка на възложителя и е необходимо да бъде възложена по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/. В ЗОП са предвидени няколко вида процедури за възлагане на обществени поръчки, едната от които е договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП, като възложителите могат

да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление само когато поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните условия:

а) допълнителната услуга или строителството не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя или въпреки че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката;

б) общата стойност на поръчките, с които се възлагат допълнителни услуги или строителство, не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка.

В настоящия случай, разпоредбата на чл. 90. ал. 1, т. 8 от ЗОП е напълно приложима, тъй като са налице кумулативно следните фактически обстоятелства:

I. Действащ предходен договор – Договор № Др-108/03.12.2008г., установително Споразумение № 53-00-2778/01.03.2012 г., установително Споразумение № 53-00-3626/28.03.2014 г. със фиксиран срок на договора до 01.09.2015г. и променена схема на плащане и № 53-00-9792/01.09.2015 г., със срок до въвеждане на обекта в експлоатация, сключени между АПИ и „Рутекс“ ООД, гр. София;

II. Настъпване на непредвидени обстоятелства, а именно: към момента на обявяване на процедурата и сключване на договора с избрания изпълнител...

Продължава в Поканата за участие.

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 17/09/2015 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/

инж. Лазар Асенов Лазаров

Длъжност:

Председател на Управителния съвет на Агенцията "Пътна инфраструктура"

