



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044

Поделение: АПИ

Исходящ номер: 24-00-188 от дата 19/01/2018

Коментар на възложителя:

Преписка в АОП № 00044-2015-0143

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен

☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:
Агенция Пътна инфраструктура

Национален регистрационен номер:
000695089

Пощенски адрес:
бул. Македония №3

Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1606

Държава:
BG

Лице за контакт:
Наталия Павлова

Телефон:
02 9173421

Електронна поща:
n.pavlova@api.bg

Факс:
02 9522563

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.api.bg

Адрес на профила на купувача (URL):
<http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☒ Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения

☐ Публичноправна организация

☐ Национална агенция/служба

☐ Европейска институция/агенция или
международна организация

☐ Регионален или местен орган

☐ Друг тип: _____

☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☐ Обществени услуги

☐ Настаняване/жилищно строителство и места за
отдых и култура

☐ Отбрана

☐ Социална закрила

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Отдых, култура и вероизповедание

☐ Околна среда

☐ Образование

☐ Икономически и финансови дейности

☒ Друга дейност: проектиране, строителство,
поддръжка и ремонт на РПМ

☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

- | | |
|---|---|
| ☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия | ☐ Железопътни услуги |
| ☐ Електрическа енергия | ☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| ☐ Добив на газ или нефт | ☐ Пристанищни дейности |
| ☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива | ☐ Летищни дейности |
| ☐ Вода | ☐ Друга дейност: _____ |
| ☐ Пощенски услуги | |

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката

☒ Строителство

☐ Доставки

☐ Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение

No: 251 от 08/10/2015 дд/мм/гггг

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:

00044-2015-0143(nnnnnn-uuuu-xxxx)

II.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е: "Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: "Допълване на пътен възел "Плодовитово" при пресичане на АМ "Тракия" и път III-666". Целта на настоящата обществена поръчка е изграждането на липсващите пътни връзки на съществуващия пътен възел в посоките "Бургас-Оризово (Плодовитово)" и "Плодовитово (Оризово)-София". С изграждане на липсващите кореспонденции ще се осигури връзка на транспортните потоци, движещи се по АМ "Тракия" и АМ "Марица" от Бургас, Свиленград и София към общините: Първомай, Чирпан и Братя Даскалови, както и връзката им с път II-66 "I-6-Чирпан-Стара Загора". Съществуващо положение: Пътният възел е разположен на територията на област Стара Загора, община Братя Даскалови в землището на с. Плодовитово и с. Оризово, като землищната граница между с. Плодовитово и с. Оризово минава през пътния възел. Чрез пътен възел "Плодовитово" се осъществява пресичането на две нива на АМ "Тракия" (експлоатационен км 165+335) и път III-666. Изградена е южната му част, която представлява половин полудетелина. Възможни са дестинациите: "София- Плодовитово (Оризово)" и "Плодовитово (Оризово)-Бургас". По път III-666 е изградено кръстовище от втори тип с лента за ляво завиване към пътната връзка. И двете пътни връзки са еднопосочни с ширина 5.50 м. С цел вписване на проектното решение за допълнение на пътния възел в същ. обхват за автомагистралата (АМ), ускорителните и забавителните шлюзове са проектирани с ширина 3.00 м за сметка на банкетите, без да се извършва ситуационна промяна по директното трасе. Новите пътни връзки са съобразени ситуационно и нивелетно с изградените пътни отсечки от АМ "Тракия" и път III-666. Директната и индиректната връзка са пригодени една към друга, а двата срещуположни потока са отделени с разделителна ивица с ширина 2 м. Посока "Бургас - Оризово (Плодовитово)" започва със забавителен шлюз с обща дължина $L=204$ м в т.ч. - $L_0=124$ м, $L_3=85$ м. Ширината на шлюза е 3.00 м. Ширината на ляво платно на автомагистралата при шлюза е 11 м в т.ч.: Активни ленти за движение - 2×3.50 м; Водеща ивица при разделителната ивица - 0.50 м; Водеща ивица при началото на шлюза - 0.25 м; Ширината на шлюза - 3.00 м; Водеща ивица в края на шлюза - 0.25 м и Банкет - 1.25 м. Пътната връзка е еднолентова с ширина на настилка 5.50 м и ширина на банкета - 1.50 м. Дължината на пътната връзка, вкл. забавителния шлюз е 464.89 м. Проектната скорост на пътната връзка е 40 км/час. Забавителният шлюз е изцяло върху същ. настилка за аварийната лента на АМ и е с ширина 3.00 м. До км 0+164 пътната връзка е без ситуационна и нивелетна промяна.

Посока "Оризово (Плодовитово) -София" започва след надлеза над АМ. Чрез нея се осъществява ляво завиване от Оризово и дясно завиване от Плодовитово. Оста на връзката се води в десния ръб на настилка. Ширината на пътна връзка е 5.50 м, а ширината на банката 1.50 м. Дължината на пътна връзка, вкл. ускорителния шлюз е 449.08 м. Проектната скорост на пътна връзка е 40 км/час. Посоката започва с клиновидно уширение с дължина 35 м. Следва дясна крива $R=25$ м. След км 0+080 направлението на пътна връзка следва направлението на директната пътна връзка "Бургас-Оризово", след което плавно се включва чрез ускорителен шлюз в надлеза. Ситуационната и нивелетната промяна приключва непосредствено преди надлеза при км 0+292.85. Ускорителният шлюз е с дължина $L=200$ м в т.ч. $L_{пр}=60$ м и е изцяло върху същ. настилка за аварийната лента на АМ. Ширината му е 3.00 м. Път III-666 "Плодовитово-Оризово"-съществ. път III-666 представлява второстепенно направление на пътни възел и е двулентов, двупосочен, с 2 ленти х 4.00 м и банкети по 1.502.00 м. Ситуиран е в хоризонтална крива с $R=99.45$ м при включването на пътните връзки. Лентата за ляво завиване за АМ е проектирана с ширина 2.75 м. Ширината на прилежащите активни ленти е по 3.00 м. Това дава възможност да се използва изцяло същ. пътно тяло, като уширението на същ. настилка е с 0.50-0.70 см и е за сметка на същ. по-широк банкет.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: РД-37-16 от 11/05/2017 дд/мм/гггг

III.2) Договорът е сключен след

- ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка
☐ рамково споразумение
☐ динамична система за доставки
☐ квалификационна система

III.3) Изпълнител по договора

Официално наименование:
ПСТ Груп ЕАД

Национален регистрационен номер:
831928535

Пощенски адрес:

р-н Подуяне, ул. Весарабия 114

Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1517

Държава:
BG

Електронна поща:
pst@pst.bg

Телефон:
02 9452820

Интернет адрес: (URL)

Факс:
02 9450496

Да ☐ Не ☒

Изпълнителят е МСП

Да ☐ Не ☒

Поръчката е възложена на обединение

Да ☐ Не ☒

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

Официално наименование

Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

"Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: "Допълване на пътен възел "Плодовитово" при пресичане на АМ "Тракия" и път III-666".

III.6) Срок на изпълнение

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора)

или

начална дата 29/05/2017 дд/мм/гггг

крайна дата 19/07/2017 дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

892892.27

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

Да ☐ Не ☒**III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**

Финансирането е _____ % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА☒ договорът е изпълнен☐ договорът е предсрочно прекратен☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение☐ договорът е унищожен**IV.1) Дата на приключване:**

19/07/2017 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

Да ☐ Не ☒**IV.3) Договорът е изменен**Променено
условие от
договора

Преди промяната

След промяната

Правно основание
за промянатаДа ☒ Не ☐**IV.4) Договорът е изпълнен в срок**

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

Да ☒ Не ☐**IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем**Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

892727.15

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

Да ☐ Не ☒**IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 16/01/2018 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

инж. Дончо Свободанов Атанасов

**VII.2) Длъжност:**

Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"

