


МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДО

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД
ГР. СОФИЯ ПК 1408
УЛ. „НИКОЛА ОБРАЗОВИЧОВ“, № 12
ТЕЛ. 02/ 80 66 700, ФАКС: 02/ 80 66 711
email: tracegroup@tracebg.com



П О К А Н А

**ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ
на основание чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП**

Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София 1606, пл. „Македония“ № 3, представлявана от инж. Лазар Лазаров - Председател на Управителния съвет на АПИ, на основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП и в изпълнение на Решение на УС на АПИ, отразено в Протокол № 11575/15 от 02.07.2015 г. и Решение № 258 от 12.10.2015 г., отправя покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Допълнителни ремонтно-възстановителни работи на обект: „Възстановяване устой на мост и корекция на р. Вьча на път III-197 Борино-Девин при км 79+660“.**

Мотивите за избора на този вид процедура:

Агенция „Пътна инфраструктура“ е сключила договор с № РД-37-18/26.11.2013 г. за възлагане на обществена поръчка за извършване на ремонтно-възстановителни работи на обект: **„Възстановяване устой на мост и корекция на р. Вьча на път III-197 Борино-Девин при км 79+660“** с „Трейс Груп Холд“ АД.

Срокът за изпълнение на дейностите по Договора възлиза на 120 /сто и двадесет/ календарни дни и започва да тече след съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка, на която Възложителят предоставя на Изпълнителя достъп до Строителната площадка и е до датата на съставяне на Констативен акт обр. 15 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка е съставен и подписан от участниците в строителството на 27.08.2014 г.

Изпълнени са предвидените по проекта от 2008 г. СМР по укрепването на устой страна „Грохотно“, в това число:

- Подпорната стена при устой страна „Грохотно“ е изпълнена с дължината, предвидена по проекта. Изпълнени са обратната засипка зад гърба на стената и предвидената стоманобетонова облицовка над нея.

- Новият стоманобетонен праг е изпълнен с предвидената в проекта дължина, включително и наклонената му част при устой страна „Грохотно“. От двете му страни са оформени временните строителни площадки, необходими за неговото изпълнение. Реката е отбита в участъка между края на изпълнения праг и речния бряг към устой страна „Тешел“.

При извършване на ремонтно – възстановителните работи на обекта, вследствие на падналите обилни валежи на 23 и 24 октомври 2014 г., на 31 януари и 01 февруари 2015 г., придошлите води на р. Вьча са ерозирали, разрушили и отнесли изцяло съществуващите бетонови облицовки по откосите на брега на реката заедно с укрепващия блокаж в участъка от моста до

строящия се праг и обсипната част на устой страна „Тешел“. Фундирането на устоя на моста е чрез изливни пилоти с диаметър 1,20 м. Частта от носещите пилоти под ригела е подкопана, което застрашава сигурността на моста.

Разрушена е изцяло съществуващата бетонова облицовка по откосите на брега на реката, включително и укрепващия я блокаж в участъка от моста до строящия се праг, като наклонената част на прага по откоса е подровена и с компрометирана цялост и местоположение. Брегът на реката в цитирания участък е „изяден“ на места с повече от 2 м и е променена откосната част. Това прави невъзможно довършването на прага и направата на бетоновата облицовка по откосите на брега в посочения участък във вида, указан в проекта от 2008 г.

На 15.11.2014 г. е направено геодезично заснемане на компрометирания участък, за да се добие представа за действителното положение след наводнението през месец октомври. От него е видно изцяло променената конфигурация на брега на реката от моста до новостроящия се праг – откосът на брега е почти вертикален и горният му ръб е „преместен“ от един до три метра в прилежащата поляна. Това налага промени в изпълнението на видовете работи, посочени в проекта от 2008 г., като довършване на прага и направа на бетонова облицовка по откосите в посочения участък.

Поради проливните дъждове в края на 2014 г., вследствие на които нивото на река Въча се е повишило и е станало невъзможно изпълнение на СМР в коритото на реката, както и поради възникналите допълнителни количества работи на 11.12.2014 г. на обекта е подписан Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството.

След падналите на 31.01.2015 г. и 01.02.2015 г. обилни валежи и засилената ерозионна дейност на р. Въча е продължило изнасянето на обсипната част на устой страна „Тешел“. Наклонената част на прага от страна на откоса е подровена и с компрометирана цялост и местоположение.

С цел анализ на положението и набелязване на конкретни мероприятия на 23.02.2015 г. са направени отново подробен оглед и ново геодезично заснемане на посочените компрометирани участъци. От снимката е видно ясно изцяло променената конфигурация на брега на реката в участъка от моста до новостроящия се праг.

За елиминиране на получените се в резултат на наводненията разрушения и продължаване на СМР по доизграждане на новостроящия се праг, проектантът на обекта „Пътинженеринг“ ЕООД – гр. Пловдив е изготвил доклад за състоянието на обекта, към който е приложил подробна количествена сметка и графични материали.

ОПУ – Смолян е изпратило доклад до АПИ с изх. № 66-СМ-160 от 28.04.2015 г. с приложени доклада на проектанта на обекта и количествена сметка за новите видове работи, възникнали вследствие на непредвидени обстоятелства и които се явяват допълнителни по отношение на предмета на договор № РД-37-18 от 26.11.2013 г.

Вследствие на проливните дъждове на територията на Община Девин са наводнени следните населени места: с. Триград, кв. Настан, с. Жребово, с. Кестен, с. Тешел, с. Чуруково и с. Михалково, затворени са общински пътища между с. Жребово и с. Кестен, между с. Тешел и с. Триград, между с. Жребово и с. Кестен. Затворен е републикански път III-866 между гр. Девин и с. Михалково. Нанесени са и други щети по републиканските пътища в района. За провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в общината, на основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 49, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от Закона за защита при бедствия, със Заповед № РД-09-40 от 01.02.2015 г. на кмета на Община Девин е обявено **бедствено положение** на територията на община Девин. Със Заповед № АП-03-18-33 от 01.02.2015 г. на Областния управител на област Смолян е въведен в действие **Областния план за защита при бедствия в частта „Наводнение“**. Обявеното бедствено положение на

територията на област Смолян обхваща периода от 10.30 ч. на 01.02.2015 г. до 10.30 ч. на 02.02.2015 г.

Националният институт по метеорология и хидрология, филиал Пловдив, към Българската академия на науките е изготвил хидрологична информация за максималните водни стоежи и максималните водни количества на ХМС № 72330 на р. Въча при гр. Девин, кв. Настан за периода от 30.01.2015 г. до 04.02.2015 г. включително. От данните се вижда, че водното количество на 01.02.2015 г. се е увеличило близо 100 пъти спрямо средногодишното за 2014 г.

По своята същност настъпилите събития, предизвикали критичното състояние на обекта, са непредвидими природни явления, в резултат на което Възложителят не би могъл и не е имал възможност да предвиди настъпването им.

Новите ремонтно-възстановителните работи се явяват допълнителни по отношение на предмета на първоначалния договор, поради което е необходимо възлагането на допълнително строителство на същия Изпълнител.

Всички гореизложени обстоятелства в своята съвкупност представляват „непредвидено обстоятелство“, по смисъла на §1, т. 146 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, като едновременно са изпълнени следните условия:

I. Действащ предходен договор – сключен договор № РД-37-18/26.11.2013 г. с „Трейс Груп Холд“ АД. Оставащият срок за завършване на строителството по договора е 13 /тринадесет/ календарни дни.

II. Настъпване на непредвидени обстоятелства, а именно: посочените по-горе факти, представляват „Непредвидени обстоятелства“, съгласно §1, т. 146 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, тъй като са възникнали след сключване на основния договор с избрания Изпълнител и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

III. Невъзможност допълнителната услуга да се раздели технически или икономически от предмета на договора без значителни затруднения за възложителя или въпреки че може да се раздели, е съществено необходима за изпълнението му:

III.1. Съществена необходимост за изпълнението на поръчката

Безспорно е, че е налице съществена необходимост от изпълнението на поръчката, предвид обстоятелството, че с оглед осигуряване безопасност на движение по конструкцията, следва при необходимост, да бъдат извършвани ремонтни дейности по нея. В допълнение на изложеното, следва да се има предвид и важността на отсечката, разположението ѝ и обема на трафик, който поема. Тези обстоятелства в своята съвкупност обосновават съществената необходимост от провеждането на настоящата процедура.

III.2. Техническа неделимост от предмета на поръчката

Въвеждането в експлоатация на обекта задължава възложителя във възможно най-кратки срокове да осигури изпълнението на тези дейности. Естеството на дейностите, предмет на настоящата поръчка, съпада напълно с предмета на основната поръчка.

IV. Стойност на поръчката, с която се възлага допълнителната услуга е не повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка. Индикативна стойност на поръчката, с която се възлага допълнителната услуга е 103 000,00 /сто и три хиляди/ лева без ДДС или 123 600,00 /сто двадесет и три хиляди и шестстотин/ лева с ДДС лв, а цената на договор № РД-37-18/26.11.2013 г. на стойност 602 476,62 лв. с ДДС, от които цена за изпълнение на договора в размер на 547 706,02 лв. с ДДС и непредвидени разходи – 54 770,60 лв. с ДДС. До този момент са сертифицирани и фактурирани СМР на стойност 533 591,84 лв. с ДДС и с включени непредвидени разходи..

В допълнение към гореизложените мотиви, доказателствата, обуславящи избора на Възложителя за вида процедура на договаряне без обявление на обществена поръчка, на основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП, са както следва:

1. Договор № РД-37-18/26.11.2013 г. за възлагане на обществена поръчка за извършване на ремонтно-възстановителни работи на обект: „Възстановяване устой на мост и корекция на р. Въча на път III-197 Борино-Девин при км 79+660.

2. Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка от 27.08.2014 г.

3. Доклад от ОПУ – Смолян до АПИ с изх. № 66-См-160 от 28.04.2015 г. за състоянието на обекта с подробна количествена сметка и графични материали – Ситуация, Детайл на облицовката, Напречни профили – разреза „3-3“, „4-4“ и „5-5“ и Напречни профили – разреза „0-0“, „1-1“ и „2-2“;

4. Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството.

5. Писмо от Националният институт по метеорология и хидрология, филиал Пловдив, към Българската академия на науките за изготвена хидрологична информация за максималните водни стоежи и максималните водни количества на ХМС № 72330 на р. Въча при гр. Девин, кв. Настан за периода от 30.01.2015 г. до 04.02.2015 г. включително;

6. Заповед № РД-09-40 от 01.02.2015 г. на кмета на Община Девин;

7. Заповед № АП-03-18-33 от 01.02.2015 г. на Областния управител на област Смолян.

I. Наименование и адрес на Възложителя:

Агенция Пътна инфраструктура” - гр. София, п. к. 1606, бул. „Македония” № 3, тел. 917 33 82, факс: 952 25 63.

Тип на Възложителя: чл. 7, т. 1 от ЗОП.

II. Предмет на поръчката: „Допълнителни ремонтно-възстановителни работи на обект: „Възстановяване устой на мост и корекция на р. Въча на път III-197 Борино-Девин при км 79+660“.

III. Техническа спецификация и задание.

III.1 Техническа спецификация (нормативни документи).

При изпълнение на строителството следва да се спазват следните технически спецификации:

1. Приложимите за обекта на обществената поръчка изисквания на „Техническа спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура” от 2014 г.;

2. Техническите предписания на Инвестиционните проекти, които определят изискванията към влаганите в строежа продукти и към изпълнението и приемането на СМР;

3. Техническо разпореждане на ГУП № 94-00-98/05.04.1999 г.

4. Приложимите технически спецификации по чл. 30, ал. 1 от ЗОП и нормативните актове, които поставят изисквания към СМР, както следва:

1) Закон за устройство на територията (ЗУТ);

2) Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

3) Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

4) Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

5) Закон за пътищата;

6) Закон за задълженията и договорите.

7) Наредба № 7/1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване;

8) Наредба № 3/1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО;

- 9) Наредба № 4/1995 г. за знаците и сигналите за БТПО;
10) Всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност.

III.2. Задание

При изпълнение на строителството следва да се спазват мероприятията, предвидени в доклада на проектанта (авторския надзор):

За елиминиране на получените се в резултат на наводненията разрушения и продължаване на СМР по изграждане на новостроящия се праг, проектантът на обекта „Пътинженеринг“ ЕООД – гр. Пловдив е изготвил доклад за състоянието на обекта, в който се предвиждат следните мероприятия:

1. Почистване на засегнатия от бедствието участък, касаещо разваляне и отстраняване на остатъците от компрометираната стоманобетонова облицовка по авариралите откоси, разваляне и отстраняване на разрушената наклонена част от прага;

2. Възстановяване на откосите в компрометирания участък чрез направа на насип от скален материал. Основата на насипа се стабилизира чрез блокаж от едроломен камък, завършващ в горния си край с покритие от бутобетон с дебелина 25 см, изпълнени съгласно чертежите;

3. Възстановяване със скален материал на разрушената и отнесена от течението на реката обсипна част на устойчива страна „Тешел“ съгласно чертежите;

4. Направа на нова стоманобетонова облицовка по откосите, включително и укрепващия я в долния ѝ край блокаж, подсигурен в горния си край с покритие от бутобетон с дебелина 25 см. Облицовката и съпътстващите я мероприятия се изпълняват в участъка от 5 м преди т. 0 от приложеното заснемане до 5 м след т. 5;

5. Изпълнената към момента хоризонтална част на стоманобетонения праг да се продължи до скалния масив. За осигуряване на надеждна връзка със скалата се предвижда закопаване в нея на дълбочина 50 см и законтряне чрез анкери по цялото напречно. Анкерна връзка е предвидена и на контактната повърхност на изпълнения праг с тази на продължената част. Предвидените анкери са от стомана АIII с диаметър 20 мм, дължина 90 см всеки, разположени по двойки през 50 см, замонолитват се чрез циментов разтвор в отвори с диаметър 24 мм.

6. Наклонената част от прага отпада (не се строи). Нейната роля ще се изпълнява от предвидената в участъка стоманобетонова облицовка.

Проектантът е приложил към доклада си подробна количествена сметка и графични материали – Ситуация, Детайл на облицовката, Напречни профили – разреза „3-3“, „4-4“ и „5-5“ и Напречни профили – разреза „0-0“, „1-1“ и „2-2“. Докладът, подробната количествена сметка и графичните материали са приложени към заповедната книга на обекта.

IV. Вид на процедурата: договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

V. Предепен финансов ресурс: Стойността за изпълнение на поръчката не следва да надвишава 103 000,00 /сто и три хиляди/ лева без ДДС или 123 600,00 /сто двадесет и три хиляди и шестстотин/ лева с ДДС.

VI. Критерий за оценка: Най-ниска цена.

VII. Място и срок за изпълнение на поръчката:

VII.1. Място за изпълнение на поръчката: Област Смолян.

VII.2. Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на ремонтно-възстановителните работи е не повече от 30 (тридесет) календарни дни, който започва да тече от датата на подписване на Акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството - Приложение № 11, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до датата на подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа (Дата на приключване).

VIII. Плащанията по поръчката, размерът и условия на гаранцията за изпълнение на договора и отговорностите на изпълнителя се уреждат в договора:

VIII.1. Гаранция за изпълнение:

Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка се представя от участника, определен за Изпълнител на поръчката, при подписване на договора, и е в размер на 5% от стойността на поръчката без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) календарни дни след датата на изтичане на Гаранционния срок, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от МРРБ.

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

а). депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Обслужваща банка: БНБ – централно управление; IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC код: BNBG BGSD - представя се копие от документа за внесената парична сума или

б). безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя - представя се в оригинал.

Банковата гаранция може да бъде издадена и по образец на банката, съдържащ същите или по – добри за Възложителя условия от тези в образца - *Приложение № 10* на Възложителя от поканата за участие, като в него изрично е записано, че гаранцията е безусловна и неотменима в полза на Възложителя.

Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение са за сметка на участника, съответно на Изпълнителя. Участникът, респективно Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

IX. Договаряне с участника:

IX.1. Срок за подаване и на офертата: Документите за участие се подават в срок до 17:30 часа на 20.10.2015 г.

Офертата се представя в административната сграда на Централната администрация на АПИ, гр. София, п. к. 1606, бул. „Македония“ № 3, в деловодството, ет. 5, стая 505, съгласно изискванията на чл. 57 от ЗОП. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител. Върху плика се изписва: наименованието на процедурата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Пликът се състои от три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика.

Постъпилата оферта се отваря на 21.10.2015 г. в 14:00 часа, в административната сграда на АПИ, намираща се в гр. София, бул. „Македония“ № 3.

Документите се отварят и разглеждат от Комисия, назначена от Възложителя, в присъствие на упълномощен/и представител/и на участника. Комисията ще разгледа постъпилата оферта по реда на чл. 68 от ЗОП. При наличие на някое от обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

IX.2. Договарянето по отношение на клаузите на договора ще се проведе след разглеждането на офертата, като за датата и мястото участникът се уведомява допълнително.

IX.3. Офертата подлежи на обсъждане и изменение в процеса на договаряне.

Комисията провежда договарянето с участника за определяне на условията на договора, съгласно изискванията на Възложителя и Закона за обществените поръчки.

След провеждане на договарянето, Комисията изготвя доклад до Възложителя.

X. Съдържание на офертата:

X.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, в който се поставят документите, изисквани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 – т. 5, т. 8, т. 11 – т. 14 от ЗОП и Приложение № 1 от настоящата покана, а именно:

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

2. Представяне на участника (съгласно образеца – Приложение № 2) - включва: посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; приемане условията за изпълнение на договора, както и, че при изготвяне на офертата са спазени изискванията за закрила на заестостта, включително условията на труд и минимална цена на труда.

Срокът на валидност на офертата, следва да е **90 (деветдесет) календарни дни**, считано от крайния срок за подаване на оферти.

3. Част от това представяне е и Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (съгласно образеца – Приложение № 3) за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал), когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация.

5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – изготвя се съгласно образеца – Приложение № 6.

6. Декларация, че не са налице забранителните основания по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал)¹ – изготвя се съгласно образеца – Приложение № 7.

7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако е приложимо) – изготвя се съгласно образеца – Приложение № 8.

8. Декларация по ЗМИП - изготвя се съгласно образеца Приложение № 12.

IX.2. Плик № 2 се представя в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, като в него се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, а именно:

1. Техническа оферта, включително с приложен График за изпълнение. Представя се в оригинал на хартиен носител, съгласно образеца – Приложение № 4.

2. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо) – изготвя се съгласно образеца – Приложение № 9.

Техническото предложение и Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо) задължително се поставят в Плик № 2, поставен в плика с офертата.

IX.3. Плик № 3 се представя в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, като в него се поставят документите, свързани с предлаганата цена за изпълнението на поръчката, а именно:

Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на обществената поръчка – следва да бъде изготвена при съблюдаване на изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката, като противното е основание за отстраняване на участника от процедурата. Представя се в оригинал на хартиен носител, съгласно образеца – Приложение № 5, и във формати Word и PDF на електронен носител.

Ценовата оферта и електронния носител задължително се поставят в Плик № 3, поставен в плика с офертата.

Приложения:

Приложение № 1 - „Техническа спецификация” на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) от 2014 г.;

Приложение № 1.1 – **Обобщена количествена сметка (ОКС).**

Приложение № 2 - Образец на Представяне на участник;

Приложение № 3 - Образец на Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП;

¹ Тази декларация не може да бъде подписвана от пълномощник.

Приложение № 4 - Образец на Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка;

Приложение № 5 - Образец на Ценова оферта (Предлагана цена);

Приложение № 6 - Образец на Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;

Приложение № 7 - Образец на Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

Приложение № 8 - Образец на Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако е приложимо);

Приложение № 9 - Образец на Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо);

Приложение № 10 - Образец на Банкова гаранция за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка (представя се при сключване на договора);

Приложение № 11 - Проект на Договор за възлагане на обществената поръчка;

Приложение № 11.1 - Образец на Споразумение по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);

Приложение № 11.2 - Образец на Споразумение за координиране на съвместното осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при едновременна работа на изпълнител по договора и наети от него подизпълнител/и (ако е приложимо).

Приложение № 12 – Декларация по ЗМИП.

С УВАЖЕНИЕ,

ИНЖ. ЛАЗАР ЛАЗАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

