

**ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

ДОКЛАД

на основание чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП
относно проведена процедура на договаряне без обявление по реда чл. 90, ал.1, т. 8 от ЗОП за
възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Допълнителни ремонтно-възстановителни работи на обект: „Възстановяване устой на мост и корекция на р. Въча на път III-197 Борино-Девин при км 79+660“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЗАРОВ,

В изпълнение на Ваша Заповед № РД-11-1256 от 21.10.2015 г. и във връзка с Решение № 258 от 12.10.2015 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление, по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП, комисията назначена с горесцитираната заповед, приключи своята работа.

Участие в заседанията на Комисията взеха:

1. Велимира Бръчкова – старши експерт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. инж. Елена Асенова – главен експерт в дирекция ОППО - ЧЛЕН;
3. инж. Вержиния Гергинова – главен експерт в дирекция УПФНКИ - ЧЛЕН;
4. инж. Александър Аврамов – главен експерт в дирекция УПФНКИ - ЧЛЕН;
5. инж. Венелина Христова – старши експерт в дирекция УПФНКИ - ЧЛЕН;

Резервни членове:

1. инж. Тодор Боев – главен експерт в дирекция УПФНКИ;
2. Станислава Костова – главен юрисконсулт в дирекция ОППО.

На 21.10.2015 г., в 14:00 часа в зала 605, VI етаж в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), в изпълнение на горесцитираната заповед, се проведе заседание за отваряне на офертата на поканения участник „Трейс Груп Холд“ АД.

В хода на процедурата се констатира, че до определеното време за подаване на оферти в деловодството на АПИ е депозирана офертата на поканения участник „Трейс Груп Холд“ АД с вх. № 55-00-1152/20.10.2015 г. – 16:20 часа.

Членовете на комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 35 от Закона за обществените поръчки.

При отваряне на офертата не присъства представител на участника.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участника, удостоверявайки наличието на три отделни непрозрачни запечатани плика, с надписи съответно: „Документи за подбор“, „Предложение за изпълнение на поръчката“ и „Предлагана цена“.

Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, най-малко трима от членовете на Комисията подписаха плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на участника.

Съгласно чл. 68, ал. 5, изр. 3 от ЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и най-малко трима от членовете ѝ подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията след това отвори Плик № 1 „Документи за подбор“ и оповести документите, които съдържа.

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията реши плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ да бъде съхраняван от председателя на комисията в каса.

На основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП беше взето решение комисията да разгледа документите в плик № 1 „Документи за подбор“ от представената оферта на участника за съответствие с поставените от възложителя критерии за подбор.

След извършената проверка на закрито заседание проведено на 22.10.2015 г., комисията установи следното:

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно Раздел Х „Съдържание на офертата“ от Поканата за участие. Не бяха установени липси на документи и несъответствия с изискванията на Възложителя.

Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно разпоредбата на чл. 69 от ЗОП.

След завършване на проверка за съответствие на документите в Плик № 1 на участника в процедурата с критериите за подбор, поставени от Възложителя, въз основа на изложените по-горе констатации, в съответствие с разпоредбата на чл. 68, ал. 10 от ЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ на участника, с оглед критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията установи, че предложението на участника, представено в Плик № 2, съдържащо „Техническо предложение“, включително приложен График за изпълнение, отговаря на изискванията на Възложителя и на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки, поради което участникът следва да бъде допуснат до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“.

След като разгледа Техническото предложение на участника, комисията взе решение да насрочи отварянето на ценовата оферта и провеждане на договарянето на 27.10.2015 г., 10:00 часа, зала 406, IV етаж в сградата на АПИ, за което участникът бе надлежно уведомен с писмо с изх. № 53-00-11836/ 23.10.2015 год.

На откритото заседание на комисията на 23.10.2015 г. от страна на участника „Трейс Груп Холд“ АД присъства Магдалена Тодорова – Упълномощен представител, което се удостовери в Присъствен лист.

Председателят на комисията удостовери непрозрачността и ненарушената цялост на Плик № 3 и пристъпи към отваряне на предлаганата цена, като констатира следното:

I. По отношение на предлаганата цена за изпълнение:

Съгласно ценовата оферта - Приложение № 5, „Трейс Груп Холд“ АД предлага, както следва:

I.1. Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **102 957.41 лв.** (сто и две хиляди деветстотин петдесет и седем лева и 0.41 лв.) без ДДС, формирана на базата на всички присъщи разходи за изграждане и въвеждането в експлоатация на целия обект с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

- посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;
- в случай, че действителните количества необходими за изпълнение на обекта са в по- голям размер от количествата предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта, то същите ще се считат включени в цената и ще бъдат за сметка на изпълнителя.

I.2. Плащането на Цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията и по реда посочени в проекта на договора в съответствие с постигнатите договорености.

I.3. Единичните цени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен в случаите на чл. 43, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за обществени поръчки.

След горепосочените действия, на закрито заседание, комисията извърши проверка за наличие на аритметични грешки при определяне на предложената цена, формирана на база Сметки № № 2, 3, 6, 7 и 8 от Обобщената количествена сметка (количествено-стойностната сметка). От извършената проверка, комисията констатира, че в предложената цена не са установени аритметични грешки и същата не надвишава пределната цена, определена от възложителя в настоящата процедура. Проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП не бе извършена с оглед обстоятелството, че в настоящата процедура е подадена една оферта.

След извършване на горепосочените действия, комисията покани представителя на участника „Трейс Груп Холд“ АД и пристъпи към провеждане на договаряне, относно предложената цена за изпълнение на поръчката. Представителят на участника запозна комисията с начина на образуване на цената, предложена за изпълнение на поръчката, като поясни, че същата е формирана и съобразена с характера и предмета на поръчката и в нея са включени всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.

С оглед оптималното съблюдаване интересите на Възложителя председателят на комисията отправи предложение към представителя на участника за намаляване цената за изпълнение, което предложение не беше прието.

След обсъждане на направеното ценово предложение страните приеха следното:

1. Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **102 957.41 лв.** (сто и две хиляди деветстотин петдесет и седем лева и 0.41 лв.) без ДДС, формирана на базата на всички присъщи разходи за изграждане и въвеждането в експлоатация на целия обект с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

- посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;
- в случай, че действителните количества необходими за изпълнение на обекта са в по- голям размер от количествата предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта, то същите ще се считат включени в цената и ще бъдат за сметка на изпълнителя.

2. Плащането на Цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията и по реда посочени в проекта на договора в съответствие с постигнатите договорености.

3. Единичните цени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен в случаите на чл. 43, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за обществени поръчки.

II. По отношение на срока на договора и срока за изпълнение на предмета на поръчката се констатира и обсъди следното:

Представителят на поканения участник заяви, че по отношение на срока на договора и срока за изпълнение на предмета на поръчката няма забележки и неясноти, няма предложения за изменения, поради което страните приемат за окончателен посочения в проекто-договор (Приложение № 11) от поканата срок, който е 30 (тридесет) календарни дни, който започва да тече от датата на подписване на Акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството - Приложение № 11, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до датата на подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа (Дата на приключване).

III. По отношение на клаузите на договора:

Представителят на участника заяви, че е запознат с клаузите на представения от Възложителя проект на договор и по отношение на него няма забележки и неясноти.

С оглед прецизиране условията на договора, страните обсъдиха и приеха следните изменения и допълнения, както следва:

III.1. По отношение на Раздел IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, страните договориха и приеха следното изменение в текста на проекта на договор:

Чл. 5а (2) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 1 е до 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на последния Гаранционен срок,
се изменя, както следва:

Чл. 5а (2) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 1 е до 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на последния Гаранционен срок, съгласно Раздел VII, чл. 8, ал. 5 от договора.

III.2. По отношение на Раздел V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, страните договориха и приеха следното изменение в текста на проекта на договор:

Чл. 6 (6) За изпълнението на дейностите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разполага с екип от служители/експерти, с необходимата квалификация и опит, съгласно офертата,
се изменя, както следва:

Чл. 6 (6) За изпълнението на дейностите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разполага с екип от служители/експерти, с необходимата квалификация и опит.

Чл. 6 (7) Замяна на служители/експерти от екипа е допустима само след предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при условие, че образованието, квалификацията и опита на новите служители/експерти са еквивалентни или по - добри от тези в поканата за участие в процедурата,

се изменя, както следва:

Чл. 6 (7) Замяна на служители/експерти от екипа е допустима само след предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Въз основа на проведеното договаряне, в обобщение, договарящите се страни приеха следните окончателни условия:

I. Обща крайна цена за изпълнение на поръчката в размер на **102 957.41 лв.** (сто и две хиляди деветстотин петдесет и седем лева и 0.41 лв.) без ДДС, формирана на базата на всички присъщи разходи за изграждане и въвеждането в експлоатация на целия обект с включени всички дейности, включително всякакви други непредвидени обстоятелства. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

- посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;
- в случай, че действителните количества необходими за изпълнение на обекта са в по-голям размер от количествата предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта, то същите ще се считат включени в цената и ще бъдат за сметка на изпълнителя.

Плащането на Цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията и по реда на Раздел III от проекта на договор.

Единичните цени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен в случаите на чл. 43, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за обществени поръчки.

II. Срок за изпълнение на обществената поръчка: 30 (тридесет) календарни дни, който започва да тече от датата на подписване на Акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството - Приложение № 11, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до датата на подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа (Дата на приключване).

III. Договор:

III.1. По отношение на Раздел IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, страните приеха следното изменение в текста на проекта на договор:

Чл. 5а (2) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 1 е до 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на последния Гаранционен срок, съгласно Раздел VII, чл. 8, ал. 5 от договора.

III.2. По отношение на Раздел V ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, страните приеха следното изменение в текста на проекта на договор:

Чл. 6 (6) За изпълнението на дейностите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разполага с екип от служители/експерти, с необходимата квалификация и опит.

Чл. 6 (7) Замяна на служители/експерти от екипа е допустима само след предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Предвид изложеното по-горе, на основание разпоредбата на чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП, комисията предлага на възложителя, да издаде мотивирано решение за определяне на изпълнител и да сключи договор с поканения участник „Трейс Груп Холд“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Велимира Бръшкова)

ЧЛЕНОВЕ:

1.

(инж. Елена Асенова)

2.

(инж. Александър Аврамов)

3.

(инж. Вержиния Гергинова)

4.

(инж. Венелина Христова)