



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Изх. № 53-00-13632 7.12.2015 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Ремонтно възстановителни работи на ж.п. надлез на км 14 + 100 при гара Елин
Пелин, път III-105“ I-1 /Елешница/-Елин Пелин – Гара Елин Пелин – I-8/Нови
хан/“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице, на основание чл. 29,
ал. 1 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: В образца на договора, прил. Обр.19 в Раздел V. „Цена за изпълнение на
договора..., чл. 7, ал. 1, буква „б“ размерът им е посочен като: „Непредвидени разходи (НР) - ...
сума в размер на 5 % от цената за изпълнение на СМР“, което считаме, че е явна фактическа
грешка, тъй като:

- в обявлението за поръчката т. III.1.2.) Основни финансови условия, буква „б“ размерът
им е посочен като: „Непредвидени разходи (НР) - ... сума в размер на 5 % от цената за
изпълнение на СМР“;

- Същата стойност 10 % е посочена и в Прил.обр. 6 Ценова оферта – т. I.2;

Молим за потвърждение, че Непредвидени разходи (НР) следва да са 10 %, и размера им
в договора се променя от 5% на 10 %?

ОТГОВОР: Възложителят потвърждава, че Непредвидените разходи (НР) са 10 %, и
размерът им при подписването на договора ще бъде 10 %.

ВЪПРОС № 2: По размера на второто междинно плащане в договора прил.обр. 19: В
образца на договора, Раздел V. Цена за изпълнение на договора..., чл. 8, ал. 1, буква „б“
размерът им е посочен като: „СМР - извършва се при реализиране на поне толкова процента от
Общата цена за изпълнение на Договора в лв. без ДДС, равняващи се на процента, обуславящ
първото междинно плащане, увеличен с поне още 30% (тридесет процента), т.е. при достигане
на поне 60% (шестдесет процента) от Общата цена за изпълнение на Договора в лв. без ДДС.“

Сумирайки първото плащане аванса от 10 % + с мин. размер на второто от 30 % = 40%,
а не 60 %, поради което считаме, че 60 % е явна фактическа грешка и вероятно следва да е 40%.
Аналогично би следвало да се натрупат промените и в третото, съответно четвъртото плащане.

Молим за потвърждение, че второто междинно и всяко следващо плащане следва да
бъде след достигане 30%, от Общата цена за изпълнение на Договора?

ОТГОВОР: Възложителят уточнява, че Плащанията по договора се извършват, както
следва:

- Първо междинно плащане - при реализиране на поне 30% от Общата цена за
изпълнение на договора в лв. без ДДС;

- Второ междинно плащане - при реализиране на поне толкова процента от Общата цена
за изпълнение на Договора в лв. без ДДС, равняващи се на процента, обуславящ първото
междинно плащане, увеличен с поне още 30%, т.е. при достигане на поне 60% от Общата цена
за изпълнение на договора в лв. без ДДС;

- Трето междинно плащане - при реализиране на поне толкова процента от Общата цена
за изпълнение на Договора в лв. без ДДС, равняващи се на процента, обуславящ второто

междинно плащане, увеличен с поне още 30%, т.е. при достигане на не повече от 90% от Общата цена за изпълнение на договора в лв. без ДДС;

- Окончателно плащане – представлява 10% от Общата цена за изпълнение на договора в лв. без ДДС. Извършва се след подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Дата на приключване).

ВЪПРОС № 3: Молим да ни бъде представен достъп и до обяснителната записка по част „Конструкции“, която не намираме в достъпните в профила на купувача файлове в папка „0000003014-Proektna-dokumentaciq.rar“, подпапка „Рем.възст. работи ж.п.надлез Елин Пелин-конструкт.-чертежи“.

ОТГОВОР: Възложителят пояснява, че обяснителната записка по част „Конструкции“, е достъпна в профила на купувача файлове в папка „0000003014-Proektna-dokumentaciq.rar“, подпапка „Рем.възст. работи ж.п.надлез Елин Пелин-пътна“, където втора точка на техническия проект е част „Конструктивна“.

С уважение,

.....
ИВАЙЛО ИВАНОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОПО,

Упълномощен със Заповед № РД-11-1007 от 25.09.2014 г.

Изм. и доп. със Заповед № РД-11-1208 от 06.10.2015 г.

на Председателя на УС на АПИ