



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лего 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ

- ☐ Проект на решение
☒ Решение за публикуване

Номер: 288 от 02/12/2015 дд/мм/гггг

- ☒ А) за откриване на процедура
☐ Б) за промяна
☐ В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

- ☒ чл. 3, ал. 1 от ЗОП
☐ чл. 3, ал. 2 от ЗОП
☐ Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044

Поделение: АПИ

Изходящ номер: _____ от дата _____

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
☐ по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес		
Официално наименование Агенция Пътна инфраструктура		
Адрес бул. Македония № 3		
Град София	Пощенски код 1606	Държава Република България
За контакти Дирекция Обществени поръчки и правно обслужване	Телефон 02 917396	
Лице за контакт Елена Асенова		
Електронна поща e.asenova@api.bg	Факс 02 9522563	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.api.bg		

Адрес на профила на купувача:

<http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=661>**I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:**

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

- | | |
|---|--|
| ☒ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | ☐ Обществени услуги |
| ☐ Национална агенция/служба | ☐ Отбрана |
| ☐ Регионален или местен орган | ☐ Обществен ред и сигурност |
| ☐ Регионална или местна агенция/служба | ☐ Околна среда |
| ☐ Публичноправна организация | ☐ Икономическа и финансова дейност |
| ☐ Европейска институция/агенция или международна организация | ☐ Здравеопазване |
| ☐ Друго (моля, уточнете): _____ | ☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| | ☐ Социална закрила |
| | ☐ Отдых, култура и религия |
| | ☐ Образование |
| | ☒ Друго (моля, уточнете): Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ |

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

- | | |
|--|---|
| ☐ Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия | ☐ Пощенски услуги |
| ☐ Електрическа енергия | ☐ Железопътни услуги |
| ☐ Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт | ☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| ☐ Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива | ☐ Пристанищни дейности |
| ☐ Вода | ☐ Летищни дейности |

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**II: ОТКРИВАНЕ****ОТКРИВАМ**

- ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка
- ☐ конкурс за проект
- ☐ процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

- | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| Открита процедура | ☐ Ускорена на договаряне с обявление | ☐ |
| Ограничена процедура | ☐ Договаряне без обявление | ☒ |
| Ускорена ограничена процедура | ☐ Конкурс за проект - открит | ☐ |
| Състезателен диалог | ☐ Конкурс за проект - ограничен | ☐ |
| Договаряне с обявление | ☐ | |

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

- | | | |
|------------------------|--|--------------------------|
| Открита процедура | ☐ Договаряне без обявление | ☐ |
| Ограничена процедура | ☐ Конкурс за проект - открит | ☐ |
| Договаряне с обявление | ☐ Конкурс за проект - ограничен | ☐ |

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

- Чл. 16, ал. 8 от ЗОП ☐ Чл. 84, т. _____, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП ☐

Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП	☐ Чл. 90, ал.1, т.____ от ЗОП	☒
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП	☐ Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	☐
Чл. 84, т.____ от ЗОП	☐ Чл. 119в, ал. 3, т.____ от ЗОП	☐
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		
Чл. 103, ал. 1 от ЗОП	☐ Чл. 105, ал. 1 от ЗОП	☐
Чл. 103, ал. 2, т.____ от ЗОП	☐ Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от ЗОП	☐
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	☐ Чл. 119в, ал. 3, т.____ от ЗОП	☐
точка: 8		

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

- ☒ Строителство
☐ Доставки
☐ Услуги

IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект

„Допълнителни строително-монтажни работи на обект: „Лот 27 Рехабилитация на път III-866 Смолян-Михалково-Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490, път III-8641 Пампорово-(Смолян-Стойките) от км 0+000 до км 11+350.73 и път III-8681 Рудозем-Смилян от км 0+000 до км 8+431, с обща дължина 26,282 км, област Смолян“

(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

IV.2) Зелена обществена поръчка

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки: Да ☐ Не ☒

IV.2.1.1) Продуктова група

- | | |
|--|---|
| ☐ Копирна и графична хартия | ☐ Климатизи |
| ☐ Офис ИТ оборудване | ☐ Почистващи продукти и услуги |
| ☐ Офис осветление | ☐ Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях |
| ☐ Улично осветление | ☐ Електрически превозни средства и системи за зареждане |

IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:

Техническата спецификация	_____ (брой)
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП	_____ (брой)
Показателите за оценка на офертите	_____ (брой)
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-договора)	_____ (брой)

IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация) Да ☐ Не ☒

V: МОТИВИ**V.1) Мотиви за избора на процедура**

Във връзка с изпълнението на Договор № РД-33-8/06.07.2015 г. за възлагане на обществена поръчка за строителство на обект: „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161P0001/2.1-01/2007/001-027 "Лот 27 Рехабилитация на път III-866 Смолян-Михалково-Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490, път III-8641 Пампорово-(Смолян-Стойките) от

км 0+000 до км 11+350.73 и път III-8681 Рудозем-Смилян от км 0+000 до км 8+431, с обща дължина 26,282 км, област Смолян" и с оглед на качественото изпълнение в цялост на проекта е необходимо изпълнението на допълнителни строителни работи на обекта, които са технически неделими от предмета на основния договор и са съществено необходими за изпълнението на поръчката. Относно необходимостта от изпълнението на допълнителни строителни работи на обекта, възложителят е уведомен писмено от изпълнителя, като впоследствие представените от него мотиви и изследвания са потвърдени от проектантите на трите участъка, строителния надзор и Института за пътища и мостове (ИПМ) към АПИ.

Обстоятелствата, които налагат извършването на допълнителните строително-монтажни работи не са могли да бъдат предвидени, защото са установени едва след започване на строителството. Характера на тези деформации на настилка прави невъзможно установяването им при изготвянето на проекта, тъй като разкриването им е при започването на ремонтните дейности и след премахване на част от асфалтобетонния пласт.

При изготвяне на проектите за рехабилитация на трасетата, предмет на договора са включени предварителни ремонти, които предвиждат поправка на повърхностните дефекти на настилка. Въз основа на данните за състоянието и обследване на носимоспособността на настилка Проектантите и на трите участъка на обекта са предвидили и Възложителят е одобрил необходимите количества и видове СМР. При възобновяване на строителството през м. август 2015 г. по действащия Договор № РД-33-8/06.07.2015 г., респ. при започване на ремонтните дейности на настилка и разкриване на асфалтобетонните пластове след фрезоването и разкъртването на настилка се установи, че наличната трошенокаменна настилка е с множество дефекти и деформации.

За установяването и локализирането им са направени лабораторни измервания за носимоспособност на настилка, както и шурфове, за обследване на качествата на материала. Изследванията са направени от акредитирана лаборатория на Изпълнителя на договора, като резултатите от които са проверени и потвърдени, както от проектантите и строителния надзор на обекта, така и от Института по пътища и мостове към Агенция „Пътна инфраструктура“. От представените становища от страна на проектантите се потвърждава обстоятелството, че при започване на ремонтните дейности и разкриване на асфалтобетонните пластове, след фрезоване и разкъртване на настилка е установено, че съществуващата трошенокаменна настилка е с множество деформации, доказателство за което са и резултатите от представените лабораторни изпитвания. Основен фактор за проявите се скрити повреди в участъците е от една страна специфичния високопланински релеф на района, а от друга страна и климата, характеризиращ се с ниски температури, обилни дъждове и снегове. Към всяко от становищата на проектантите са описани мерките и дейностите, които следва да бъдат изпълнени с оглед осигуряване необходимата носимоспособност на пътната конструкция и експлоатационните качества на настилка, в резултат на които е изготвена и Количествено стойностна сметка, неразделна част от поканата на база на която възложителят е определил индикативната стойност на допълнителните видове СМР.

В отговор на констатациите на изпълнителя, проектантите и консултанта на обекта Института по пътища и мостове към АПИ предоставя подробно становище, с мнението че по-голяма част от пътя е в лошо експлоатационно състояние, което налага извършване на значителни по обем ремонтни работи.

Продължава в Раздел VIII.....

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

ДЗЗД „АПИ Лот 27“

ГР. ПЛОВДИВ ПК 4003

Район Северен, ул. „Цар Борис III Обединител“, № 37

ТЕЛ. 02/ 80 66 700, ФАКС: 02/ 80 66 711

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № 49 от дата 26/04/2013 дд/мм/гггг

публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 00044-2013-0041 (nnnnn-yyuu-xxxx)

Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

без ДДС с ДДС Стойност на ДДС (в %)

на обща стойност 1550000.00 Валута: BGN



VI: ОДОБРЯВАМ

- ☐ обявлението и документацията за участие
☐ обявлението и описателния документ
☒ поканата за обществена поръчка
☐ поканата за обществена поръчка и документацията
☐ обявлението и конкурсната програма
☐ обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша № 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

Република
България

Телефон

02 9356113

Електронна поща

crcadmin@crc.bg

Факс

02 9807315

Интернет адрес (URL):

http://www.crc.bg

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

С оглед на посоченото, ИПМ предлага допълнителните СМР да се извърши по метода „студено рециклиране“ поради по-ниската му цена и създаването на нов еднороден пласт с определена дебелина

и високи якостни характеристики. Посочено е, че е налице съществена необходимост за допълнителните СМР, включително че констатираните нарушения на настилката биха довели до невъзможност за достигане на необходимата носимоспособност на пътя след полагане на пластове, съгласно предвижданията на основния технически проект. Посочено е, че в случай, че настилката бъде изпълнена по одобрения проект, това би довело до компрометирането ѝ само няколко месеца след полагането ѝ. Допълнителните СМР са неделима част от изпълнението на пътя и няма как да бъдат разделени от основната поръчка. Откриването на неподходящи основни пластове от настилката, намиращи се локално в определени участъци би довело до невъзможност за достигане на необходимата носимоспособност на асфалтовата настилка на пътя след полагане на пластове, съгласно предвижданията на Техническите проекти. В случай, че настилката бъде изпълнена по одобрения проект, това би довело до компрометиране на новата асфалтова настилка само няколко месеца след полагането ѝ. В резултат на това ще се появят дупки, пукнатини и неравности по пътната настилка, което от своя страна ще доведе до невъзможност за осигуряване на безопасните условия на пътуващите. Предвид гореизложеното, целта на допълнителните мероприятия, съгласно становищата на проектантите и консултанта на обекта и ИПМ е да се осигури необходимата носимоспособност на пътната конструкция и да гарантират качеството на последващото асфалтобетонно покритие по начин, съответстващ на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя. В случай че не бъдат изпълнени допълнителните СМР, които да укрепят конструкцията на пътното платно във връзка с достигане на изискуемата се носимоспособност не е възможно изпълнението на договора като цяло, тъй като те са технологично свързани с конструктивните пластове на пътното платно. Изпълнение на основния договор за поръчката без извършване на възникналите допълнителните строително-монтажни работи е невъзможно. По отношение на всеки един от трите участъка на обекта, наличието на непредвидени обстоятелства се доказва, от представените в тази връзка становища на участниците в строителството и ИПМ.

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 02/12/2015 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/

инж. Лазар Асенов Лазаров

Длъжност:

Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"