



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044

Поделение: АПИ

Изходящ номер: 24-00-772 от дата 14/04/2021

Коментар на възложителя:

Към преписка АОП № 00044-2012-0056

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен

☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:
Агенция Пътна инфраструктура

Национален регистрационен номер:
000695089

Пощенски адрес:
бул. Македония №3

Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1606

Държава:
BG

Лице за контакт:
Розита Иванова

Телефон:
02 9173421

Електронна поща:
r.r.ivanova@api.bg

Факс:
02 9522563

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):
www.api.bg

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☒ Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения

☐ Публичноправна организация

☐ Национална агенция/служба

☐ Европейска институция/агенция или
международна организация

☐ Регионален или местен орган

☐ Друг тип: _____

☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☐ Обществени услуги

☐ Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура

☐ Отбрана

☐ Социална закрила

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Отдих, култура и вероизповедание

☐ Околна среда

☐ Образование

☐ Икономически и финансови дейности

☒ Друга дейност: проектиране, строителство,
поддръжка и ремонт на РПМ

☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия

☐ Железопътни услуги

☐ Електрическа енергия

☐ Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги

☐ Добив на газ или нефт

☐ Пристанищни дейности

☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 118 от 29/09/2012 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00044-2012-0056(nnnnn-ууу-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Обект: Път III-5004 "Обход на град Габрово" се намира в посока югозапад – юг от град Габрово. Началото на обекта км 0+000 е триклонно пътно кръстовище на РП I – 5, при км 142+599, преди град Габрово. Трасето на обекта се отделя в дясно от РП I – 5 „Велико Търново – Габрово“. При края на обекта км 20+ 124.50 източно от Вец "Малуша" се отделя в дясно Етапна връзка с дължина 3,130 км, която свързва „Обхода на гр.Габрово“ с Шипченския проход /РП I-5/. Обектът се намира на територията на област Габрово.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: РД-33-5 от 09/05/2013 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка			
☐ рамково споразумение			
☐ динамична система за доставки			
☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ПСВТ		Национален регистрационен номер: 176466756	
Пощенски адрес: Бул. България № 27			
Град: Велико Търново	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5000	Държава: BG
Електронна поща: office@hydrostroy.com		Телефон: 062 621454	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 062 621454	
Изпълнителят е МСП		Да ☐ Не ☒	
Официално наименование: ХИДРОСТРОЙ АД		Национален регистрационен номер: 103029862	
Пощенски адрес: бул. Цар Освободител № 6			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: office@hydrostroy.com		Телефон: 02 8435011	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 02 8468175	
Изпълнителят е МСП		Да ☐ Не ☒	
Официално наименование: ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД		Национален регистрационен номер: 104693344	
Пощенски адрес: УЛ. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ № 31			
Град: Велико Търново	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5000	Държава: BG
Електронна поща:		Телефон:	

office@psvt.bg		062 616811	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 062 628359	
Изпълнителят е МСП		Да ☐ Не ☒	
Официално наименование: ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т ЕАД		Национален регистрационен номер: 835009611	
Пощенски адрес: ул. ТРЕТИ МАРТ № 40			
Град: Търговище	код NUTS: BG334	Пощенски код: 7700	Държава: BG
Електронна поща: office@pis-bg.com		Телефон: 0601 64080	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0601 64080	
Изпълнителят е МСП		Да ☐ Не ☒	
Поръчката е възложена на обединение		Да ☒ Не ☐	
III.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да ☐ Не ☒	
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Допълнително проектиране и строителство на обект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130“.			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата 09/05/2013 дд/мм/гггг крайна дата 26/11/2019 дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 77450000.00 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз		Да ☒ Не ☐	
Финансирането е 28.82 % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 30/09/2020 дд/мм/гггг				
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) _____ _____ _____				
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)				
IV.3) Договорът е изменян				Да ☒ Не ☐
	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	1). Споразумение № 53-00- 14587/28.12. 2015 г.;	1). *чл. 1, т. 16 - "Етап" ; *чл. 5, ал. 1 - "540" календарни дни; *чл. 5, ал.	1). *чл. 1, т. 16 - "Етап" : Приемат се нови срокове за етапите и	1). На основание чл. 43, ал.2, т.1, бук. "а" от ЗОП (отм.); 2). На основание

2).Споразумение № 53-00-9826/02.12.2016 г.;	2 - Етапи от 1 до - 17; *чл. 7, ал. 1 - Етапи от I до XVII;	актуализиран График; * чл. 5, ал. 1 - "880"	чл.116, ал. 1, т.3 от ЗОП;
3).Споразумение № 93-01-8956/10.11.2017г.;	2). *чл.5, ал. 1 - "880"	ал. 1 - "880"	3).На основание чл.116, ал. 1, т.3 от ЗОП;
4).Споразумение № 53-00-12366/19.12.2018 г.;	календарни дни; 3).*чл.5, ал. 1 - "1224"	* чл. 5, ал. 2 - обособяват се нови етапи от I до VII; *чл. 7, ал. 1 - обособяват се нови етапи от I до VII;	4).На основание чл.116, ал. 1, т.5 от ЗОП;
5).Споразумение № 53-00-12560/21.12.2018 г.	календарни дни; * чл.5, ал. 2 - Етапи I - XII;	2).Приема се нова актуализирана строителна програма и график за изпълнение на СМР; *чл.5, ал. 1 - "1224"	5).На основание чл.116, ал. 1, т.3 от ЗОП;
6). Споразумение № 53-00-7254/17.07.2019 г.	4). чл. 10, ал. 7 - Плащането на всички суми ще се извършва от Възложителя по банков път по следната банкова сметка на Изпълнителя:Банк а - Обединена Българска Бнака АД; IBAN: BG67UBBS80021093758830; BIC:UBBSBGSF;	календарни дни; 3).Приема се актуализирана строителна програма и график за изпълнение на СМР; *чл.5, ал. 1 - "1638"	6).На основание чл.116, ал. 1, т.3 от ЗОП;
	5). чл. 5, ал.1 - "1638"	календарни дни; * чл.5, ал. 2 - Етапи I до XII се заличават и се заменят с нови Етапи от I до XII;	
	6).чл.5, ал. 1 - "1836"	4).чл. 10, ал. 7 - Плащането на всички суми ще се извършва от Възложителя в една от следните форми: т.1 по банков път по следната банкова сметка на Изпълнителя:Банк а - Обединена Българска Бнака АД; IBAN: BG67UBBS80021093758830; BIC:UBBSBGSF; т.2. с акредитив - неотменяем, документарен, делим и непрехвърляем. Акредитивът е усвоим срещу	

предоставяне на документите посочени в чл. 9. Таксите по акредитива се плащат от Изпълнителя. 5) .Приема се нова актуализирана строителна програма и график за изпълнение на СМР; * чл. 5, ал. 1 - "1836" календарни дни; 6) .Приема се нова актуализирана строителна програма и график за изпълнение на СМР; * чл.5, ал. 1 - "1968" календарни дни	предоставяне на документите посочени в чл. 9. Таксите по акредитива се плащат от Изпълнителя. 5) .Приема се нова актуализирана строителна програма и график за изпълнение на СМР; * чл. 5, ал. 1 - "1836" календарни дни; 6) .Приема се нова актуализирана строителна програма и график за изпълнение на СМР; * чл.5, ал. 1 - "1968" календарни дни
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да ☒ Не ☐ Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за забавата)	
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да ☒ Не ☐ Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)	
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): Стойност без ДДС: 77309054.03 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____	
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да ☐ Не ☒ ☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ ☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за неустойките)	

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 14/04/2021 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

Георги Георгиев Терзийски

VII.2) Длъжност:

Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"
