

ДО
ИНЖ. ЛАЗАР ЛАЗАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДОКЛАД

на основание чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП

относно проведена процедура на договаряне без обявление по реда чл. 90, ал.1, т. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на авторски надзор по време на строителството на обект: Лот 6 „Път II-86 Пловдив- Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10,290 км , област Пловдив“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЗАРОВ,

В изпълнение на Ваша Заповед № РД-11-310 от 19.04.2016 год., изм. със Заповед № РД-11-402 от 25.05.2016 г. и във връзка с Решение № 39 от 08.04.2016 год. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление, по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, Комисията, назначена с горечитираната заповед приключи своята работа.

Комисията заседава в следния състав:

1. Габриела Нончева – старши юрисконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Виктория Пенева – юрисконсулт в дирекция ОППО - ЧЛЕН;
3. Христо Петров – началник отдел в дирекция ИПОПРПТСЕС - ЧЛЕН;
4. Мария Александрова – главен експерт в дирекция ИПОПРПТСЕС - ЧЛЕН;
5. Светослав Ковачев – старши експерт в дирекция ИПОПРПТСЕС – ЧЛЕН;

Резервни членове:

1. Станислава Костова – главен юрисконсулт в дирекция ОППО;
3. Мартин Мартинов – старши експерт в дирекция ИПОПРПТСЕС.

На 19.04.2016 год., в 14:00 часа в зала 406 А, IV-ти етаж в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), в изпълнение на горечитираната заповед, се проведе заседание за отваряне на офертата на поканения участник „Пътпроект“ ЕООД, гр. София.

В хода на процедурата се констатира, че до определеното време за подаване на оферти в деловодството на АПИ е депозирана офертата на поканения участник с вх. № 55-00-239/18.04.2016 год.

Членовете на Комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 35 от Закона за обществените поръчки.

При отваряне на офертата в 14:00 часа на 19.04.2016 г. присъства представител на „Пътпроект“ ЕООД – Венцислав Зарев – Управител на дружеството, което се удостовери в Присъствен лист № 1, неразделна част от Протокол № 1.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участника, удостоверявайки наличието на три отделни непрозрачни запечатани плика, с надписи съответно: „Документи за подбор“, „Предложение за изпълнение на поръчката“ и „Предлагана цена“.

Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, най-малко трима от членовете на Комисията подписаха плика с надпис „Предлагана цена“ на участника.

Съгласно чл. 68, ал. 5, изр. 3 от ЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и най-малко трима от членовете ѝ подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията след това отвори Плик № 1 „Документи за подбор“ и оповести документите, които съдържа.

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, на което за създаване на ефективна организация на работа, бе обсъден работен график.

Комисията реши плик с надпис „Предлагана цена“ да бъде съхраняван от председателя на комисията в каса.

На основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП беше взето Решение Комисията да разгледа документите в Плик №1 „Документи за подбор“ от представената оферта на „Пътпроект“ ЕООД за съответствие с поставените от Възложителя критерии за подбор.

Наличието и редовността на документите в Плик „Документи за подбор“ в офертата беше проверена в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в т. IX.1 на Раздел IX „Съдържание на офертата“ от Поканата за участие.

След извършената проверка Комисията констатира, че представените в Плик № 1 „Документи за подбор“ надлежно и в пълнота удостоверяват заложените от Възложителя изисквания. „Пътпроект“ ЕООД е представило, попълнило и оформило всички изискуеми документи, съгласно посочените в Поканата за участие изисквания.

Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП.

След завършване на проверка за съответствие на документите в Плик № 1 на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя, въз основа на изложените по-горе констатации, в съответствие с разпоредбата на чл. 68, ал. 10 от ЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 2 на участника. Комисията установи, че предложението на участника, представено в Плик № 2, съдържащо „Техническо предложение“ отговаря на изискванията на Възложителя и на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки, поради което участникът следва да бъде допуснат до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“.

С оглед констатираното, Комисията взе Решение да насрочи отварянето на ценовата оферта и провеждане на договарянето на 01.06.2016 г., 14:00 часа, зала 701, VII-ми етаж в сградата на АПИ, за което участникът е надлежно уведомен с писмо с изх. № 53-00-3982/27.05.2016 год.

На 01.06.2016 год., в 14:00 часа в зала 701, VII етаж в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), се състоя заседание за провеждане на договарянето условията на договора. От страна на поканения участник „Пътпроект“ ЕООД присъства Венцислав Зарев – Управител на дружеството, което се удостовери в Присъствен лист № 1, неразделна част от Протокол №2.

Председателят на Комисията удостовери непрозрачността и ненарушената цялост на Плик № 3 „Предлагана цена“ и пристъпи към отваряне на плика, като констатира следното:

I. По отношение на предлаганата цена за изпълнение:

Участникът „Пътпроект“ ЕООД, предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лв. без ДДС или 36 000 /тридесет и шест хиляди/ лв. с ДДС.

Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като тя включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.

Плащанията по договора ще се извършват при условията и по реда на Раздел IV от проекта на договор.

След горепосочените действия в закрито заседание, комисията извърши проверка на предложената цена и констатира, че офертираната цена не надвишава пределната цена определена от възложителя в настоящата процедура.

Проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП (отм. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016г.) не бе извършена с оглед обстоятелството, че в настоящата процедура е подадена една оферта.

След извършване на горепосочените действия, комисията покани представителя на участника „Пътпроект“ ЕООД и пристъпи към провеждане на договаряне с представителя на поканения участник, относно предложената цена за изпълнение на поръчката.

След обсъждане на направеното ценово предложение страните се договарят и приемат предложената обща цена за изпълнение на поръчката да бъде намалена, както следва:

Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **29 000 /двадесет и девет хиляди/ лв. без ДДС или 34 800 /тридесет и четири хиляди и осемстотин/ лв. с ДДС.**

II. По отношение на срока за изпълнение на предмета на поръчката се констатира и обсъди следното:

По отношение на срока за изпълнение на предмета на поръчката, представителят на поканения участник няма забележки и неясноти, няма предложения за изменения, поради което страните приемат за окончателен посочения в чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от проекта договора (Приложение № 13 от поканата за участие) срок за изпълнение на поръчката, който започва да тече от датата на подписване на Протокол (обр.2а) за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво и е до завършване на строителството, удостоверено с подписването на всички необходими и установени от закона и подзаконовата уредба актове за неговото приключване.

III. По отношение на клаузите на договора:

Представителят на участника заяви, че е запознат с клаузите на представения от Възложителя проект на договор.

Страните обсъдиха предложения за изменение на някои от клаузите, с цел максимално прецизиране условията на договора, а именно:

III.1 По отношение на Раздел V „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ” се констатира и обсъди следното:

Чл. 15 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска разяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършени действия и решения на възникнали проблеми на обекта, като последният няма право да ги откаже. Разясненията и решенията трябва да бъдат изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 1 (един) работен ден.

След обсъждане на гореизложеното и с оглед оптималното съблюдаване и защита интересите на Възложителя и Изпълнителя, страните договарят и приемат изменение на цитираната клауза в следната редакция:

Чл. 15 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска разяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършени действия и решения на възникнали проблеми на обекта, като последният няма право да ги откаже. Разясненията и решенията трябва да бъдат изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) работни дни.

III.2 По отношение на Раздел VI „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ” се констатира и обсъди следното:

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преведените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ средства, но неусвоени, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия Договор, да бъдат възстановени на следната сметка:

банка: БНБ – централно управление
IBAN: BG03 BNBG 9661 3200 1997 01
BIC код: BNBGBGSD

След обсъждане на гореизложеното и с оглед максималното прецизиране условията на договора, за по-голяма яснота, страните договарят и приемат изменение на цитираната клауза в следната редакция:

Чл. 23. Преведените средства от Агенция „Пътна инфраструктура“, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване на следната сметка:

банка: БНБ – централно управление
IBAN: BG03 BNBG 9661 3200 1997 01
BIC код: BNBGBGSD

III.3 По отношение на Раздел XII „ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” се констатира и обсъди следното:

Чл. 51. (1) Страните посочват адреси за кореспонденция, както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София 1606, бул. „Македония” № 3;

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

След обсъждане на гореизложеното и с оглед максималното прецизиране условията на договора, за по-голяма яснота, страните договарят и приемат изменение на цитираната клауза в следната редакция:

Чл. 51. (1) Страните посочват адреси за кореспонденция, факс номера и електронни адреси, както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София 1606, бул. „Македония” № 3;

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Останалите клаузите в проекта на договора за възлагане на обществената поръчка с предмет: *„Извършване на авторски надзор по време на строителството на обект: Лот 6 „Път II-86 Пловдив- Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10,290 км , област Пловдив“* остават непроменени.

Въз основа на проведеното договаряне, в обобщение, договарящите се страни приемат следните окончателни условия:

1-во: по отношение на общата цена за изпълнение на поръчката, страните договориха и приеха предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката, в размер на 29 000 /двадесет и девет хиляди/ лв. без ДДС или 34 800 /тридесет и четири хиляди и осемстотин/ лв. с ДДС.

2-ро: по отношение срока за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на обществената поръчка започва да тече от датата на подписване на Протокол (обр. 2а) за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво и е до завършване на строителството, удостоверено с подписването на всички необходими и установени от закона и подзаконовата нормативна уредба актове за неговото приключване.

3-то: по отношение клаузите в договора:

3.1. В Раздел V „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ” се прие следното изменение:

Чл. 15 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска разяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършени действия и решения на възникнали проблеми на обекта, като последният няма право да ги откаже. Разясненията и решенията трябва да бъдат изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) работни дни.

3.2. В Раздел VI „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ” се прие следното изменение:

Чл. 23. Преведените средства от Агенция „Пътна инфраструктура“, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване на следната сметка:

банка: БНБ – централно управление
IBAN: BG03 BNBG 9661 3200 1997 01

3.3. В Раздел XII „ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“ се прие следното изменение:

Чл. 51. (1) Страните посочват адреси за кореспонденция, факс номера и електронни адреси, както следва:

Останалите клаузи, залегнали в проекта на договора остават без изменения и допълнения.


След проведеното договаряне между членовете на комисията и представителя на поканения участник „Пътпроект“ ЕООД на основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП (отм. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016г.), се подписа Протокол №2, отразяващ проведеното договаряне.

Предвид изложеното по-горе, на основание разпоредбата на чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя, да издаде мотивирано Решение и след получаване на положително становище от страна на АОП по чл. 50, ал. 4 от ППЗОП, касаещо съответствието на избора на процедура с изискванията на закона, да сключи договор с поканения участник „Пътпроект“ ЕООД, в който да се отразят постигнатите между страните договорености.


Предвид изложеното по-горе, на основание разпоредбата на чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя, да издаде мотивирано Решение и да сключи договор с поканения участник „Пътпроект“ ЕООД, в който да се отразят постигнатите между страните договорености.


Обръщаме Ви внимание, че съгласно получено Становище по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП с изх. № Е-31-00-022609 от 25.04.2016 г. на АОП, настоящата процедура не подлежи на контрол, тъй като не отговаря на изискването в чл. 19, ал. 2, т. 24, б. „б“ от ЗОП, а именно прогнозната стойност на поръчката е до 30 000 лв. без ДДС.

Всички цитирани материалноправни разпоредби са от Закона за обществените поръчки, отм. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., приложими на основание пар. 18 от ПЗР на ЗОП, обн. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
(Габриела Нончева)

ЧЛЕНОВЕ:

1. 
(Виктория Пенчева)

2. 
(Мария Александрова)

3. 
(Христо Петров)

4. 
(Светослав Ковачев)