

РЕГИСТРО НА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
РД-38-4 30.11.16

ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител на обществена поръчка за изработване и актуализация на анализ „разходи-ползи“ за следните участъци:

- Направление „Видин – Ботевград“
- Път I-1 „Видин – Монтана“ от км 3+757 до км 98+897
- Път I-1 „Монтана - Враца“ от км 114+512,20 до км 144+550,47
- Път I-1 „Враца - Мездра“ от км 152+500 до км 161+367
- Път I-1 „Мездра Ботевград“ от км 161+367 до км 194+122 – актуализация на анализ „разходи и ползи“
- Направление „Русе - Велико Търново“
- „Русе – Бяла“ от км 0+400 до км 76+200
- „Бяла – Велико Търново“ от км 76+200 до км 133+500
- АМ „Калотина – София“
- АМ „Калотина – София“ от км 15+500 до км 48+270 – актуализация на анализ „разходи и ползи“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция „Пътна инфраструктура“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Обединение „Инфра Регио“

Днес, 2016 г. (..... две хиляди и шестнадесета година), в София,

1. Агенция „Пътна инфраструктура”, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония” № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от инж. Лазар Лазаров - Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. Обединение „Инфра Регио“, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ситняково“ 47 А, ет.5, с код по БУЛСТАТ 177095040, представлявано от Константин Руменов Йовчев – упълномощен чрез договор за създаване на Обединение „Инфра Регио“, с партньори: „Инфра Сити Консулт“ ООД с ЕИК 203813235 и седалище и адрес на управление; гр. София, бул. „Тотлебен“ 53-55 и „Региоплан“ ЕООД, с ЕИК 200658502, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов“ 88, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 41, във връзка с чл. 74, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 15.325/16 от 30.11.2016 г. и Решение № 134 от 19.10.2016 г. на Председателя на Управителния съвет за определяне на изпълнител, сключиха настоящия договор за следното:

1. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 1. Освен, ако контекстът не изисква друго, думите и изразите, изброени в този чл. 1 по азбучен ред и изписани в Договора с главна буква, имат следното значение:

1. „**Възложител**” (АПИ) означава Агенция „Пътна инфраструктура”;
2. „**Гаранция за изпълнение на договора**” означава паричен депозит по Набирателната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или безусловна и неотменима банкова гаранция, с която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** обезпечава изпълнението на задълженията си по Договора, която се предоставя при условията на чл. 12 и следващите от Договора
3. „**Дата на приключване**” означава датата на получаване на изготвените разработки на Български език.
4. „**Дейности по Договора**” означава дейностите по чл. 4 от този Договор;
5. „**Договор**” означава настоящия договор, вкл. преамбюла и приложенията към него;
6. „**Екип**” означава лицата, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, в съответствие с Техническата оферта, ще използва за изпълнение на обекта на поръчката;
7. „**Етап**” всеки етап, посочен в чл. 5, ал. 2, който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изпълни при условията на Техническата спецификация от документацията за участие, в рамките на предвидения срок.
8. „**Забава**” е несвоевременното изпълнение на дейностите описани в чл. 4 от този договор или които да са други задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или изпълнение, което е направено, извън който и да е законов или договорен срок;
9. „**Законови разпоредби**” означава Конституцията на Република България, международните договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила, по които Република България е страна, актовете на институциите на Европейския съюз, законите и подзаконовите нормативни актове, приети от компетентните институции в Република България;
10. „**Закон за обществените поръчки**” (ЗОП) е законът, обнародван в ДВ, бр. 28 от 2004 г., с последващите му изменения и допълнения;
11. „**Лошо изпълнение**” е налице, когато Страна по Договора е изпълнила задължението си с по-ниско от изискуемото качество;
12. „**Набирателна сметка**” е сметка IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC: BNBG BGSD, открита на името на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, по която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** внася/е внесъл сумата по този договор, представляваща Гаранция за изпълнение на Договора, когато същата е под формата на паричен депозит;
13. „**Недостатък**” е всяко неправилно или непълно проектно решение, изразяващо се

в:

(а) изпълнение с качество, по-ниско от определеното с Договора;
(б) изпълнение със съществени отклонения от изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към разработката;

(г) допуснати грешки и/или пропуски на проекта;

14. „Неизпълнение” на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е което и да е негово или на неговите служители, работници, представители, контрагенти и/ или подизпълнители виновно действие или бездействие, извършено в нарушение на разпоредбите на този Договор или приложимите Законни разпоредби;

15. „Нередност” е всяко нарушение на разпоредба на правото на Европейската общност и/или българското законодателство, произтичащо от действие или бездействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, като отчете неоправдан разход.

16. „Неточно изпълнение” означава всяко неизпълнение, различно от дължимото по Договора или Законните разпоредби, вкл. забавено, лошо, пълно неизпълнение или частично изпълнение;

17. „Непредвидени обстоятелства” означава обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на Договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия по смисъла на §1, т. 14б от Допълнителните разпоредби на ЗОП;

18. „Обявлението” е обявлението за Обществената поръчка по чл. 25, ал. 2 от ЗОП, публикувано в Регистъра на обществените поръчки под № 730255 на 15.04.2016г. и в Официалния вестник на Европейския съюз под № 2016/S 076-134538 от 19.04.2016г.;

19. „Обществена/та поръчка” означава проведената при условията и по реда на ЗОП открита процедура за възлагане на Договора;

20. „Оферта” означава Офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от 04.07.2016 г., състояща се от Ценова и Техническа оферта, на базата на която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е приел решение за избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на Обществената поръчка и която е неразделна част от този Договор (*Приложение Б*);

21. „Подизпълнител” е лице, посочено в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, което участва в изпълнението на обществената поръчка по договора въз основа на валидно сключен договор с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

22. „Предмет на обществената поръчка” означава: „Избор на изпълнител на обществена поръчка за изработване и актуализация на анализ „разходи-ползи“ за следните участъци:

Направление „Видин – Ботевград“

Път I-1 „Видин – Монтана” от км 3+757 до км 98+897

Път I-1 „Монтана Враца” от км 114+512,20 до км 144+550,47

Път I-1 „Враца Мездра” от км 152+500 до км 161+367

Път I-1 „Мездра Ботевград” от км 161+367 до км 194+122 – актуализация на анализ „разходи и ползи“

Направление „Русе - Велико Търново“

„Русе – Бяла“ от км 0+400 до км 76+200

„Бяла – Велико Търново“ от км 76+200 до км 133+500

АМ „Калотина – София“

АМ „Калотина – София“ от км 15+500 до км 48+270 – актуализация на анализ „разходи и ползи“

23. „Доклад за извършена работа” означава отчет за извършената работа за определен Етап, който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя за проверка и одобрение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

24. „Срок за изпълнение на обществената поръчка по договора” означава срокът по чл. 5, ал. 1.

25. „Срок на действие на договора” е периодът, посочен в чл. 7 от Договора;

26. „Страна” – означава както **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, така и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** по този Договор;

27. „Страни” означава колективно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по този Договор;

28. „Техническа оферта” е частта от офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представена в Обществената поръчка, с която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е направил обвързващи предложения за изпълнение на Договора и която е част от *Приложение Б* към Договора;

29. „Технически изисквания” са съвкупността от технически предписания, норми и изисквания, посочени в Техническата спецификация документацията за участие, с което се определят изискванията за обхвата и съдържанието на разработката;

30. „Финансов риск” е риск, който се проявява поотделно или съчетано в следните разновидности:

- а) валутен риск - риск, произтичащ от промени във валутен курс;
- б) лихвен риск - риск, произтичащ от промени в лихвен процент;
- в) пазарен риск - риск, произтичащ от промени в пазарна цена.

31. „Цена за изпълнение на Договора” означава сумата по чл. 8, ал. 1 от този Договор;

32. „Ценова оферта” цената за изпълнение на договора, която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е предложил като част от своята оферта, представена в Обществената поръчка, и която е част от *Приложение Б* към Договора.

II. ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ НА СТРАНИТЕ

Чл. 2. С този Договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заявява и декларира, че:

1. всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в този чл. 2 е вярно, точно във всички отношения и не е подвеждащо;
2. ще уведоми незабавно **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в писмена форма, ако получи каквато и да е информация относно каквото и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на Договора, което засяга правата и задълженията на страните след подписването на Договора;
3. сключването на Договора не влиза в противоречие със Законите разпоредби, действащи към датата на подписването му;
4. условията на Договора създават валидни и обвързващи задължения за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
5. Председателят на Управителния съвет на АПИ притежава законови правомощия за подписване на Договора;
6. не е налице Конфликт на интереси на лица, заемащи ръководна длъжност, или служители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които са взели участие в подготовката и провеждането и ще участват в изпълнението на Обществената поръчка.

Чл. 3. С този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заявява и декларира, че:

1. всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в този чл. 3 е вярно, точно във всички отношения и не е подвеждащо;
2. е валидно и надлежно учредено и действащо юридическо лице според законодателството на Република България, което отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. За удостоверяване на същото, при подписване на Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е предоставил на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** документи, издадени от съответните компетентните органи, необходими за подписване на Договора;
3. лицето (лицата), подписало/и този договор, има/т съответните договорни правомощия да подпише Договора, което се удостоверява с Договора за създаване на обединение;
4. сключването и изпълнението на Договора във всяко отношение не противоречи или не представлява неизпълнение или нарушение на някой друг договор, по който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е страна, или по който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** или активите му са обвързани, което би засегнало изпълнението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на задълженията му по Договора. Активите (в. т.ч. техническо оборудване и др.) и персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, необходими за изпълнението на настоящия договор, неразделна част от договора, няма да бъдат ангажирани за изпълнение на друг договор без изричното, писмено, предварително съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

5. не са налице висящи съдебни дела, съдебни решения или актове на административни органи, претенции или разследвания срещу **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или не съществува опасност от такива срещу **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които съществено биха засегнали изпълнението на задълженията му по Договора;

6. за подписването на този договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не се изисква каквото и да е било съгласие или разрешение, лицензия, уведомяване или представяне от държавен или административен орган, или ако такива се изискват те са своевременно осигурени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последният ги е представил на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към датата на подписването на Договора;

7. е получил цялата информация за предмета на обществената поръчка, която е била предоставена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за целите на този Договор и същата е била на разположение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заявява, че е извършил собствена предварителна проверка относно предмета на обществената поръчка, както и оглед на пътните участъци, за които ще се изработва проект и не е разчитал, нито разчита единствено на декларация или гаранция от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно информацията за тях;

8. ще извърши изпълнението на проекта при спазване изискванията на Законите разпоредби и клаузите на Договора;

9. ще уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в писмена форма, ако получи каквото и да е информация относно каквото и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на Договора, което засяга правата и задълженията на страните след сключване на Договора;

10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е предложил или предоставил, нито ще предложи или предостави пряка или непряка облага, произтичаща от възлагането и/или от изпълнението на Договора, на лица, заемачи ръководни длъжности или са служители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 4 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема срещу възнаграждение да осъществява дейности по изработване и актуализация на анализ „разходи-ползи“ за следните участъци:

Направление „Видин – Ботевград“

Път I-1 „Видин – Монтана“ от км 3+757 до км 98+897

Път I-1 „Монтана - Враца“ от км 114+512,20 до км 144+550,47.

Път I-1 „Враца - Мездра“ от км 152+500 до км 161+367

Път I-1 „Мездра - Ботевград“ от км 161+367 до км 194+122 – актуализация на анализ „разходи и ползи“

Направление „Русе - Велико Търново“

„Русе – Бяла“ от км 0+400 до км 76+200

„Бяла – Велико Търново“ от км 76+200 до км 133+500

АМ „Калотина – София“

АМ „Калотина – София“ от км 15+500 до км 48+270 – актуализация на анализ „разходи и ползи“.

(2) Изпълнението на дейностите по ал. 1 е съгласно Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като включва:

- изработване и актуализация на анализ „Разходи-ползи“ за участъци:

Направление „Видин – Ботевград“

Път I-1 „Видин – Монтана“ от км 3+757 до км 98+897

Път I-1 „Монтана - Враца“ от км 114+512,20 до км 144+550,47.

Път I-1 „Враца - Мездра“ от км 152+500 до км 161+367

Път I-1 „Мездра - Ботевград“ от км 161+367 до км 194+122 – актуализация на анализ „разходи и ползи“

Направление „Русе - Велико Търново“

„Русе – Бяла“ от км 0+400 до км 76+200

„Бяла – Велико Търново“ от км 76+200 до км 133+500

АМ „Калотина – София“

АМ „Калотина – София“ от км 15+500 до км 48+270 – актуализация на анализ „разходи и

ползи“ и предаването му на Възложителя.

Анализ „Разходи-ползи“ е съгласно изискванията на:

1. РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/207 НА КОМИСИЯТА от 20 януари 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образците за доклад за напредъка, представяне на информация относно голям проект, съвместен план за действие, доклади за изпълнението по цел „Инвестиции за растеж и работни места“, декларация за управлението, одитна стратегия, одитно становище и годишен контролен доклад, както и методология за анализ на разходите и ползите и, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на образца на доклади за изпълнението по цел „Европейско териториално сътрудничество“.

2. Ръководство за анализ „Разходи-ползи“ на инвестиционни проекти от 2014 г.

3. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1316/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2013 за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010.

Всички финансови стойности в анализа „Разходи-ползи“ следва да бъдат изчислени и представени в евро.

Анализът „Разходи-ползи“ за проекта следва да включва следните елементи:

- ✓ Представяне на контекста;
- ✓ Определяне на целите;
- ✓ Идентификация на проекта;
- ✓ Прогноза на трафика;
- ✓ Анализ на вариантите
- ✓ Финансов анализ;
- ✓ Икономически анализ;
- ✓ Оценка на риска.

– отстраняване на забележките, получени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

– отстраняване на забележките, получени от МРРБ.

III. СРОКОВЕ

Чл. 5. (1) Общият срок за изпълнение на поръчката е 120 (сто и двадесет) календарни дни и започва да тече, считано от датата на приемо-предавателния протокол за предоставяне от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на необходимите за изготвяне на анализа документи.

(2) Поръчката се изпълнява по етапи, както следва:

1. Първи етап – изработване и актуализация на анализ „Разходи – ползи“ за обекти

„Видин - Ботевград”

Път I-1 „Видин – Монтана” от км 3+757 до км 98+897

Път I-1 „Монтана - Враца” от км 114+512,20 до км 144+550,47.

Път I-1 „Враца - Мездра” от км 152+500 до км 161+367

Път I-1 „Мездра - Ботевград” от км 161+367 до км 194+122 – актуализация на анализ „разходи и ползи“

„Русе – Велико Търново“

„Русе – Бяла“ от км 0+400 до км 76+200

„Бяла – Велико Търново“ от км 76+200 до км 133+500

АМ „Калотина – София“

АМ „Калотина – София“ от км 15+500 до км 48+270 – актуализация на анализ „разходи и ползи“ и предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Срокът за изпълнение на този етап е 100 (сто) календарни дни, считано от датата на приемо-предавателния протокол за предоставяне от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на необходимите за изготвяне на анализа документи.

2. Втори етап – отстраняване на забележките, получени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Срокът за изпълнение е 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаване на забележките;

3. Трети етап – отстраняване на забележките, получени от МРРБ. Срокът за изпълнение е 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаване на забележките.

(3) Горепосочените срокове не включват времето за преглед, представяне на забележки и коментари по разработките от съответните институции/звена.

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши дейностите, предмет на настоящия договор, по реда и сроковете, посочени в офертата му.

IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на **35 800 (тридесет и пет хиляди и осемстотин) лв. без ДДС, съответно 42 960 (четиридесет и две хиляди деветстотин и шестдесет) лв. с ДДС.** Посочената цена е крайна за предмета на настоящия договор и включва всички разходи за изпълнение.

(2) Плащането ще се извърши в 30-дневен срок след приемане на съответния етап в указаните срокове в чл. 5 от настоящия договор и след подписване на двустранните предавателно-приемателни протоколи и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно следното разпределение:

1. След приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на работата по първи етап – 50 % от договореното възнаграждение.

2. След приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на работата по втори и трети етап – 40 % от договореното възнаграждение.

3. След одобрение на разработките от УС на АПИ – 10 % от договореното възнаграждение.

(3) Цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми.

(4) Всички плащания по Договора се извършват в лева. Ако съгласно Законите разпоредби е дължим данък върху добавената стойност, същият се начислява върху Цената за изпълнение на Договора.

Чл. 8. Плащанията се извършват в лева по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:Алианц Банк България, клон БЦ Журналист

IBAN:BG86BUIN9511000556386

BIC:BUINBGSF

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да изпълни възложената му работа в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от документацията за участие и Техническата спецификация на Възложителя;

2. да изработи анализ „Разходи-ползи“, който трябва да съдържа ясна и достатъчно подробна информация за посочените в чл. 4, ал. 1 участъци, на български и на английски език;

3. да актуализира изготвените от него документи, в случай че е необходима такава към момента на осигуряване на финансиране на проектите.

4. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разработките в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие с доклад за извършената работа по съответния етап;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява поверителна информация, както и да не допуска трети лица да имат достъп до такава информация. „Поверителна информация” означава всяка информация, разкрита или получена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с или по повод изпълнението на предмета на този договор, която се отнася до минала, настояща или

бъдеща дейност на АПИ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в договора възнаграждение при условията и сроковете на настоящия договор.

(4) Наемането на Подизпълнители не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задълженията му по този Договор.

(5) Разпоредбите на договорите с Подизпълнителите не трябва да противоречат на условията на този Договор и Закона за обществените поръчки.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни задължения. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на това му правомощие са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на договореното;

2. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа качествено, в срок и без отклонения от договореното;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на услугите, предмет на настоящия договор;

2. да приеме извършените услуги по този договор, ако същите са изработени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове и изисквания, съгласно документацията и техническата спецификация;

3. да заплати договорената цена по начина и в срокове, уговорени в договора.

VII. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 11. (1) За приемането на извършената работа се съставя приемо-предавателен протокол, подписан от представители на страните или упълномощени от тях лица.

(2) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има забележки по изпълнението, приемо-предавателен протокол не се подписва. Съставя се констативен протокол, в който се отразяват направените забележки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се определя срок за тяхното отстраняване. Приемането се извършва след отстраняването на забележките в договорения срок.

(3) Ако забележките не бъдат отстранени в договорения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора с едностранно писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Мястото на предаване на разработките – гр. София 1606, бул. „Македония” № 3, ЦА на АПИ.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 12. (1) При подписване на този Договор, като гаранция за точното изпълнение на задълженията по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение на договора.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1790 (хиляда седемстотин и деветдесет) лв. без ДДС, представляващи пет на сто от Цената за изпълнение на договора без ДДС.

Чл. 13. Разходите по обслужването на Гаранцията за изпълнение на договора се поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14. Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на парична сума (депозит), преведена по Набирателната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на гаранцията в срок не повече от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на Договора за възлагане на обществената поръчка.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора ще бъде възстановена по сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на Договора при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число при едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.

(3) При едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение.

IX. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 18. (1) При забава на изпълнението на задълженията по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 (нула цяло и пет) % от стойността на забавеното задължение за всеки просрочен ден, но не повече от общо 10 % (десет на сто).

(2) При забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 10 (десет) дни, същият дължи неустойката съгласно ал. 1, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без предизвестие.

(3) Сроковете за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не текат в случаите, когато забавата е в резултат на неосъществяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този случай съответният срок се удължава със срока на забавата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да окаже нужното съдействие.

(4) Изплащането на неустойки при горните условия не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери, на общо основание.

X. СЪОБЩЕНИЯ

Чл. 19. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) За дата на съобщението се смята: датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от страна на надлежно упълномощено лице; датата на обратната разписка – при изпращане по пощата; датата на приемането – при изпращане по факс; датата на изпращането на съобщението/заявката – при изпращане по електронен път.

(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ :
гр. София, бул. „Ситняково“ 47 А, ет.5

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
гр. София, бул. „Македония“ № 3

(4) При промяна на данните по ал. 3, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната. В противен случай съобщенията се считат за надлежно получени.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. Настоящият договор се прекратява:

1. с изтичане на срока по чл. 5 от настоящия договор и окончателното изпълнение на задълженията от всяка от страните, удостоверено в приемо-предавателния протокол;
2. преди изтичане на договорения срок по взаимно писмено съгласие на страните;
3. след едностранно 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната по договора страна при условие, че неизправната страна не е отстранила нарушението в срока на предизвестieto;
4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в хипотезата на чл. 11, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от настоящия договор.

ХІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. (1) Когато неизпълнението на този договор се дължи на възникването на непреодолима сила, изпълнението на задълженията по него и съответните насрещни задължения се спират за времето на непреодолимата сила.

(2) Непредвидими обстоятелства е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възниква след подписването на този договор, като пожар, наводнение или друго природно бедствие, стачки, саботаж, бунтове, граждански вълнения, състояние на война, ембарго и др.

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този договор поради непреодолима сила, не носи отговорност. Същата е длъжна в срок до 3 (три) работни дни писмено да извести другата страна за непреодолимата сила и евентуалните последици от нея за изпълнението на този договор. В случай, че не изпрати никакво известие, дължи обезщетение за щетите от това.

Чл. 22. Страните определят следните служители, които да изпълняват контрол по договора и подписват приемо-предавателните протоколи, както следва:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ –

Имена: Константин Йовчев

Тел: 0898 494 490

E-mail: office@infracity.bg

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Имена:

Тел:

E-mail:

Чл. 23. Споровете между страните, възникнали при и по повод изпълнението на договора и неговото тълкуване, се решават с писмено споразумение, а при непостигане на съгласие, се предявяват пред компетентния съд по реда на ГПК.

Чл. 24. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Чл. 25. Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

Приложение А – Документи за сключване на договора;

Приложение Б - Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра, от които два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ЛАЗАР ЛАЗАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
КОНСТАНТИН ЙОВЧЕВ
Представител съгласно договор за
създаване на Обединение „Инфра
Регио“

М. А. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Ангелия Александрова
гр. София 159/07.10.2016