



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДО

„ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД
гр. София 1505
р-н „Оборище“, ул. „Черковна“ № 63,
ет. 7, ап. 35
тел: 02/ 958 64 84
факс: 02/ 958 64 77

„ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ЕООД
гр. София 1407
р-н „Лозенец“, ул. „Кишинев“ № 9-11,
ап. 16
тел: 02/ 421 71 86
факс: 02/ 421 71 86

„ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ ООД
гр. София 1606
р-н „Красно село“, ул. „Дамян Груев“
№ 15, ет. 7
тел: 02/ 805 39 60
факс: 02/ 851 00 03

„РУТЕКС“ ООД
гр. София 1592
ул. „Искърско шосе“ № 12, ет. 2
тел: 02/ 979 14 26
факс: 02/ 978 95 97


ДЗЗД „НАЦИОНАЛНИ ТРАНСПОРТНИ
ОСИ“

гр. Аксаково 9154
м-ст „Варненски път“ № 039002
тел: 052/ 504 683
факс: 052/ 732 101

„ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД
гр. София 1619
бул. „Цар Борис III“ № 257
тел: 02/ 957 05 10
факс: 02/ 957 18 02

ДЗЗД „ЕЖИС АЛМЕКС БЪЛГАРИЯ“
гр. София 1301
бул. „Александър Стамболийски“ № 24-
26
тел: 02/ 483 98 49
факс: 02/ 958 34 96

СДРУЖЕНИЕ ДЗЗД „АПИ КОНСУЛТ“
гр. София 1505
ул. „Черковна“ № 37, ет. 2
тел: 02/ 980 86 50
факс: 02/ 442 59 94



ПОКАНА

Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, представлявана от инж. Лазар Лазаров - Председател на Управителния съвет на АПИ, на основание чл. 7, т. 1 и чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение № 53-00-10479 от 08.09.2014 г. и в изпълнение на Решение на УС на АПИ, отразено в Протокол № 13858/16 от 30.05.2016 г., отправя покана за участие в обществена поръчка с предмет: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ по обособени позиции“, както следва:
Обособена позиция №1: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път III-663 „Чирпан – Симеоновград“ от км 0+000 до км 29+000; от км 31+742 до км 33+400 и от км 34+600 до км 54+908“, за участъци:

- ✓ Участък 1 от км 0+000 до км 15+220;
- ✓ Участък 2 от км 15+220 до км 29+000 и от км 31+742 до км 33+400;
- ✓ Участък 3 от км 34+600 до км 54+908.

Обособена позиция №2: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път III-866 „Стойките – Широка лъка – Михалково – Кричим“ от км 8+240 до км 11+550; от км 26+600 до км 50+553 и от км 66+857 до км 103+500“, за участъци:

- ✓ Участък 1 от км 8+240 до км 11+550 и от км 26+600 до км 50+553;
- ✓ Участък 2 от км 66+857 до км 88+270;
- ✓ Участък 3 от км 88+270 до км 103+500.

Обособена позиция №3: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път III-208 „Провадия – Дъскотна – Айтос“ от км 49+184 до км 82+650“, за участъци:

- ✓ Участък 1 от км 49+184 до км 65+933;
- ✓ Участък 2 от км 65+933 до км 82+650.

Обособена позиция №4: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път II-23 „Русе – Кубрат – Исперих – Дулово“ от км 0+030 до км 46+771“, за участъци:

- ✓ Участък 1 от км 0+030 до км 21+550;
- ✓ Участък 2 от км 21+550 до км 46+771.

Обособена позиция №5: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път II-35 „Плевен – Ловеч – Троян – Кърнаре“ от км 37+393 до км 46+105“.

Обособена позиция №6: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път III-306 „Червен бряг – Чомаковци“ от км 9+715 до км 19+207“.

Обособена позиция №7: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път III-112 „Дъбова махала – Монтана“ от км 10+500 до км 16+228, от км 20+579 до км 27+736, от км 29+675 до км 36+654 и от км 37+825 до км 47+757“.

Обособена позиция №8: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път III-559 „Полски градец – Тополовград – с. Устрем“ от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450“.

Обособена позиция №9: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път III-2077 „Каблешково– Межден“ от км 11+000 до км 20+650“.

Обособена позиция №10: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път II-62 „Самоков – Клисера“ от км 42+260 до км 78+630“, за участъци:

- ✓ Участък 1 от км 42+263,20 до км 59+071,66;
- ✓ Участък 2 от км 62+920,62 до км 78+633,13;
- ✓ Участък 3 от км 59+071,66 до км 62+921,62 $\equiv$ км 62+920,62 с допълнителна лента за движение.

Обособена позиция №11: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път III-9004 „Варна – Белослав – Разделна – Падина – Житница“ от км 18+212 до км 21+177, от км 24+159 до км 25+600 и от км 27+400 до км 41+897“.

Обособена позиция №12: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: Изработване на проект с подробен устройствен план за обект: „Път II-86 „Асеновград – Чепеларе – Смолян – Рудозем“ за участъци:

- ✓ Участък 1 от км 125+272,46 до км 129+660 – реконструкция;

✓ Участък 2 от км 129+660 до км 132+920 – рехабилитация.

Обособена позиция №13: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“, Обход на село Ахелой, участък от км 207+500 до км 212+233,06“.

Обособена позиция №14: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път II-59 „Крумовград – Ивайловград“ от км 30+439 до км 56+861,68“, към определените в Рамково споразумение № 53-00-10479 от 08.09.2014 г., потенциални Изпълнители, а именно:

1. „Пътконсулт 2000“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София п.к. 1505, район „Оборище“, ул. „Черковна“ № 63, с ЕИК по БУЛСТАТ 130086390, представлявано от Свобода Константинова Николова - в качеството ѝ на Управител на дружеството,
2. „Пи Ес Консулт“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София п.к. 1407, район „Лозенец“, ул. „Кишинев“ № 9-11, ап. 16, с ЕИК по БУЛСТАТ 175447525, представлявано от Пламен Иванов Стойков - в качеството му на Управител на дружеството,
3. „Трансконсулт - БГ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София п.к. 1606, район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ № 15, ет. 7, с ЕИК по БУЛСТАТ 121389659, представлявано от Петя Игнатова Найденова - в качеството ѝ на Управител на дружеството,
4. „Рутекс“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София п.к. 1592, ул. „Искърско шосе“ № 12, ет. 2, с ЕИК по БУЛСТАТ 831204083, представлявано от Петър Трифонов Стефанов - в качеството му на Управител на дружеството,
5. ДЗЗД „Национални транспортни ОСИ“, със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково п.к. 9154, м-ст „Варненски път“ № 039002, с БУЛСТАТ 175874705, представлявано от Николай Димитров Димитров и Севдалин Николов Вълнаров - в качеството им на Управители на дружеството, с участници в обединението:
 - „Рубикон Инженеринг“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна п.к. 9000, район „Одесос“, ул. „Солун“ № 3, с ЕИК 203068713, представлявано от Севдалин Николов Вълнаров – Управител на дружеството;
 - „Трафик Холдинг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково п.к. 9154, м-ст „Варненски път“ № 039002, с ЕИК 103882376, представлявано от Николай Димитров Димитров – Управител на дружеството;
6. „Пътинвест-инженеринг“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София п.к. 1619, бул. „Цар Борис III“ № 257, с ЕИК по БУЛСТАТ 831643582, представлявано от Валентин Венев Зарев - в качеството му на Управител на дружеството,
7. ДЗЗД „Ежис Алмекс България“, със седалище и адрес на управление: гр. София п.к. 1301, бул. „Александър Стамболийски“ № 24-26, с БУЛСТАТ 176695648, представлявано от Митко Великов Чолаков - в качеството му на Управител, с участници в обединението:
 - „Ежис България“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София п.к. 1606, район „Красно село“, ул. „Тунджа“ 16 с ЕИК 175446918, представлявано от Винсен Теразон – Управител на дружеството;
 - „Строителна Компания - Алмекс“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол п.к. 8600, ж.к. „Бенковски“ бл. 14, вх. Е, ап. 106, с ЕИК 128040788, представлявано от Альонушка Каменова Коцева - Чанкова – Управител на дружеството;
8. Сдружение ДЗЗД „АПИ Консулт“, със седалище и адрес на управление: гр. София п.к. 1505, ул. „Черковна“ № 37, ет. 2, с участници в обединението:
 - „Инжконсултпроект“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна п.к. 9000, район „Одесос“, ул. „Д-р Пюсюлюев“ № 3, с ЕИК 041061430, представлявано от Иван Росенов Колелиев и Ганка Атанасова Колелиева – Управители на дружеството;
 - „Три - Ес“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1505, район „Оборище“, ул. „Черковна“ № 37, ет. 2 с ЕИК 831766802, представлявано от Райчо Весков Ярмов – Управител на дружеството.

I. Наименование и адрес на Възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура” - гр. София, п. к. 1606, бул. „Македония” № 3, тел. 02/ 917 32 19.

I.1. Тип на Възложителя: чл. 7, т. 1 от ЗОП.

II. Предмет на поръчката: Предметът на поръчката е: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна” по обособени позиции”, както следва:

Обособена позиция №1: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна” за обект: „Път III-663 „Чирпан – Симеоновград“ от км 0+000 до км 29+000; от км 31+742 до км 33+400 и от км 34+600 до км 54+908“, за участъци:

- ✓ Участък 1 от км 0+000 до км 15+220;
- ✓ Участък 2 от км 15+220 до км 29+000 и от км 31+742 до км 33+400;
- ✓ Участък 3 от км 34+600 до км 54+908.

Обособена позиция №2: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна” за обект: „Път III-866 „Стойките – Широка лъка – Михалково – Кричим“ от км 8+240 до км 11+550; от км 26+600 до км 50+553 и от км 66+857 до км 103+500“, за участъци:

- ✓ Участък 1 от км 8+240 до км 11+550 и от км 26+600 до км 50+553;
- ✓ Участък 2 от км 66+857 до км 88+270;
- ✓ Участък 3 от км 88+270 до км 103+500.

Обособена позиция №3: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна” за обект: „Път III-208 „Провадия – Дъското – Айтос“ от км 49+184 до км 82+650“, за участъци:

- ✓ Участък 1 от км 49+184 до км 65+933;
- ✓ Участък 2 от км 65+933 до км 82+650.

Обособена позиция №4: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна” за обект: „Път II-23 „Русе – Кубрат – Исперих – Дулово“ от км 0+030 до км 46+771“, за участъци:

- ✓ Участък 1 от км 0+030 до км 21+550;
- ✓ Участък 2 от км 21+550 до км 46+771.

Обособена позиция №5: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна” за обект: „Път II-35 „Плевен – Ловеч – Троян – Кърнаре“ от км 37+393 до км 46+105“.

Обособена позиция №6: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна” за обект: „Път III-306 „Червен бряг – Чомаковци“ от км 9+715 до км 19+207“.

Обособена позиция №7: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна” за обект: „Път III-112 „Дъбова махала – Монтана“ от км 10+500 до км 16+228, от км 20+579 до км 27+736, от км 29+675 до км 36+654 и от км 37+825 до км 47+757“.

Обособена позиция №8: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна” за обект: „Път III-559 „Полски градец – Тополовград – с. Устрем“ от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450“.

Обособена позиция №9: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна” за обект: „Път III-2077 „Каблешково – Межден“ от км 11+000 до км 20+650“.

Обособена позиция №10: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна” за обект: „Път II-62 „Самоков – Клисурса“ от км 42+260 до км 78+630“, за участъци:

- ✓ Участък 1 от км 42+263,20 до км 59+071,66;
- ✓ Участък 2 от км 62+920,62 до км 78+633,13;
- ✓ Участък 3 от км 59+071,66 до км 62+921,62 $\equiv$ км 62+920,62 с допълнителна лента за движение.

Обособена позиция №11: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път III-9004 „Варна – Белослав – Разделна – Падина – Житница“ от км 18+212 до км 21+177, от км 24+159 до км 25+600 и от км 27+400 до км 41+897“.

Обособена позиция №12 Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: Изработване на проект с подробен устройствен план за обект: „Път II-86 „Асеновград – Чепеларе – Смолян – Рудозем“ за участъци:

- ✓ Участък 1 от км 125+272.46 до км 129+660 – реконструкция;
- ✓ Участък 2 от км 129+660 до км 132+920 – рехабилитация.

Обособена позиция №13: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“, Обход на село Ахелой, участък от км 207+500 до км 212+233,06“.

Обособена позиция №14: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път II-59 „Крумовград – Ивайловград“ от км 30+439 до км 56+861,68“.

II.1. Пълно описание на предмета на поръчката:

Обособена позиция №1 Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път III-663 „Чирпан – Симеоновград“ от км 0+000 до км 29+000; от км 31+742 до км 33+400 и от км 34+600 до км 54+908“:

Описание на всеки конкретен участък:

- ✓ Участък 1 от км 0+000 до км 15+220 - Предвижда се извършване на рехабилитация на пътният участък и рехабилитация на едно мостово съоръжение.
- ✓ Участък 2 от км 15+220 до км 29+000 и от км 31+742 до км 33+400 - Предвижда се извършване на рехабилитация на пътният участък. Няма големи съоръжения в участъка.
- ✓ Участък 3 от км 34+600 до км 54+908 - Предвижда се извършване на рехабилитация на пътният участък и рехабилитация на четири мостови съоръжения.

Проектната документация за всеки от участъците е изработена в части:

„Пътна“, „Геодезия“, „Конструктивна“, „Геология“, „Организация на движението“, „Инженерни мрежи“, ПБЗ и ПУСО.

Обособена позиция №2 Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път III-866 „Стойките – Широка лъка – Михалково – Кричим“ от км 8+240 до км 11+550; от км 26+600 до км 50+553 и от км 66+857 до км 103+500“:

Описание на всеки конкретен участък:

- ✓ Участък 1 от км 8+240 до км 11+550 и от км 26+600 до км 50+553:

Изработеният проект предвижда извършване на рехабилитация на пътният участък и рехабилитация на четири мостови съоръжения.

Проектната документация е изработена в части:

„Пътна“, „Геодезия“, „Геология“, „Конструктивна“, „Инженерни мрежи“, „Организация на движение“, ПБЗ и ПУСО.

- ✓ Участък 2 от км 66+857 до км 88+270:

Изработеният проект предвижда извършване на рехабилитация на пътният участък и рехабилитация на едно мостово съоръжение.

Проектната документация е изработена в части:

„Пътна“, „Геодезия“, „Геология“, „Конструктивна“, „Инженерни мрежи“, „Организация на движение“, ПБЗ и ПУСО.

✓ *Участък 3 от км 88+270 до км 103+500:*

Изработеният проект предвижда извършване на **рехабилитация на пътния участък, реконструкция на един мост, рехабилитация на три мостови съоръжения и рехабилитация на един тунел.**

Проектната документация е изработена в части:

„Пътна“, „Геодезия“, „Геология“, „Конструктивна“, „Инженерни мрежи“, „Организация на движението“, ПБЗ и ПУСО.

Обособена позиция № 3 Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: **„Път III-208 „Провадия – Дъскотна – Айтос“ от км 49+184 до км 82+650“:**

Описание на всеки конкретен участък:

✓ *Участък 1 от км 49+184 до км 65+933;*

Изработеният проект предвижда извършване на **рехабилитация на пътния участък и рехабилитация на шест мостови съоръжения и един тунел.**

Изработени са и части:

„Пътна“, „Геодезия“, „Геология“, „Конструктивна“, „Инженерни мрежи“, „Организация на движението“, ПБЗ и ПУСО.

✓ *Участък 2 от км 65+933 до км 82+650.*

Изработеният проект предвижда извършване на **рехабилитация на пътния участък и рехабилитация на три мостови съоръжения.**

Изработени са части:

„Пътна“, „Геодезия“, „Геология“, „Конструктивна“, „Инженерни мрежи“, „Организация на движението“ ПБЗ и ПУСО.

Обособена позиция № 4 Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект **„Път II-23 „Русе – Кубрат – Исперих – Дулово“ от км 0+030 до км 46+771“**

Описание на всеки конкретен участък:

✓ *Участък 1 от км 0+030 до км 21+550;*

Изработеният проект предвижда извършване на **рехабилитация на пътния участък и рехабилитация на едно мостово съоръжение.**

Изработени са части:

„Пътна“, „Геодезия“, „Конструктивна“, „Инженерни мрежи“, „Геология“, „Организация на движението“, ПБЗ и ПУСО.

✓ *Участък 2 от км 21+550 до км 46+771*

Изработеният проект предвижда извършване на **рехабилитация на пътния участък и рехабилитация на едно мостово съоръжение.**

Изработени са части:

„Пътна“, „Геодезия“, „Конструктивна“, „Инженерни мрежи“, „Геология“, „Организация на движението“, ПБЗ и ПУСО.

Обособена позиция №5 Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект **„Път II-35 „Плевен – Ловеч – Троян – Кърнаре“ от км 37+393 до км 46+105.**

Изработеният проект предвижда извършване на **рехабилитация на пътния участък и рехабилитация на: два пешеходни подлеза, четири надлеза и на пътен тунел.** Изработени са части:

„Пътна“, „Геодезия“, „Конструктивна“, „Геология“, „Организация на движението“, ПБЗ и ПУСО.

Обособена позиция №6 Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект **„Път III-306 „Червен бряг – Чомаковци“ от км 9+715 до км 19+207.**

Изработеният проект предвижда извършване на **рехабилитация на пътния участък и рехабилитация на две мостови съоръжения.** Предвижда се и едно ново мостово съоръжение.

Изработени са части:

„Пътна“, „Геодезия“, „Конструктивна“, „Геология“, „Организация на движението“, ПБЗ и ПУСО.

Обособена позиция №7 Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект „Път III-112 „Дъбова махала – Монтана“ от км 10+500 до км 16+228, от км 20+579 до км 27+736, от км 29+675 до км 36+654 и от км 37+825 до км 47+757“

Предвижда се извършване на **рехабилитация на пътният участък**, която ще бъде извършена по метода студено рециклиране. Предвижда се **реконструкция на едно мостово съоръжение и рехабилитация на четири мостови съоръжения**.

Изработени са части:

„Пътна“, „Геодезия“, „Конструктивна“, „Геология“, „Организация на движението“, ПБЗ и ПУСО.

Обособена позиция №8 Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект „Път III-559 „Полски градец – Тополовград – с. Устрем“ от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450“

Предвижда се извършване на **рехабилитация на пътният участък и рехабилитация на две мостови съоръжения**.

Проектната документация е изработена в части:

„Пътна“, „Геодезия“, „Конструктивна“, „Геология“, „Организация на движението“, „Инженерни мрежи“, ПБЗ и ПУСО.

Обособена позиция №9 Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект „Път III-2077 „Каблешково – Межден“ от км 11+000 до км 20+650“

Изработеният проект предвижда извършване на **рехабилитация на пътният участък и рехабилитация на едно мостово съоръжение**.

Изработени са части:

„Пътна“, „Геодезия“, „Конструктивна“, „Геология“, „Организация на движението“, „Инженерни мрежи“, ПБЗ и ПУСО.

Обособена позиция №10 Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект „Път II-62 „Самоков – Клисура“ от км 42+260 до км 78+630

Описание на всеки конкретен участък:

✓ **Участък 1** от км 42+263,20 до км 59+071,66;

Изработеният проект предвижда извършване на **рехабилитация на пътният участък и рехабилитация на три мостови съоръжения**. Проектната документация съдържа следните части: „Пътна“, „Геодезия“, „Конструктивна“, „Геология“, „Организация на движението“, „Инженерни мрежи – реконструкция на ел. проводи и реконструкция на ТТ кабели“, ПБЗ и ПУСО.

✓ **Участък 2** от км 62+920,62 до км 78+633,13;

Изработеният проект предвижда извършване на **реконструкция на пътният участък** с цел постигане на изисквания се този клас път габарит и **рехабилитация на едно мостово съоръжение**. Проектната документация съдържа следните части: „Пътна“, „Геодезия“, „Конструктивна“, „Геология“, „Организация на движението“, „Инженерни мрежи – реконструкция на ел. проводи и реконструкция на ТТ кабели“, ПБЗ и ПУСО.

✓ **Участък 3** от км 59+071,66 до км 62+921,62 ≡ км 62+920,62 с допълнителна лента за движение

Изработеният проект предвижда извършване на **реконструкция на пътният участък** с цел изграждане на лента за бавнодвижещи се автомобили (трета лента). Проектирани са двадесет броя подпорни стени с различна дължина и височина. Проектната документация съдържа следните части: „Пътна“, „Геодезия“, „Конструктивна“, „Геология“, „Организация на движението“, „Инженерни мрежи – реконструкция на ел. проводи и реконструкция на ТТ кабели“, ПБЗ и ПУСО.

Обособена позиция №11 Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път III-9004 „Варна – Белослав – Разделна – Падина – Житница“ от км 18+212 до км 21+177, от км 24+159 до км 25+600 и от км 27+400 до км 41+897“
Изработеният проект предвижда извършване на рехабилитация на пътният участък и рехабилитация на три мостови съоръжения.

Изработени са и части:

„Пътна“, „Геодезия“, „Конструктивна“, „Геология“, „Организация на движението“, „Инженерни мрежи“, ПБЗ и ПУСО.

Обособена позиция №12 Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: Изработване на проект с подробен устройствен план за обект: „Път II-86 „Асеновград – Чепеларе – Смолян – Рудозем“:

Описание на всеки конкретен участък:

✓ *Участък 1 от км 125+272.46 до км 129+660 – реконструкция;*

Изработеният проект предвижда извършване на реконструкция на пътният участък, реконструкция на четири мостови съоръжения, рехабилитация на две мостови съоръжения. Проектната документация е изработена в части:

„Пътна“, „Геодезия“, „Геология“, Допълнително инженерно-геоложко проучване, „Конструктивна“, „Водопровод и Канализация“, „Комуникации“, „Телекомуникации“, „Организация и безопасност на движение“ (ПОД и ВОБД), „План за безопасност и здраве“, „План за управление на строителните отпадъци“ и „Ландшафт – Биологично укрепване на откоси“.

✓ *Участък 2 от км 129+660 до км 132+920 – рехабилитация;*

Изработеният проект предвижда извършване на рехабилитация на пътният участък и рехабилитация на едно мостово съоръжение.

Проектната документация е изработена в части:

„Пътна“, „Геодезия“, „Конструктивна“, „Организация и безопасност на движение“ (ПОД и ВОБД), „План за безопасност и здраве“ и „План за управление на строителните отпадъци“.

Обособена позиция №13 Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект „Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“, Обход на село Ахелой, участък от км 207+500 до км 212+233,06“

Проектът е за ново строителство на път с габарит Г20. Трасето на обходния път преминава по нов терен.

Предвижда се изграждане на две големи мостови съоръжения – пътен надлез и мост над река Ахелой.

Проектът включва части: „Геодезия“, „Геология“, „Пътна“, „Конструктивна“, „Организация и безопасност на движението“, „Реконструкция на засегнати мрежи и съоръжения, собственост на други ведомства и дружества“, „План за безопасност и здраве“, „Ландшафт и рекултивация“, „План за управление на строителните отпадъци“.

Обособена позиция №14 Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект „Път II-59 „Кривопаланка – Ивайловград“ от км 30+439 до км 56+861,68.

Предвижда се извършване на рехабилитация на пътният участък, която ще бъде извършена по метода студено рециклиране извън населени места и с подмяна на пътната конструкция в населените места.

Предвижда се изграждане на едно ново съоръжение – кутисобразен водосток 2х2,50м и една нова укрепителна стена.

Изработени са части:

„Пътна“, „Геодезия“, „Конструктивна“, „Геология“, „Организация на движението“, ПБЗ и ПУСО.

За всеки участък от всяка обособена позиция се изготвя отделен Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и се извършва

Технически контрол по част „Конструктивна“ от съответния потенциален Изпълнител. При изработването на Комплексните доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ следва да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията и действащата нормативна уредба.

III. Индикативна стойност на поръчката: Единичните цени по конкретния договор за всяка от обособените позиции, предлагани в поръчката, не трябва да надвишават единичните цени, съдържащи се в ценовата оферта на съответния потенциален Изпълнител по подписаното Рамково споразумение № 53-00-10479 от 08.09.2014 г.

IV. Източник на финансиране: Средствата, необходими за изпълнението на поръчката, са осигурени от националния бюджет.

V. Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на поръчката за всяка обособена позиция е 7 (седем) календарни дни, считано от датата на представяне на техническата документация от Възложителя на потенциалния Изпълнител, като за целта се съставя и подписва приемо – предавателен протокол между двете страни.

VI. Условия и начин на плащане: Плащанията се извършват от Възложителя на потенциалния Изпълнител, по банков път, след приемане от Възложителя на изработения Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и извършен Технически контрол по част „Конструктивна“ от потенциалния Изпълнител, за съответната обособена позиция, след приемане на работата по предвидения в проекта на договор ред и в 30 (тридесет) дневен срок, считано от датата на представяне на данъчната фактура от страна на потенциалния Изпълнител.

VII. Размер и условия на гаранцията за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка е в размер на 3% от цената за изпълнение на договора в лв. без ДДС. Представя се при подписване на договора, в оригинал, когато е под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя или в копие, когато е под формата на депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): (БНБ – централно управление; IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC код: BNBGBGSD). Когато гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция се попълва и представя, съгласно образеца – *Приложение № 2* или по образец на банката, съдържащ същите или по - добри условия за Възложителя от тези в образеца, като в него изрично е записано, че гаранцията е безусловна и неотменима в полза на Възложителя.

Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) календарни дни след предаване на изработения Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и извършен Технически контрол по част „Конструктивна“, но не повече от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на подписване на договора.

Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение е за сметка на потенциалния Изпълнител.

Гаранцията за изпълнение се освобождава по установения от ЗОП ред.

VIII. Място и срок за подаване на офертите:

VIII.1. Място за подаване на офертите: *Оферта може да се подава за всяка обособена позиция.* Офертата се подава в административната сграда на АПИ, гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, в деловодството, ет. 5, стая 505. Представя се в запечатан непрозрачен плик от съответния потенциален Изпълнител или от упълномощен от него представител. Върху плика се изписва следното:

- Наименование и адрес на Възложителя:

- Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на потенциалния Изпълнител;

- Следното означение: „В отговор на писмена покана на Възложителя с №...../..... 2016 г., с цел сключване на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ по обособена позиция №“ (посочва се номера и наименованието на обособената позиция, за която съответния потенциален Изпълнител подава оферта).

VIII.2. Срок за подаване на офертата: Офертата се подава в срок до 5 работни дни, считано от деня следващ този на получаването на поканата.

IX. Съдържание на офертата:

1. Оферта за изпълнение на обществената поръчка - представя се в оригинал на хартиен носител, съгласно образца - *Приложение № 15*.

2. Оригинал или Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява потенциалния Изпълнител в процедурата, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ потенциалния Изпълнител.

3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно образца - *Приложение № 1*.

4. Заверено копие от документа за регистрация или посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато потенциалния Изпълнител е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато потенциалния Изпълнител е физическо лице.

XI. Срок на валидност на офертата: Срокът на валидност на офертата, следва да е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите за участие.

XII. Място, ден и час за отваряне на офертите: Постъпилите оферти се отварят в 14:00 часа в деня, следващ този определен като краен срок за подаване на офертите в зала 406А, IV етаж в административната сграда на АПИ, находяща се в гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3.

XIII. Разглеждане и класиране на офертата. Критерий за оценка:

Документите се отварят и разглеждат от комисия, назначена от Възложителя, в присъствие на упълномощен/и представител/и на съответния потенциален Изпълнител.

Възложителят назначава комисия за разглеждане и класиране на офертите по чл. 93б, ал. 3, т. 4 от ЗОП, получени в отговор на писмената му покана по чл. 93б, ал. 3, т. 1.

Комисията проверява дали единичните цени, предложени от потенциалните Изпълнители за всяка обособена позиция не надвишават единичните цени, съдържащи се в ценовите оферти на потенциалните Изпълнители по подписаното Рамково споразумение № 53-00-10479 от 08.09.2014 г.

След извършване на горепосочените действия, Възложителят извършва класиране на представените от потенциалните Изпълнители оферти за участие.

Оценяването на офертите се извършва по критерия „Най-ниска цена“.

Класирането се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира потенциалният Изпълнител, който е предложил най-ниска цена за съответната обособена позиция.

XIV. Обявяване на решението за определяне на Изпълнител. Прекратяване на процедурата:

Възложителят определя Изпълнител по реда на чл. 73 от ЗОП за всяка обособена позиция.

В решението за класиране и определяне на Изпълнител задължително се посочват предложените единични цени, с които се класират потенциалните Изпълнители за всяка обособена позиция.

Възложителят изпраща решението на потенциалните Изпълнители в 3-дневен срок от издаването му.

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка по реда и при условията, посочени в чл. 39, ал. 1 от ЗОП. Възложителят може да прекрати процедурата по реда на чл. 39, ал. 2 от ЗОП.

XV. Сключване на договор въз основа на рамково споразумение:

Договорът се сключва в съответствие с проекта на договор, приложен към поканата за участие на Възложителя и включва задължително всички предложения от офертите на потенциалните Изпълнители, включително тези, които са неразделна част от рамковото споразумение.

В изключителни случаи Възложителят може да поиска писмено от потенциалните Изпълнители, представили оферти за участие, да удължат срока на валидност на офертата си до момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

Договорът се сключва за всяка обособена позиция поотделно при спазване на изискванията на чл. 41, чл. 42 и чл. 74 от ЗОП.

При подписване на съответния договор за обществена поръчка потенциалните Изпълнители, са длъжни да представят документите по чл. 47, ал. 10 от ЗОП, както и гаранция за изпълнение на договора при условията на Раздел VII от настоящата покана.

Всички цитирани материалноправни разпоредби са от ЗОП отм., ДВ бр.13 от 16.02.2016г., приложими на основание §18 и § 19 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗОП обн., ДВ бр.13 от 16.02.2016г., в сила от 15.04.2016 г.

Приложения:

Приложение № 1 - Образец на Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП;

Приложение № 2 - Образец на Банкова гаранция за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка (*представя се при сключване на договора*);

Приложение № 3 - Проект на Договор за възлагане на обществената поръчка;

Приложение № 15 - Образец на Оферта за изпълнение на обществената поръчка.

С УВАЖЕНИЕ,

.....
ИНЖ. ЛАЗАР ЛАЗАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“



ДЕКЛАРАЦИЯ¹
по чл. 47, ал. 9 от ЗОП,
за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП

Долуподписа[ният/ната] [трите имена], в качеството си на [качество на подписващия] на [точно наименование на участника / участника в обединението], участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „.....“ [посочва се наименованието на обществената поръчка],

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм осъждан/а с влязла в сила присъда / или съм осъждан, но реабилитиран / за следните престъпления:
 - 1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс / за подобни престъпления, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен (втората хипотеза се посочва, ако деклараторът е чуждестранно лице);
 - 1.2. подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс / за подобни престъпления, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен (втората хипотеза се посочва, ако деклараторът е чуждестранно лице);
 - 1.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс / за подобни престъпления, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен (втората хипотеза се посочва, ако деклараторът е чуждестранно лице);
 - 1.4. престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс / за подобни престъпления, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен (втората хипотеза се посочва, ако деклараторът е чуждестранно лице);
 - 1.5. престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс / за подобни престъпления, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен (втората хипотеза се посочва, ако деклараторът е чуждестранно лице).
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки / за подобно

¹ Потъква се от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, а именно:

1. При събирателно дружество – всички съдружници, които управляват и представляват дружеството съгласно закона и дружественния договор;
2. При командитно дружество – неограничено отговорните съдружници;
3. При дружество с ограничена отговорност – управителя/ите, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – едноличния собственик на капитала и/или управителя, ако е различен от едноличния собственик, а ако собственикът е юридическо лице – неговия ръководител или определено от него лице, което управлява дружеството – кандидат в процедурата;
4. При акционерно дружество – членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет, овластени съгласно устава да представляват дружеството, а при липса на овластяване – от всички членове на съвета на директорите, съответно на управителния съвет;
5. При командитно дружество с акции – изпълнителния/ните член/ове на съвета на директорите, на които е възложено управлението на дружеството;
6. При едноличен търговец – физическото лице – търговец;
7. Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват участника;
8. Във всички случаи, в които наред с представляващите по предходните точки е/са назначен/и и прокурист/и – от прокуриста/ите на дружеството; за чуждестранни лица с повече от един прокурист, декларацията се подава от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Представя се от участника или, ако участникът е обединение – от всяко физическо или юридическо лице, което участва в него. В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се потъква и представя за всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя в официален превод на български език, съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

престъпление, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен (*втората хипотеза се посочва, ако деклараторът е чуждестранно лице*).

3. Не съм осъден с влязла в сила присъда / или съм осъждан, но реабилитиран / за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците/ за подобни престъпления, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен (*втората хипотеза се посочва, ако деклараторът е чуждестранно лице*).

4. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

5. Не съм сключвал договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

6. Представляваният от мен [участник / участник в обединение-участник]:

6.1. не е обявен в несъстоятелност и не е в открито производство за обявяване в несъстоятелност;

6.2. не е в производство по ликвидация / не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове (*втората хипотеза се посочва, ако деклараторът е чуждестранно лице*), включително когато дейността му е под разпореждане на съда;

6.3. няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган / няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен (*втората хипотеза се посочва, ако участникът / участникът в обединение-участник е чуждестранно лице*);

6.4. [участникът е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията (*отбелязва се, в случай, че има задължения по предходния параграф, но е налице тази хипотеза; в противен случай се изтрива*)];

6.5. няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от Търговския закон / не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове (*втората хипотеза се посочва, ако участникът/участникът в обединение-участник е чуждестранно лице*);

6.6. не е преустановил дейността си и дейността му не е под разпореждане на съда;

6.7. не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

6.8. не е сключвал договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

7. Посочените обстоятелства се съдържат: [*посочва се информацията относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предостави информацията за тези обстоятелства служебно на Възложителя*].

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни данни.

Дата	/...../.....
Име и фамилия	
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

До
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
гр. София 1606, бул. „Македония” № 3

**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

Ние [наименование и адрес на банката], представлявана от [име и длъжност на представителите на банката] сме известени, че нашият Клиент, [наименование и адрес на Изпълнителя на обществената поръчка], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № /г. [посочва се № и дата на Решението за определяне на Изпълнителя] е обявен за класиран на първо място и за Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна” по обособена позиция №” (посочва се номера и наименованието на съответната обособена позиция, за която ще бъде сключен договор).

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на договора за възлагане на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение, открита във Ваша полза, за сумата в размер на (.....) лв., представляващи 3% от цената за изпълнение на договора в лв. без ДДС, за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето безусловно и неотменимо се задължаваме да Ви заплатим по посочена от вас банкова сметка всяка сума, предявена от Вас, в рамките на посочения по-горе размер от (.....) лв., независимо от възраженията на Изпълнителя, в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че Изпълнителят не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване [дата, месец и година].

Отговорността ни по тази гаранция е 30 (тридесет) календарни дни след предаване на изработения Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и извършен Технически контрол по част „Конструктивна”, но не повече от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на подписване на договора. - [дата, месец и година], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат обратно или не.

С оглед установяване автентичността на Вашето писмено искане за плащане, същото следва да ни бъде представено чрез посредничеството на обслужващата Ви банка, потвърждаваща верността на положените подписи.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е в полза на Агенция „Пътна инфраструктура” или на неин законен правопреемник и не може да бъде прехвърляна.

С уважение,

[БАНКА]

[имена и длъжности на лицата, които имат правомощия да задължават банката]

[подписи и печат на банката]

ДОГОВОР

Днес, 2016 год., в гр.София, между страните:

1. **Агенция „Пътна инфраструктура“**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от инж. Лазар Лазаров - Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2., със седалище и адрес на управление:, с ЕИК по БУЛСТАТ, представлявано от –, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

на основание сключено Рамково споразумение № 53-00-10479 от 08.09.2014 г. между АПИ и „Пътконсулт 2000“ ЕООД; „Пи Ес Консулт“ ЕООД; „Трансконсулт - БГ“ ООД; „Рутекс“ ООД; ДЗЗД „Национални транспортни ОСИ“, с участници в обединението: „Рубикон Инженеринг“ ЕАД и „Трафик Холдинг“ ЕООД; „Пътинвест-инженеринг“ АД; ДЗЗД „Ежис Алмекс България“, с участници в обединението: „Ежис България“ ЕАД и „Строителна Компания - Алмекс“ ООД; Сдружение ДЗЗД „АПИ Консулт“, с участници в обединението: „Инжконсултпроект“ ООД и „Три - Ес“ ЕООД, въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № от2016 г. и Решение № от2016 г. на Председателя на Управителния съвет за определяне на изпълнител, се сключи настоящия Договор за следното:

РАЗДЕЛ I. ДЕФИНИЦИИ И ТЪЛКУВАНЕ

Чл. 1. Освен, когато съдържанието не налага друго, по смисъла на този Договор, посочените термини имат следното значение:

1. **„Действащо законодателство“** означава Конституцията на Република България, международните договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила, по които Република България е страна, Регламентите на Европейския съюз, който и да е закон, наредба, правилник, правило, инструкция или заповед, издадени въз основа на закон или директива с правно действие на територията на Република България, имащи отношение към изпълнението на този Договор;

2. **„Договор“** означава настоящият договор между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

3. **„Звено/ Екип за управление на проекта“** са лица от администрацията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, отговорни за организацията и управлението на съответния проект;

4. **„Непредвидени обстоятелства“** означават обстоятелствата, които са възникнали след сключването на Договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия, по смисъла на §1, т. 146 от Допълнителните разпоредби на ЗОП;

5. **„Нередност“** е всяко нарушение на разпоредба на общностното и/или националното законодателства, произтичащо от действие или бездействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на националния бюджет, като отчете неоправдан разход;

6. **„Незабавно“** означава в рамките на 3 (три) календарни дни от настъпване на конкретното събитие;

7. **„Персонал“** означава лицата, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** като служители/експерти и консултанти и на които е възложено да осъществяват услуги или други задачи, залегнали в този Договор;

8. **„Пълно неизпълнение на Договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ“** е налице, когато последният не е изпълнил нищо от конкретно задължение по Договора в определения за това

срок, или когато е извършил нещо, противно на това, което се е задължил да не върши, или е извършил всичко, което е бил длъжен да изпълни, но с такова закъснение или толкова лошо, че изпълнението е безполезно за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

9. „**Частично изпълнение на Договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**” е налице, когато последният е изпълнил само част от съответното задължение, освен ако изпълнената част е явно незначителна с оглед интересите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или поради естеството на задължението частичното изпълнение се приравнява на пълно неизпълнение;

10. „**Точно изпълнение**” е налице, когато страната по Договора е изпълнила задълженията си в пълно съответствие с уговореното в Договора.

Чл. 2. (1) Наименованията на разделите са за удобство на препратките и не се взимат предвид при тълкуването на разпоредбите на Договора.

(2) Нищожността на отделни разпоредби от Договора не води до нищожност на целия Договор.

РАЗДЕЛ II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изготви Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна” за обособена позиция № (посочва се номера и наименованието на съответната обособена позиция, за която ще бъде сключен договор).

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осъществи услугите, в съответствие с изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при условията и в сроковете, посочени в настоящия Договор, Рамковото споразумение № 53-00-10479 от 08.09.2014 г. и Поканата за участие в процедурата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

РАЗДЕЛ III. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. (1) Настоящият Договор влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

(2) Срокът за изпълнение на поръчката е 7 (седем) календарни дни, считано от датата на представяне на техническата документация от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като за целта се съставя и подписва приемо – предавателен протокол между двете страни.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изработения Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и да извърши Технически контрол по част „Конструктивна” за обособена позиция № (посочва се номера и наименованието на съответната обособена позиция, за която ще бъде сключен договор) в срока, посочен в ал. 2.

(4) Договорът ще се счита за изпълнен след приемане на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и извършен Технически контрол по част „Конструктивна” за обособена позиция № (посочва се номера и наименованието на съответната обособена позиция, за която ще бъде сключен договор) от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез подписване на приемо – предавателен протокол.

РАЗДЕЛ IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) За извършване на услугата по чл. 3, ал. 1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цена за изпълнение на поръчката в размер на (словом) лева без ДДС, формирана както следва:

За обект, съответстващ на обособена позиция №¹:

1. За обекти ново строителство и реконструкция:

- Единична цена за изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите в размер на (словом) лв. без ДДС;

- Единична цена за извършване на Технически контрол по част „Конструктивна” на голямо съоръжение в размер на (словом) лв. без ДДС.

¹ Остава се приложимото за конкретния участък с оглед на обособената позиция.

В обектът по обособена позиция № има (словом) брой/я големи съоръжения, които възлизат на обща стойност (словом) лв. без ДДС.

2. За обекти основен ремонт (реhabилитация):

. Единична цена за изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите в размер на (словом) лв. без ДДС;

- Единична цена за извършване на Технически контрол по част „Конструктивна“ на голямо съоръжение в размер на (словом) лв. без ДДС.

В обектът по обособена позиция № има (словом) брой/я големи съоръжения, които възлизат на обща стойност (словом) лв. без ДДС.

(2) Преведените средства от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, но неусвоени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия Договор, подлежат на възстановяване на следната сметка:

Банка: БНБ – централно управление

IBAN: BG86 BNBG 9661 3200 1997 01

BIC: BNBGBGSD.

Чл. 6. (1) Плащанията по чл. 5, ал. 1 за предоставената услуга се извършват от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, по банков път, след приемане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на изработения Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и извършен Технически контрол по част „Конструктивна“ от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за обособена позиция №

(2) Всички плащания се извършват в 30 (тридесет) дневен срок, считано от датата на представяне на данъчната фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Всички плащания по Договора ще се извършват по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка:

IBAN:

BIC:

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да извърши възложената работа без отклонение от поръчката, в съответствие с изискванията на Закон за устройство на територията (ЗУТ), всички нормативни документи в областта на пътното строителство и други;

2. да извърши възложената му работа обективно и компетентно;

3. да отстранява за своя сметка пропуски и грешки, допуснати в изработения от него Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите;

4. да не използва информация, станала му известна при или по повод изпълнение на задълженията му по настоящия Договор, с цел да облагодетелства себе си или трети лица;

5. при промяна на обстоятелства от значение за изпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по настоящия Договор, последният уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 7 (седем) календарни дни след настъпването на тези обстоятелства;

6. да изработи и предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** документите, описани в чл. 3, ал. 1 от Договора във вида, обхвата, в срока и срещу договорената цена, описани в настоящия Договор;

7. да осъществява дейностите по този Договор с екипа, посочен в офертата му за участие в процедурата по определянето му за Изпълнител по Рамково споразумение № 53-00-10479 от 08.09.2014 г., освен ако предварително е получил изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за замяна на служител/експерт със същия или по-голям професионален опит в съответната област, съгласно офертата на Изпълнителя и изискванията в документацията за участие;

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на Договора. В случай на установена нередност, настъпила по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви;

9. всички документи на инвестиционния проект, изготвени в изпълнение на настоящия Договор следва да се заверят, съгласно изискванията на чл. 142, ал. 9 от ЗУТ от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за точното и законосъобразното изпълнение на изработения от него Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите.

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да изисква и да получава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие при изпълнение предмета на поръчката.

2. Да получи от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата проектна документация и информация преди започване изпълнението по Договора.

3. Да изисква и да получава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в срок до 3 (три) календарни дни от писменото им поискване, информация и документи, необходимостта от които е възникнала в процеса на изпълнение на поръчката.

4. Да получи договореното възнаграждение, по реда и при условията на този Договор.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е отговорен за щетите или уврежданията, причинени или произтичащи от действия, бездействия, небрежност или неизпълнение от страна на лица, намиращи се извън контрола на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или от страна на лица, извън кръга на неговия персонал.

РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на Договора.

2. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** договореното възнаграждение, по реда и при условията на този Договор.

3. Да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след подписването на настоящия Договор, за лицата от администрацията му, включени в Звеното/ Екипа за управление на проекта.

4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да не разкрива устно или писмено на трети лица информация за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, станала му известна при или по повод изпълнението на настоящия Договор.

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи предвидените в чл. 3, ал. 1 документи, предмет на Договора, в сроковете и при условията на този Договор.

2. По всяко време на изпълнение на Договора има право да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** информация, свързана с изпълнение на Договора.

3. Да спре временно изпълнението на този Договор, при настъпване на обстоятелства, които не е могъл да предвиди при подписването му и които са от значение за изпълнението на Договора.

(2) В случай на спиране изпълнението на Договора, плащания за дейности, извършени преди спирането са дължими, независимо от спирането на Договора.

РАЗДЕЛ VII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 11. В изпълнение на задълженията си по този Договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички изготвени от него документи, съгласно чл. 3, ал. 1 от Договора, в 3 (три) еднообразни екземпляра и на електронен носител.

Чл. 12. Предаването на документите по чл. 11 се извършва чрез приемо - предавателен протокол, подписан от представител/и на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

РАЗДЕЛ VIII. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 13. (1) При забава изпълнението на Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от цената за изпълнение на Договора в лв. без ДДС, за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от тази цена, която се удържа при последното плащане.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от отговорност за забава, когато същата се дължи на неизпълнение на задължение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 14. При забава на плащането, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** неустойка в размер на законната лихва върху фактурната стойност за всеки просрочен ден.

Чл. 15. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената неустойка.

Чл. 16. При пълно неизпълнение на Договора от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение на Договора за обезщетяване на вредите от съответното неизпълнение.

Чл. 17. При частично изпълнение на Договора от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа част от гаранцията за изпълнение на Договора, съответстваща на стойността на неизпълнението, за обезщетяване на вредите от съответното неизпълнение.

Чл. 18. При точно изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да освободи гаранцията за изпълнение на Договора в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока му.

Чл. 19. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да удължи срока на валидност на гаранцията за изпълнение на Договора, по обосновано искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не удължи срока на валидност на гаранцията за изпълнение на Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои гаранцията, преди изтичане на нейния срок на валидност.

Чл. 20. В случай на установена по надлежния ред нередност при изпълнение на Договора, настъпила по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същия е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

РАЗДЕЛ IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 21. (1) При подписване на този Договор, като гаранция за точното изпълнение на задълженията по Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение на Договора.

(2) Разходите по обслужването на гаранцията за изпълнение на Договора се поемат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Гаранцията за изпълнение на Договора е в размер на (.....) лв, представляващи 3% от цената за изпълнение на Договора в лв. без ДДС, представена под формата на парична сума (депозит) или безусловна и неотменима банкова гаранция.

Първи вариант:

Чл. 22. (1) Гаранцията за изпълнение на Договора е под формата на парична сума (депозит), преведена по Набирателната сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да възстанови на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** сумата на гаранцията 30 (тридесет) календарни дни след предаване на изработения Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществени изисквания към строежите и извършен Технически контрол по част „Конструктивна“, но не повече от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на подписване на договора.

(3) Гаранцията за изпълнение на Договора ще бъде възстановена по сметка, посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Втори вариант:

Чл. 22. (1) Гаранцията за изпълнение на Договора е под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена по образец към поканата за участие или по образец на банката, съдържащ същите или по - добри условия за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** след съгласуване с последния.

(2) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 1 е 30 (тридесет) календарни дни след предаване на изработения Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществения изисквания към строежите и извършен Технически контрол по част „Конструктивна“, но не повече от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на подписване на договора.

Чл. 23. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на Договора при неизпълнение на задължения по Договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.

(3) При едностранно прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** поради виновно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по Договора, сумата от гаранцията за изпълнение на Договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора.

РАЗДЕЛ X. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 24. (1) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от Непредвидено обстоятелство, е длъжна незабавно писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – за преустановяване въздействието на Непредвиденото обстоятелство.

(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на Непредвиденото обстоятелство.

(3) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от Непредвидено обстоятелство, не може да се позовава на настоящите разпоредби, ако не е изпълнила задължението си по ал. 2.

(4) Договорът може да бъде изменян само по изключение в предвидените в чл. 43 от ЗОП случаи.

РАЗДЕЛ XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 25. Настоящият договор се прекратява с изпълнението на задълженията на страните по него.

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали едностранно Договора, с 15-дневно писмено предизвестие, при забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, продължила повече от 20 (двадесет) календарни дни.

Чл. 27. Договорът се прекратява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** едностранно без предизвестие в следните случаи:

1. при нарушения на изискванията за избягване на конфликт на интереси;
2. при установени от компетентните органи измама или нередности, с които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е засегнал интересите на Европейския съюз и на българската държава, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря по Договора;
3. при започване на процедура по ликвидация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
4. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
5. при системно неизпълнение на задължения по Договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
6. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този Договор;
7. при неуведомяване за настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП.

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия Договор в случай, че с влязъл в сила акт на компетентен орган или съд се установи незаконосъобразност на процедурата.

РАЗДЕЛ XII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 29. За неуредените с този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 30. Всички спорове, породени от този Договор ще се решават чрез преговори между страните, а при непостигане на взаимно съгласие - по съдебен ред.

Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при промяна на банковата си сметка, адреса или друга регистрация незабавно след промяната.

Чл. 32. В случай на неизпълнение на задължението по чл. 31, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност.

Чл. 33. Всяко уведомление, молба или съгласие, изисквано или разрешено от този Договор, трябва да бъде направено в писмена форма; всяко такова уведомление, молба или съгласие се счита за направено, когато е предадено лично на упълномощен представител на страната, към която е насочено, или когато е изпратено на съответната страна с препоръчана поща или факс на съответния адрес:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....

Тел:.....

Факс:.....

e-mail:.....

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....

Тел:.....

Факс:.....

e-mail:.....

(2) Всяка една от страните може да промени адреса си и лицата за контакт, като предостави на другата страна уведомление за настъпилата промяна, съгласно разпоредбите на този член. Всяко съобщение, изпратено на посочените по-горе адреси преди получаване на уведомление за смяна на адреса се счита за надлежно изпратено и получено.

Настоящият договор се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

1. Оферта за изпълнение на обществената поръчка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП;

3. Гаранция за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка (паричен депозит или банкова гаранция).

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....

Главен счетоводител

.....

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....

ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ДО

.....

.....

.....

(изписва се наименованието и адреса на Възложителя)

След запознаване с условията от поканата за участие в процедура по чл. 93б, ал. 3, т. 1 за сключване на договор, въз основа на Рамково споразумение № 53-00-10479 от 08.09.2014 г., за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществени изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ по обособена позиция №” (посочва се номера и наименованието на съответната обособена позиция, за която потенциалния Изпълнител подава оферта).

Ние:
(изписва се наименованието на потенциалния Изпълнител)

.....
(изписва се БУЛСТАТ/ ЕИК на потенциалния Изпълнител)

.....
(изписва се адрес по регистрация на потенциалния Изпълнител)

сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертата за участие и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

1. Приемаме да изпълняваме поръчката, съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в поканата за участие по настоящата процедура.

2. Дейностите ще извършим по начина, определен в договора, сключен въз основа на рамковото споразумение.

3. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор. Ако бъдем определени за Изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

4. Срок на изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на поръчката за обособена позиция № е 7 (седем) календарни дни, считано от датата на представяне на техническата документация от Възложителя на потенциалния Изпълнител, като за целта се съставя и подписва приемо – предавателен протокол между двете страни.

5. Приемаме да изпълним поръчката, съгласно следното ценово предложение¹:

Цената за изпълнение на поръчката за обособена позиция №..... е в размер на (словом) лева без ДДС, формирана както следва:

За обект, съответстващ на обособена позиция №²:

1. За обекти ново строителство и реконструкция:

- Единична цена за изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществени изисквания към строежите в размер на (словом) лв. без ДДС;

¹ Попълва се с оглед на обособената позиция, за която се подава оферта.

² Остава се приложимото за конкретния участък с оглед на обособената позиция.

- Единична цена за извършване на Технически контрол по част „Конструктивна” на голямо съоръжение в размер на (словом) лв. без ДДС.

В обектът по обособена позиция № има (словом) брой/я големи съоръжения, които възлизат на обща стойност (словом) лв. без ДДС.

2. За обекти основен ремонт (реhabилитация):

. Единична цена за изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите в размер на (словом) лв. без ДДС;

- Единична цена за извършване на Технически контрол по част „Конструктивна” на голямо съоръжение в размер на (словом) лв. без ДДС.

В обектът по обособена позиция № има (словом) брой/я големи съоръжения, които възлизат на обща стойност (словом) лв. без ДДС.

Дата	/...../.....
Име и фамилия	
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	