

586/06.07.2016 г.

ДО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
МРРБ
гр.София,бул.“Македония“ № 3

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

за допълнение на оферта във връзка с изпълнение на конкретен договор за извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на автомагистрала „Струма“, Лот 3.3 в обхвата на сключеното Рамково споразумение № 136/23.09.2015 г.

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ,

с БУЛСТАТ 000670919, регистрация по ДДС: BG 000670919, със седалище и адрес на управление 1000-София ул. „Съборна“ № 2,

адрес за кореспонденция: 1000-София, ул. „Съборна“ № 2, телефон за контакт 02 988 24 06, факс 02 988 24 05, електронна поща naim@naim.bg,

представявано от Людмил Фердинандов Вагалински в качеството на директор.

С настоящото представяме допълнение на нашата оферта за изпълнение на посочените дейности, при условията на сключеното Рамково споразумение № 136/23.09.2015 г.

Декларираме, че сме запознати с поканата за участие, указанията и условията за възлагане на конкретния договор, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП, отн. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП, отн., бр. 28 от 8.04.2016 г.). Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Ще изпълним поръчката в съответствие с представеното от нас Техническо предложение при спазване изискванията на Техническата спецификация и условията на Възложителя, и с експертите, които сме посочили.

При сключването на конкретния договор, ще представим гаранция за неговото изпълнение в размера, посочен в поканата за оферта, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си в съответствие с договорните условия.

Декларираме, че сме запознати с проекта на договора за възлагане на конкретната услуга, приемаме го без възражения и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към поканата за участие в законоустановения срок.

Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

С настоящата оферта правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка, в т. ч.:

1. Срокът за изпълнение на поръчката е 120 /сто и двадесет/ календарни дни (но не повече от 120 календарни дни).
2. Организацията и изпълнението на дейностите по договора ще са по начина, посочен в Техническото ни предложение, оформено като Приложение №2.1 към настоящата оферта.
3. Ценовото ни предложение за изпълнение на дейностите по договора за обществената поръчка е в размер на: 649 962 [шестстотин четиридесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и два] лева без включен ДДС.

4. Цената включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, като сме представили и План-сметки, оформени съгласно изискванията на Възложителя. Приложение № 2

5. Срокът на валидност на настоящата оферта е 90 календарни дни след датата, определена за краен срок за нейното приемане.

Неразделна част от настоящата оферта са:

Приложение № 2.1. Техническо предложение (попълва се в свободен текст).

Приложение №2.2. План-сметки за всеки един от обектите (попълва се съгласно изискванията на Възложителя в съответствие с Приложение 3 от Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г.).

Дата: 5.07.2016 г.

Подпис и печат:.....

/доц.д-р Христо Попов

заместник директор на НАИМ-БАН

Пълномощно № 8744/2014 г./

(име и длъжност)



Упълномощен да подпише офертата от името на: НАИМ-БАН.

/изписва се името на участника/

Доц.д-р Христо Димитров Попов – заместник директор на НАИМ-БАН

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на АМ „Струма”,
Лот 3.3 от Кресна до Сандански (от км 397+000 до км 420+628).

1. Въведение

1.1 Местоположение

Автомагистрала “Струма” е част от Транс-европейската транспортна мрежа по направление на Общоевропейски транспортен коридор IV, в отсечката от пътен възел “Даскалово” до ГКПП Кулата. Трасето на автомагистралата е разделено на четири участъка, от които Лот 1, 2 и 4 са в експлоатация. За доизграждане остава Лот 3, от Благоевград до Сандански, с дължина от 62 км. Цялостното завършване на автомагистралата ще осигури значително подобрене на пътната мрежа в Югоизточна Европа и ще създаде условия за засилено сътрудничество между страните в южната част на Балканите. Завършването на магистралата е от стратегическо значение за развитие на регионите и за осигуряване на пряк маршрут през България към Егейско море. Трасето на Автомагистрала „Струма” е най-натовареното трасе през България по направлението на Републикански път I-1 (E79), в посока север-юг.

1.2 Институционална рамка

Възложител е Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), приемник на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП) и бенефициент по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ

1.3 Трасе

Автомагистрала „Струма” Лот 3 е разделена на следните лотове:

- Лот 3.1 от Благоевград до Крупник (от км 359+000 до км 376+000);
- Тунел, северно от с. Железница, с дължина около 2 км;
- Лот 3.2 между Крупник и Кресна (от км 376+000 до км 397+000);
- Лот 3.3 от Кресна до Сандански (от км 397+000 до км 420+628).

Предмет на настоящото Задание е извършването на спасителни археологически проучвания по трасето на АМ „Струма”, Лот 3.3.

2. Обхват на работата

2.1 Видове дейности

- Предварително археологическо проучване

Това изследване не се извършва на цялата територия на археологическия обект, а само на 10 % от регистрираната при теренните издирвания площ. То има за цел събиране на информация за границите на обекта и дебелината на културните напластявания. Тази информация е най-важна от гледна точка на необходимостта от финансиране на следващо проучване и преценяване на параметрите и времетраенето му. В резултат от предварителните проучвания често се ревизират видът, хронологията и границите на обекта, определени от теренните издирвания.

Според изискванията на чл. 158а от ЗКН, след приключването на предварителните проучвания, се свиква междуведомствена комисия, назначена от министъра на културата. Комисията решава дали работата на археологическия обект е приключила, т.е. изчерпан ли е наличният културен пласт и проучени ли са археологическите структури. Ако археологическите дейности са завършени, следва освобождаване на терена за строителство. В случай че са необходими допълнителни дейности за опазването на паметника, според изискванията на чл. 27г от Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания, разкопките трябва да продължат до пълното проучване на обекта в рамките на сервитута на планираното пътно съоръжение. При решение на комисията за продължаване на разкопките, според формулировките на чл. 20, ал. 4 от Наредба № Н-00-0001, възложителят следва да осигури финансиране, с което археологическият обект да се проучи изцяло. Според изискванията на нормативната база, при приключване на разкопките, отново се свиква междуведомствена комисия, назначена от министъра на културата, която решава за освобождаването на терена за строителни дейности.

- **Наблюдение по време на строителство**

Според формулировките на чл. 147, ал. 4, т. 3 от ЗКН и раздели II и III от НИТАП в методическо отношение археологическото наблюдение е теренно проучване за установяване на наличието на археологически структури на дадено място. Тази мярка се прилага по време на строителните дейности и не предвижда провеждане на разкопки при липса на регистрирани археологически обекти. Всички изкопни дейности в границите на археологическите обекти, определени за наблюдение, трябва да се провеждат в присъствието на археолог. Ако не се потвърдят съмненията за наличие на археологическа субстанция, теренът се освобождава за строителство. В случай че при наблюдението се открият археологически структури, се прилагат чл. 148 и 160 от ЗКН, като министърът на културата назначава комисия, която да предложи последващи действия. С одобрение

на протокола на комисията, министърът на културата дава задължителни предписания за необходимите дейности по проучване и опазване на структурите и находките.

Наблюдение трябва да се осъществява периодично освен в обсега на регистрираните археологически обекти, предвидени за наблюдение в настоящата процедура, и по цялото трасе и сервитут на автомагистралата на всички етапи от предвиденото строителство в съответствие с изискванията на чл. 161, ал. 2 от Закона за културното наследство. По този начин ще се установи дали няма да бъдат засегнати нерегистрирани археологически обекти или структури, чиито специфики не позволяват те да бъдат локализирани при недеструктивни проучвания.

2.2 Обхват на работата

Проведените през 2014 г. предварителни археологически проучвания – издирване на археологически обекти на участъка Лот 3.3 на АМ „Струма“ регистрират 7 археологически обекта – 5 с определена мярка „наблюдение по време на строителство“ и 2 с определена мярка за опазване: „предварително археологическо проучване“. Обектите са регистрирани, както следва:

Наблюдение по време на строителство:

- Обект 10 – Илинденци 1, м. Горно поле (от км 400+050 до км 400+600)
 - Хронология: вероятно османски период;
 - Тип: вероятно селище;
 - Индикативна площ: около 14 декара в рамките на сервитута на магистралата;
 - Подлежаща на изпълнение дейност: наблюдение по време на строителството.
- Обект 11 – Илинденци 2 (от км 407+180 до км 407+650)
 - Хронология: вероятно късна античност;
 - Тип: вероятно селище;
 - Индикативна площ: около 14 декара попадат в сервитута на магистралата;
 - Подлежаща на изпълнение дейност: наблюдение по време на строителството.
- Обект 12 – Плоски, м. Горна валта (от км 411+180 до км 411+550)
 - Хронология: вероятно късна античност;
 - Тип: вероятно селище;
 - Индикативна площ: около 13 декара попадат в сервитута на магистралата;
 - Подлежаща на изпълнение дейност: наблюдение по време на строителството.
- Обект 13 - Сандански 1 (от км 414+980 до км 415 +300)
 - Хронология: османски период;

- Тип: вероятно селище или селскостопански постройки;
- Индикативна площ: около 22 декара попадат в сервитута на магистралата;
- Подлежаща на изпълнение дейност: наблюдение по време на строителството;
- Обект 14 – Сандански 2 (отклонение към Сандански, от км 416+695 до км 416+735)
- Хронология: античност, Втора Българска държава;
- Тип: вероятно селище;
- Индикативна площ: около 5 декара попадат в сервитута на магистралата;
- Подлежаща на изпълнение дейност: наблюдение по време на строителството;

Предварителни проучвания:

- Обект 15 – Поленица (от км 417+240 до км 417+560)
- Хронология: римски период;
- Тип: вероятно селище;
- Индикативна площ: около 7,6 декара попадат в сервитута на магистралата;
- Подлежаща на изпълнение дейност: предварително археологическо проучване;
- Обект 16 – Дамяница, м. Османица/Кадийца (от км 419+670 до км 420+384)
- Хронология: неолит, халколит, римски период;
- Тип: селище;
- Индикативна площ: 54 декара в рамките на сервитута на магистралата;
- Подлежаща на изпълнение дейност: предварително археологическо проучване.

2.3 Изисквания към представянето

Резултатите от извършеното археологическо проучване на горните обекти ще се обобщат в доклад, с описание за извършените дейности за всеки отделен обект, който съдържа и избрано количество снимков материал по преценка на научните ръководители на обектите. Научните отчети, като част от Доклада, ще отговарят на изискванията на Закона за културното наследство (ЗКН) и Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания (НИТАП).

Съгласно приложение XII на Регламент 1303/ 2013 на ЕК, ще се изпълнят следните минимални изисквания по отношение всички мерки за информация и комуникация на проектите съфинансирани от Структурните инструменти, като се популяризира подкрепата от фондовете за операцията чрез поставяне на:

- а) емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, приет от Европейската комисия с упоменаване на Европейския съюз;
- б) упоменаване на фонда или фондовете, които оказват подкрепа на проекта.
- в) общото лого за програмен период 2014-2020 г., в съответствие с графичните изисквания и правилата за визуална идентичност.

3. Приложими стандарти. Определяне на технически спецификации. Гаранции

3.1 Стандарти, изисквания и технически спецификации

При подготовка на техническото си предложение, както и при изпълнение на поръчката, ще отговорим и ще спазваме изискванията на:

- Закона за културното наследство (ЗКН);
- Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания (НИТАП);
- Закон за устройството на територията.

3.2 Други приложими документи

Независимо от посочените нормативни документи, ще гарантираме, че всички приложими изисквания и стандарти са спазени.

Ще спазваме всички действащи в Република България законови и подзаконови актове, норми, разпоредби и технически изисквания, отнасящи се до археологическите проучвания.

3.3 Гаранция за изпълнение и валидност

Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 1 на сто от стойността на услугата по конкретния договор без включен ДДС ще се представи при подписване на договора.

Гаранцията за изпълнение ще се предостави в полза на Възложителя (администрацията на АПИ) под формата на парична сума, преведена по следната банкова сметка:

Банка: БНБ – централно управление

IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03

BIC: BNBGBGSD

Срокът на валидност на банковата гаранция ще е не по-малко от 60 (шестдесет) дни след срока за изпълнение на конкретния договор.

Разходите по откриването и поддържането на гаранцията ще са за сметка на изпълнителя.

Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение се определят с договора за изпълнение на конкретната услуга, в обхвата на рамковото споразумение.

Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

4. Докладване и резултати

4.1 Общи изисквания

Резултатът от работата на Изпълнителя ще бъде под формата на Доклад, с описание за извършените дейности за всеки отделен обект, който съдържа и подбрано количество снимков материал по преценка на научните ръководители на обектите. Всички документи се представят на български език, освен ако в договора не е посочено друго.

4.2 Комуникация и срещи

Цялата комуникация между страните, която може да има договорно значение, ще бъде в писмена форма, по начина, посочен в договора.

4.3 Одобряване на документи

Всички доклади, отчети и друго, ще са обект на одобрение от Възложителя. Срок за първо разглеждане – една седмица. Ако Възложителят не успее да одобри или отхвърли даден документ в определеното време, то той се счита одобрен. Времето за одобрение/отхвърляне на ревизиран документ е същото като времето за първо разглеждане. Срок за отстраняване на забележки от Изпълнителя – една седмица.

4.4 Доклади

Встъпителен Доклад

В рамките на една седмица от сключване на договора Изпълнителя ще представи Встъпителен Доклад, представляващ работна програма, обхващаща всички планирани дейности за изпълнение на поръчката.

Междинен Доклад

В Междинния Доклад, изготвен от Изпълнителя, ще бъдат описани всички извършени дейности по археологическото проучване, за всеки отделен обект, като Докладът следва да съдържа и подбрано количество снимков материал по преценка на научните ръководители на обектите.

Окончателен Доклад

В Окончателния Доклад, изготвен от Изпълнителя, ще бъдат описани всички извършени дейности по археологическото проучване, за всички обекти, като Докладът следва да съдържа и подбрано количество снимков материал по преценка на научните ръководители на обектите.

4.5 Срокове и График на предаване на проектните документи

Времетраене за извършване на услугите ще е не повече от 120 календарни дни, считано от подписването на отделен протокол за всеки археологически обект, от които:

- до 30 календарни дни, в рамките на 120 календарни дни за наблюдение на трасето на АМ „Струма“, Лот 3.3.
- по 10 календарни дни за археологическо наблюдение за всеки обект от №10 до №14.
- 30 календарни дни за предварително проучване на Обект №15
- 77 календарни дни за предварително проучване на Обект №16.

Срок за представяне на Встъпителен Доклад – до една седмица от началото на договора.
Срок за представяне на Междинен Доклад – в рамките на 30 дни, след приключване на археологическото проучване за конкретен обект. Срок за представяне на Окончателен Доклад – в рамките на 30 дни, след приключване на археологическото проучване.

4.6 Изисквания за представяне

Освен ако не е посочено друго, докладите и приложенията към тях се представят както следва: Един екземпляр на хартия и Две копия на цифров носител.

4.7 Екип на изпълнителя

Изпълнителят ще осигури осем археологически екипа за изпълнение на поръчката, както следва: по 1 (един) екип за извършване на предварително археологическо проучване на обекти № 15 и №16 и по един екип за всяко археологическо наблюдение. Екипите включват минимум следните лица (ключови експерти) с позиции, квалификация и професионален опит, както следва:

Екип 1- Обект 10 - Илинденци 1, м. Горно поле (от км 400+050 до км 400+600):

1. Научен ръководител – Дойчин Грозданов, гл.експерт-археолог, НИИКН;
2. Заместник научен ръководител – д-р Галина Грозданова, Отдел „Експозиции“, НАИМ-БАН;

Екип 2- Обект 11 – Илинденци 2 (от км 407+180 до км 407+650):

1. Научен ръководител – гл. ас. д-р Иво Чолаков (Секция за антична археология, НАИМ при БАН);
2. Заместник научен ръководител – Юлия Димитрова (докторант в Секция за тракийска археология, НАИМ при БАН);

Екип 3 - Обект 12 – Плоски, м. Горна валта (от км 411+180 до км 411+550):

1. Научен ръководител – Кръстю Чукалев (отдел „Фондови“, НАИМ-БАН);
2. Заместник научен ръководител - гл. ас. д-р Живко Узунов (НБУ);

Екип 4- Обект 13 - Сандански 1 (от км 414+980 до км 415 +300):

1. Научен ръководител – Филип Петрунов, уредник, отдел „Археология“ (НИМ);

2. Заместник научен ръководител – Виолина Кирякова, докторант в НБУ
Екип 5 - Обект 14 – Сандански 2 (отклонение към Сандански, от км 416+695 до км 416+735):

1. Научен ръководител – Надежда Кечева, археолог НАИМ при БАН;

2. Заместник научен ръководител - д-р Жени Василева

Екип 6 – Наблюдение нпо време на строителството по цялото трасе на Лот 3.3, АМ Струма (от км 397+000 до км 420+628)

1. Научен ръководител – професор д-р Венцислав Динчев, секция “Антична археология“ НАИМ при БАН;

2. Заместник научен ръководител - д-р Александър Харизанов,

Екип 7 - Обект 15 – Поленица (от км 417+240 до км 417 +560):

1. Научен ръководител – д-р Сирма Александрова–Сивилова, отгдел „Фондови“, НАИМ-БАН;

2. Заместник научен ръководител – Владимир Петков, директор на ИМ-Сандански;

3. Заместник научен ръководител- Люба Трайкова, докторант НАИМ-БАН

Екип 8 - Обект 16 – Дамяница, м. Османица/Кадийца (от км 419+670 до км 420+384):

1. Научен ръководител – Малгожата Гребска-Кулов РИМ-Благоевград;

2. Заместник научен ръководител – Иван Вайсов, секция „Праистория“, НАИМ-БАН

3. Заместник научен ръководител - д-р Георги Иванов, секция“Тракийска археология“, НАИМ-БАН

В хода на изпълнение на предмета на поръчката и по преценка на научните ръководители в екипите ще бъдат привлечани експерти и други специалисти, притежаващи необходимите знания и умения в съответната сфера.

4.8. Предложение за срокове (в календарни дни) за извършване на теренните археологически проучвания за отделните археологически обекти и общ срок за извършване на спасителни археологически проучвания на Лот 3.3 на АМ „Струма“

№ по ред	Археологически обекти	Срок – дни ¹
1	Наблюдение на Обекти №10 -№13	40 (по 10 на обект)
2	Наблюдение на Обекти №14	6
3	Наблюдение на трасето на АМ „Струма“ Лот 3.3	30 в рамките на 120
4	Предварително проучване на Обект 15 (от км 417+240 до км 417 +560)	30
5	Предварително проучване на Обект 16 (от км 419+670 до км 420+384)	77
6	Отчитане на работата	30
	Общ срок за изпълнение:	120

Срокът за изпълнение включва всички дейности по осигуряване качеството на изпълнение, както и отчитането на всички фактори, състоянието на обектите и цялостната организация на процесите, включително и тяхното отчитане.

Приложение :

- 1.Копие от трудови договори за ключовите експерти, служители на НАИМ-БАН
- 2.Граждански договори за ключовите експерти, които не са служители на НАИМ-БАН

Дата:5.07.2016 г.

Подпис и печат:

/доц.д-р Христо Попов
заместник директор на НАИМ-БАН
Пълномощно № 8744/2014 г./
(име и длъжност)



Упълномощен да подпише офертата от името на: НАИМ-БАН.

/изписва се името на участника/

Доц.д-р Христо Димитров Попов – заместник директор на НАИМ-БАН

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/

¹ Срокът се потъква в цели календарни дни.