

ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изработване на технически проект по следата на оптимизирано трасе за обект: Автомагистрала „Хемус“ – Етап 1”

ЗА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Изработване на технически проект по следата на оптимизирано трасе за обект: АМ „Хемус“ – Етап 1, участък от км 87+800 до пресичане с път III-307, включително пътен възел „Дерманци“, с приблизителна дължина 14,120 км.”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция „Пътна инфраструктура”

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЕДИНЕНИЕ „П.П.ВИА.АМ ХЕМУС – ЕТАП 1”

гр. София, 2017 г.

Днес, 2017 г., в гр. София,

1. Агенция „Пътна инфраструктура”, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония” № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от инж. Дончо Атанасов – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. Обединение „П.П.ВИА.АМ Хемус-Етап 1”, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, район “Витоша”, бул. „Цар Борис III” № 257, представлявано от инж. Венцислав Зарев – Упълномощен представител, с участници в обединението:

„Пътпроект” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, район “Витоша”, бул. „Цар Борис III” № 257, с ЕИК: 831615056, представлявано от инж. Венцислав Зарев – Управител;

„Пътпроект 2000” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район „Възраждане”, ул. „Камен Андреев” № 24, с ЕИК 130227663, представлявано от Любен Симеонов – Управител;

„Виа План” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район “Витоша”, ул. „Тодор Каблешков” № 55, вх. А, ет. 4, ап. 7, с ЕИК: 831241014, представлявано от Даниела Пенева – Управител,

наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решения на Управителния съвет на АПИ, взети с Протоколи №№ 14172/16 от 14.07.2016 г., № 14232/16 от 22.07.2016 г., № 14322/16 от 05.08.2016 г. и № 15795/17 от 08.02.2017 г. и Решение № 11 от 08.03.2017 г. на инж. Илиана Захаријева – Член на Управителния съвет за определяне на изпълнител, сключиха настоящия договор за следното:

I. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 1. Освен, ако контекстът не изисква друго, думите и изразите, изброени в този чл. 1 по азбучен ред и изписани в Договора с главна буква, имат следното значение:

1. „Възложител” (АПИ) означава Агенция „Пътна инфраструктура”;

2. „Гаранция за изпълнение на договора” означава паричен депозит по Набирателната сметка на Възложителя или безусловна и неотменима банкова гаранция или застраховка, с която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** обезпечава изпълнението на задълженията си по Договора;

3. „Дата на приемане на ППР от ЕТИС” означава датата на провеждане на заседание на ЕТИС на АПИ на което разработката се приема.

4. „Дата на приключване” означава датата на окончателно предаване и приемане на изискуемите оригинали и копия на съгласувания проект, след приемане на извършените ППР с протокол от ЕТИС на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

5. „Дейности по Договора” означава дейностите по чл. 4 от този Договор;

6. „Договор” означава настоящия договор и приложенията към него;

7. „Екип” означава служителите/експертите, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с Офертата, с необходимата квалификация и опит и с пълна проектантска правоспособност по съответната специалност;

8. „Експертен технико - икономически съвет (ЕТИС)” означава комисия от лица, назначени със заповед на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която приема резултатите от извършените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** ППР;
9. „Етап” означава всеки етап, посочен в чл. 5, ал. 3, който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изпълни при условията на Заданието за проектиране, в рамките на предвидения срок;
10. „Забава” е несвоевременното изпълнение на ППР или които да са други задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или изпълнение, което е направено, извън който и да е законов или договорен срок;
11. „Задание за проектиране” е конкретното предписание (документа), с което се определят изискванията към продукта, в случая резултата от предоставените проучвателни и проектантски услуги, който ще се получи;
12. „Законови разпоредби” означава Конституцията на Република България, международните договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила, по които Република България е страна, актовете на институциите на Европейския съюз, законите и подзаконовите нормативни актове, приети от компетентните институции в Република България;
13. „Закон за обществените поръчки” (ЗОП) е законът, в сила от 15.04.2016 г. с последващите му изменения и допълнения, в случай че има такива;
14. „Закон за устройство на територията” (ЗУТ) е законът, обн. в ДВ, бр. 1 от 2001 г., с последващите му изменения и допълнения;
15. „Консултант”, означава лицето, с което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е сключил договор за консултантски услуги за изпълнение на задължения по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, включително за изработване на Доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ;
16. „Лошо изпълнение” е налице, когато Страна по Договора е изпълнила задължението си с по-ниско от изискуемото качество;
17. „Междинен етап” всеки междинен етап, посочен в чл. 5, ал. 3, който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изпълни при условията на Заданието за проектиране, в рамките на предвидения междинен срок;
18. „Набирателна сметка” е сметка IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC: BNBG BGSD, открита на името на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, по която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** внася/е внесъл сумата по този договор, представляваща Гаранция за изпълнение на Договора, когато същата е под формата на паричен депозит;
19. „Недостатък” е всяко неправилно или непълно проектно решение, изразяващо се в:
- (а) изпълнение с качество, по-ниско от определеното с Договора, включително като резултат от инженерно-геоложко проучване с по-лошо от договореното качество;
 - (б) изпълнение със съществени отклонения от изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към проекта, поставени в Заданието за проектиране;
 - (в) проектиране в нарушение на техническите изисквания, вкл. но не само Техническите правила, Норми за проектиране на пътища, Временен правилник за проектиране на бетонни и стоманобетонни пътни мостове – 1973 г., издаден от Главно управление на пътищата към Министерство на транспорта и всички други нормативни документи, свързани с проектиране на пътища и др.;
 - (г) допуснати грешки и/или пропуски на проекта;
20. „Неизпълнение” на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е което и да е негово или на неговите служители/експерти, работници, представители, съконтрахенти и/или подизпълнители виновно действие или бездействие, извършено в нарушение на разпоредбите на този Договор или приложимите Законови разпоредби;
21. „Непредвидени обстоятелства” означават обстоятелствата, по смисъла на §2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на ЗОП;

22. **„Нередност“** е всяко нарушение на разпоредба на правото на Европейската общност и/или българското законодателство, произтичащо от действие или бездействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, като отчете неоправдан разход;
23. **„Неточно изпълнение“** означава всяко неизпълнение, различно от дължимото по Договора или Законовите разпоредби, вкл. забавено, лошо, пълно неизпълнение или частично изпълнение;
24. **„Обявлението“** е обявлението за Обществената поръчка по чл. 25, ал. 2 от ЗОП, публикувано в Регистъра на обществените поръчки и в Официалния вестник на Европейския съюз под № 2016/S 143-258133 от 27.07.2016 г.;
25. **„Обществена/та поръчка“** означава проведената при условията и по реда на ЗОП открита процедура за възлагане на Договора;
26. **„Окончателно предаване“** на ППР означава приключване изработването на техническия проект, което е основание за съставяне на приемо - предавателен протокол, удостоверяващ приключването на ППР в пълен обем и качество и предаването на изискуемите по Договора оригинали и копия на проекта на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
27. **„Оферта“** означава Офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от 2016 г., на базата на която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е приел решение за избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на Обществената поръчка и която е неразделна част от този Договор;
28. **„План за безопасност и здраве“** означава планът за безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г. с последващите изменения и допълнения);
29. **„Подизпълнител“** е лице, посочено в Офертата, което участва в изпълнението на ППР по Договора въз основа на валидно сключен договор с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
30. **„Предмет на обществената поръчка“** означава: „Изработване на технически проект по следата на оптимизирано трасе за обект: „Автомагистрала „Хемус“ – Етап 1, Обособена позиция № 1: „Изработване на технически проект по следата на оптимизирано трасе за обект: АМ „Хемус“ – Етап 1, участък от км 87+800 до пресичане с път III-307, включително пътен възел „Дерманци“, с приблизителна дължина 14,120 км.“;
31. **„Проект“** означава нов продукт, представляващ съвкупност от графични и текстови материали, по които ще се осъществи строителството на обекта;
32. **„Проектна документация“** означава изработения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Проект, заедно с документацията към него, въз основа на която, след съгласуване и одобряване от компетентния орган, ще бъде основание за издаване на Разрешение за строеж;
33. **„Проектно-проучвателни работи“** или **„ППР“** означава работите по изработването на технически проект;
34. **„Протокол за установяване на недостатък“** означава писмен протокол между съответните участници в строителството за установен недостатък на проекта, по време на изработване на ППР и при изпълнение на строителството;
35. **„Пълно неизпълнение“** е налице, когато Страна по договора не е изпълнила изобщо задълженията си по Договора в определения за това срок, или когато е извършила нещо, противно на това, което се е задължила да не върши, или е извършила всичко, което е била длъжна да изпълни, но с такова закъснение или толкова лошо, че изпълнението е безполезно за другата Страна по Договора;
36. **„Пътно/и съоръжение/я“** има значението, посочено в §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата;
37. **„Сертификат за изпълнени ППР“** означава сертификатът, с който се установява окончателното завършване по чл. 5, ал. 3, б. „в“ и който е основание за извършване на плащане;
38. **„Срок за изпълнение на ППР по договора“** означава срокът по чл. 5, ал. 2;

39. „Системно неизпълнение” е налице, когато за едно и също задължение по Договора е констатирано неточно изпълнение три или повече пъти, независимо от срока между отделните неизпълнения;

40. „Страна” означава, както **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, така и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** по този Договор;

41. „Страни” означава колективно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по този Договор;

42. „Съществено неизпълнение” е неточното изпълнение, на които и да са видове ППР, стойността на които е равна или надхвърля 10 (десет) на сто от Цената за изпълнение на Договора;

43. „Технически изисквания” са съвкупността от технически предписания, норми и изисквания, посочени в Заданието за проектиране, с което се определят изискванията за обхвата и съдържанието на проекта или частите му, включително, но не само, Техническите правила и норми за проектиране на пътища, правила, стандарти, технически указания и др., на които следва да отговаря Проектната документация;

44. „Техническа инфраструктура” е система от сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност;

45. „Технически проект” е проекта, изработен въз основа на съгласувания Идеен проект;

46. „Техническо предложение” е частта от офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представено в Обществената поръчка, с която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е направил обвързващи предложения за изпълнение на Договора;

47. „Финансов риск” е риск, който се проявява поотделно или съчетано в следните разновидности:

а) валутен риск - риск, произтичащ от промени във валутен курс;

б) лихвен риск - риск, произтичащ от промени в лихвен процент;

в) пазарен риск - риск, произтичащ от промени в пазарна цена;

48. „Цена за изпълнение на Договора” означава сумата по чл. 8, ал. 1 от този Договор;

49. „Ценова оферта” цената за изпълнение на договора, която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е предложил като част от своята Оферта, представена в Обществената поръчка, и която е неразделна част от към Договора;

50. „Частично изпълнение” е налице, когато Страна по Договора е изпълнила само част от съответното задължение, освен ако изпълнената част е явно незначителна с оглед интересите на другата Страна или поради естеството на задължението частичното изпълнение се приравнява на пълно неизпълнение или лошо изпълнение.

II. ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ НА СТРАНИТЕ

Чл. 2. С този Договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заявява и декларира, че:

1. всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в този чл. 2 е вярно, точно във всички отношения и не е подвеждащо;

2. ще уведоми незабавно **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в писмена форма, ако получи каквато и да е информация относно каквото и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на Договора, което засяга правата и задълженията на страните след подписването на Договора;

3. сключването на Договора не влиза в противоречие със Законовите разпоредби, действащи към датата на подписването му;

4. условията на Договора създават валидни и обвързващи задължения за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

5. Председателят на Управителния съвет на АПИ притежава законови правомощия за подписване на Договора;

6. не е налице Конфликт на интереси на лица, заемащи ръководна длъжност, или служители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които са взели участие в подготовката и провеждането и ще участват в изпълнението на Обществената поръчка.

Чл. 3. С този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заявява и декларира, че:

1. всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в този чл. 3 е вярно, точно във всички отношения и не е подвеждащо;

2. е валидно и надлежно учредено и действащо юридическо лице според законодателството на Република България, което отговаря на изискванията на ЗОП. За удостоверяване на същото, при подписване на Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е предоставил на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** документи, издадени от съответните компетентните органи, необходими за подписване на Договора;

3. лицето, подписало този договор, има съответните договорни правомощия да подпише Договора, което се удостоверява с Договор за създаване на обединение от 15.09.2016 г.;

4. сключването и изпълнението на Договора във всяко отношение не противоречи или не представлява неизпълнение или нарушение на някой друг договор, по който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е страна, или по който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** или активите му са обвързани, което би засегнало изпълнението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на задълженията му по Договора. Активите (в. т.ч. техническо оборудване и др.) и персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, необходими за изпълнението на настоящия договор, неразделна част от договора, няма да бъдат ангажирани за изпълнение на друг договор без изричното, писмено, предварително съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

5. не са налице висящи съдебни дела, съдебни решения или актове на административни органи, претенции или разследвания срещу **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или не съществува опасност от такива срещу **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които съществено биха засегнали изпълнението на задълженията му по Договора;

6. за подписването на този Договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не се изисква каквото и да е било съгласие или разрешение, лицензия, уведомяване или представяне от държавен или административен орган, или ако такива се изискват те са своевременно осигурени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последният ги е представил на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към датата на подписването на Договора;

7. е получил цялата информация за предмета на обществената поръчка, която е била предоставена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за целите на този Договор и същата е била на разположение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заявява, че е извършил собствена предварителна проверка относно предмета на обществената поръчка, както и преглед на идейния проект и заданието, въз основа на които ще се изработва проект и не е разчитал, нито разчита единствено на декларация или гаранция от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно информацията за тях;

8. ще извърши изпълнението на проекта при спазване изискванията на Законовите разпоредби и клаузите на Договора;

9. ще уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в писмена форма, ако получи каквото и да е информация относно каквото и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на Договора, което засяга правата и задълженията на страните след сключване на Договора;

10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е предложил или предоставил, нито ще предложи или предостави пряка или непряка облага, произтичаща от възлагането и/или от изпълнението на Договора, на лица, заемащи ръководни длъжности или са служители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

11. Участниците в обединението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са солидарно отговорни за изпълнението на Договора. На **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не може да му се правят възражения, изключващи солидарната отговорност, дори и те по някакъв начин да са включени в офертата.

III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се съгласява срещу заплащане на Цената за изпълнение на Договора надлежно да изготви Технически проект в необходимия обем и съдържание за обект: „АМ „Хемус“ – Етап 1, участък от км 87+800 до пресичане с път III-307, включително пътен възел „Дерманци“, с приблизителна дължина 14,120 км.” в съответствие с изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в документацията за участие и приложеното към нея Задание за проектиране, който да отговаря на изискванията на действащата нормативна уредба, приложима за дейността предмет на договора. Техническият проект в пълен обем и съдържание, определени в Заданието за проектиране трябва да съдържа следните части:

- Пътна;
- Геодезия;
- Геология;
- Конструктивна;
- Осветление на пътни възли;
- Инженерна инфраструктура;
- Стационарни контролни пунктове;
- Ландшафтно оформяне на пътя;
- План за безопасност и здраве;
- План за управление на отпадъците;
- План за управление на строителните отпадъци;
- ПУП – парцеларен план;
- Съгласуване на проекта за засегнатата инфраструктура със заинтересованите ведомства, свързани с приложимите технически нормативни документи и действащата нормативна уредба в рамките на изпълнение на обществената поръчка.

Проектната документация за пътния участък, във фаза „Технически проект” следва да бъде разработена в необходимия обем и съдържание и да отговаря на изискванията, посочени в раздел II, Глава осма от ЗУТ за съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши и следните дейности, които са свързани с изработването на Проекта и представляват условие, следствие или допълнение към него:

1. Извършване на всички съгласувания на Техническият проект с административните структури, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на предмета на обществената поръчка.

2. Изпълнение на задълженията си като проектант, по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство (Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).

3. Отстраняване за своя сметка на недостатъците на проекта, установени в хода на извършване на проверките от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или **КОНСУЛТАНТА**, извършващ оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите съгласно ЗУТ, включително и по време на извършване на строителството

4. Поемане на отговорност за качеството на Проекта, която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обезпечил като при сключване на договора за проектиране е предоставил на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Гаранция за изпълнение на договора, съгласно условията на Раздел XII.

5. Извършване на необходимите проучвателни работи и изготвяне на Технически проект, съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и изискванията на действащите към момента нормативни документи, в обем и съдържание, определени в Заданието за изработване на Технически проект.

6. Извършване на всички съгласувания на проектната разработка, в етапа на оптимизиране на трасето и при изработването на техническия проект със всички експлоатационни дружества и административни структури, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на Предмета на обществената поръчка.

7. Отстраняване за своя сметка на недостатъците на Проекта, установени в хода на извършване на проверките от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или Консултанта, извършващ оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ съгласно ЗУТ, включително и по време на извършване на строителството.

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 5. (1) Общият срок за изпълнение на Договора е 770 (седемстотин и седемдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора, който включва: времето за проектиране; времето за преглед от Възложителя и приемане от ЕТИС; времето за провеждане на процедури съгласно Закона за опазване на околната среда, в резултат на които се постановява решение на МОСВ за реализация на инвестиционното предложение и времето за корекции по разработките при връщането им от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Срокът за изпълнение на проектно – проучвателните работи (ППР) по Договора е 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни. Срокът започва да тече от датата на сключване на договора и е до датата на приключване изработването на техническия проект (означава приключване на ППР в пълен обем и качество, предаване и приемане на изискуемите оригинали и копия на съгласуваните технически проект и парцеларен план, като в този период се включва само времето за проектиране и за отстраняване на непълноти, пропуски, недостатъци и/или грешки в проекта. Срокът спира да тече в края на всеки етап и продължава да тече от началото на следващия етап. В случай че даден етап бъде завършен преди определения за това срок, остатъкът от срокът се добавя към срока на следващия етап.

(3) ППР следва да бъдат изпълнени в пълен обем и съдържание. За да приеме **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, че дейностите по съответните етапи по-долу са изпълнени точно (в пълен обем и съдържание), същите следва да са в съответствие със Заданието за проектиране, и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност, да са напълно комплектовани и в разработките да няма грешки, пропуски или непълноти. Изпълнението трябва да бъде реализирано в следните етапи:

а) Първи междинен етап – с продължителност 90 (деветдесет) календарни дни. Етапът включва времето за оптимизиране на одобреното от МОСВ трасе чрез представяне на Възложителя на вариантни решения на трасето, разработени на базата на предварителни инженерно геоложки проучвания; проектни предложения за пътни възли; конструктивни схеми на съоръженията (в т.ч мостове, виадукти, надлези, подлези тунели (ако е приложимо); екологичен анализ на вариантите решения с предложени адекватни мерки за опазване на предмета на зоните; сравнение на вариантите по технически, икономически и екологични показатели и сравнение с одобрения от МОСВ вариант, разработен от НКСИП; предварително съгласуване (изходна информация) от експлоатационните дружества за налична инженерна инфраструктура, както и съгласуване с административни структури, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на предмета на обществената поръчка, съгласно изискванията на Заданието за проектиране; предложения за реконструкции или мерки за защита на засегнатата инфраструктура, съгласно препоръки дадени от експлоатационните дружества.

След приемане от ЕТИС на АПИ на Възложителя се представя пълен комплект от разработката по приетия вариант.

б) Втори междинен етап („Съществено завършване“) - с продължителност 120 (сто и двадесет) календарни дни. Срокът започва да тече от първия работен ден следващ деня на получаване на

уведомление от Възложителя за постановено Решение на МОСВ. Етапът включва времето за извършване на геодезически дейности; извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания за пътното трасе и големите съоръжения, и тунели (ако е приложимо); изработване на идейни проекти за големите съоръжения (в т.ч. мостове, виадукти, надлези, подлези тунели (ако е приложимо); ситуационно и нивелетно решение на одобреното трасе, с отразени всички препоръки от решението на МОСВ; предложения за укрепване на слаби участъци по трасето, ако бъдат установени такива; предложения за изграждане на армонасипни стени (ако е приложимо); предложение за вида на осветлението на пътните възли и други и представянето им за разглеждане и приемане от ЕТИС на АПИ.

в) Трети междинен етап („Окончателно завършване”) - с продължителност 110 (сто и десет) календарни дни. Срокт започва да тече от първия работен ден следващ деня на провеждане на заседанието на ЕТИС на АПИ, на което се приема разработката по втори етап. Етапът включва времето за изработване и съгласуване на цялостния технически проект, съгласно взетото от ЕТИС на АПИ решение при разглеждането на втори етап, в съответствие със заданието за проектиране, включително изработване на парцеларен план и представянето им за разглеждане и приемане от ЕТИС на АПИ. Разработка, която не е предварително съгласувана със съответните експлоатационни дружества няма да се счита за завършена и няма да бъде приета от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

г) Четвърти етап (окончателно завършване) –45 календарни дни. Срокт започва да тече от първия работен ден следващ деня на провеждане на заседанието на ЕТИС на АПИ, на което се приема разработката по трети етап. Този етап включва времето за окончателно предаване на оригинали и копия на напълно съгласувани технически проект и парцеларен план и приключва със съставянето на приемно-предавателен протокол между Изпълнителя и Възложителя.

(4) Ред за отстраняване на забележки:

а) При получаване на непълна по обем и съдържание разработка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като определя подходящ срок за предоставянето на пълната разработка, който не може да бъде по – дълъг от 15 (петнадесет) календарни дни. В случай, че в допълнителния срок, определен по настоящата алинея **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не предаде ППР в пълен обем и съдържание, същият дължи неустойка по чл. 36, ал. 1 от договора. В случай, че забавата продължи повече от 20 календарни дни, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойката по чл. 37, ал. 1 и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да развали договора едностранно, без предизвестие.

б) При получаване на непълна по обем и съдържание разработка по ал. 3, т. (б), по- горе, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като определя подходящ срок за предоставянето на пълната разработка, който не може да бъде по – дълъг от 15 (петнадесет) календарни дни. В случай, че в допълнителния срок, определен по настоящата алинея **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не предаде ППР в пълен обем и съдържание, същият дължи неустойка по чл. 36, ал. 1 от договора. В случай, че забавата продължи повече от 20 календарни дни, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойката по чл. 37, ал. 1 и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да развали договора едностранно, без предизвестие.

в) При получаване на непълна по обем и съдържание разработка по ал. 3, т. (в), по- горе, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като определя подходящ срок за предоставянето на пълната разработка, който не може да бъде по – дълъг от 15 (петнадесет) календарни дни. В случай, че в допълнителния срок, определен по настоящата алинея **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не предаде ППР в пълен обем и съдържание, същият дължи неустойка по чл. 36, ал. 1 от договора. В случай, че забавата продължи повече от 20 календарни дни, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойката по чл. 36, ал. 3 и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да развали договора едностранно, без предизвестие.

(5) В случай, че ЕТИС на АПИ приеме представената проектна разработка със забележки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да я коригира в съответствие с указанията на ЕТИС на АПИ в рамките на срока на следващия междинен етап.

(6) В случай, че ЕТИС на АПИ не приеме представената проектна разработка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да я коригира в съответствие с указанията на ЕТИС на АПИ и да я представи за последващо разглеждане и одобрение, като времето за преработката и/или допълването на проекта се включва в срока за изпълнение на Договора.

Чл. 6. (1) Изменения на договора свързани с промяна на срока за изпълнение на поръчката са допустими при настъпване на следните обстоятелства:

1. Неблагоприятни метеорогични условия, които могат да възпрепятстват изпълнение на полско-измервателни работи и/или инженерно –геоложки проучвания;

2. Установени разлики между геоложките проучвания, извършени във фаза идеен проект, които подкрепят приемането на предложен от изпълнителя вариант и действителните геоложки условия, установени във фаза технически проект. При условие, че геоложките условия ще доведат до оскъпяване на строителството или невъзможност за неговото изпълнение, това ще доведе до прилагане и изпълнение на ново проектно решение.

3. Необходимост от промени в проекта, вследствие на съгласувателна процедура, или указания на компетентни орган (МОСВ, НИНКН и др.).

4. В резултат на производство по обжалване се наложат промени в инвестиционния проект.

5. В резултат на непредвидени обстоятелства се наложи цялостна или частична промяна на вече разработена и приета от ЕТИС на АПИ проектна разработка, в някои от етапите на проектиране, съгласно договора.

(2) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** счита, че има право на удължаване на Срока за изпълнение на ППР в резултат на обстоятелствата по ал. 1, следва да отправи писмено искане до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, а в случаи по чл. 116 от ЗОП, уведомлението за удължаване се прави по реда на чл. 44.

(3) При наличието на Непредвидено обстоятелство и ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изпълнил задължението си за уведомяване, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има една от следните възможности:

1. да удължи Срока за изпълнение на ППР, както и срока за изпълнение на засегнатия Междинен етап, ако е налице искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по ал. 2 или

2. да упражни правото си за прекратяване на Договора съгласно чл. 47, т. 2 от Договора, в случай, че изпълнението на ППР е преустановено за период, по-голям от 120 (сто и двадесет) дни от настъпването на Непредвиденото обстоятелство.

Чл. 7. В случаите по чл. 6, ал. 3, т. 1, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** писмено уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 14-дневен срок от получаване на неговото искане за удължаване на Срока за изпълнение на ППР, като времето, с което се удължава Срока за изпълнение на ППР е съобразно времетраенето на Непредвиденото обстоятелство.

V. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. КОНТРОЛ НА РАЗХОДИТЕ.

Чл. 8. (1) Цената за изпълнение на договора, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при условията и по реда уговорен в настоящия договор е в размер на **1 760 500,00** (един милион седемстотин и шестдесет хиляди и петстотин) лв. без ДДС и **2 112 600,00** (два милиона сто и дванадесет хиляди и шестстотин) лв. с ДДС, формирана от:

1. Цена за изпълнение на проектантските работи в размер на **1 676 666,67** (един милион шестстотин седемдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67 стотинки) лв. без ДДС и **2 012 000,00** (два милиона и дванадесет хиляди) лв. с ДДС и

2. Допълнителни разходи в размер на **83 833,33** (осемдесет и три хиляди осемстотин тридесет и три лева и 33 стотинки) без ДДС и **100 600,00** (сто хиляди и шестстотин) лв. с ДДС, представляващи 5 % от Цената по т. 1, но не се включват в нея.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** потвърждава, че Цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по Договора и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** каквито и да било други суми.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** потвърждава, че цената по ал. 1 включва всички присъщи разходи, свързани с предмета на поръчката, включително, без ограничения, следните разходи:

1. разходите за изпълнение на Дейностите по договора и всички разходи и плащания за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на възложителя;

2. разходите за извършването на всички съгласувателни процедури;

3. такси, дължимите комисиони и други плащания;

4. цената на финансовия риск.

5. допълнителни разходи в размер на 5 % от предложената Цена за изпълнение на ППР, които могат да възникнат при изпълнението на проекта и се разходват при условията посочени в настоящата документация и приложения към нея проект на договор за възлагане на поръчката.

(4) Допълнителните разходи по чл. 8, ал. 1, т. 2 могат да възникнат при изпълнението на проекта и се разходват при следните условия:

- Установени разлики между геоложките проучвания, извършени във фаза идеен проект, които подкрепят приемането на предложен от изпълнителя вариант и действителните геоложки условия, установени във фаза технически проект. При условие, че геоложките условия ще доведат до оскъпяване на строителството или невъзможност за неговото изпълнение, това ще доведе до прилагане и изпълнение на ново проектно решение.

- Необходимост от промени в проекта, вследствие на съгласувателна процедура, или указания на компетентни орган (МОСВ, НИНКН и др.).

- В резултат на производство по обжалване се наложат промени в инвестиционния проект.

(5) Всички разходи, които ще направи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изчерпване на размера на Допълнителните разходи ще бъдат за негова сметка.

Чл. 9. (1) Всички плащания по Договора се извършват в български лева. Ако съгласно Законовите разпоредби е дължим данък върху добавената стойност, същият се начислява върху Цената за изпълнение на Договора.

(2) Плащанията по договора са както следва:

1. **Авансово плащане** – 10% от стойността на договора с ДДС, което се предоставя в 30 (тридесет) дневен срок, считано от датата на сключване на Договора и след представяне на Гаранция за обезпечаване на авансовото плащане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** превежда на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** авансово 10% от Цената за изпълнение на Проектантските работи, без включени допълнителни разходи).

2. **Първо междинно плащане** – 30% от стойността на договора, от които се приспада изцяло авансовото плащане. Плащането се извършва след приет от ЕТИС на АПИ първи етап от разработването на проекта и отстранени забележки, ако има такива.

3. **Второ междинно плащане** – 60% от стойността на договора, след приети от ЕТИС на АПИ втори и трети етапи от разработването на проекта и отстранени забележки, ако има такива.

4. **Окончателно плащане** -10% от стойността на договора, след приключване изпълнението на четвърти етап и предаване на оригинали и копия на напълно съгласувани технически проект и парцеларен план за което се съставя приемно-предавателен протокол между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) Допълнителните разходи по договора се изплащат само след одобрение от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и въз основа на цени за предвидени видове работи, предложени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, придружени с анализ и следните елементи за ценообразуване:

- часова ставка

50,00 лв./час;

- допълнителни разходи върху труд 60%;
- допълнителни разходи върху оборудване 40%;
- печалба 10%.

Чл. 10. (1) Плащането на възнаграждението по чл. 8, ал. 1, се извършва въз основа на:

1. Сертификати за изпълнени проектантски работи, съставени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, с приложени към тях Протокол/и за извършените и приети от ЕТИС на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** проектантски работи и отстранени забележки по проекта, ако има такива.

2. Данъчни фактури, които се издават от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след одобряването на Сертификатите по т. 1 от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Плащането на възнаграждението по чл.8, ал. 1 се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) Изплащането на всички суми по Договора ще се извършва от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по банков път по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка: „УниКредит Булбанк” АД

IBAN: BG81UNCR70001522923056

BIC: UNCRBGSF

(5) При забавяне на дължимите плащания от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с повече от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока по ал. 2, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да получи обезщетение за забавеното плащане в размер на законната лихва за забава.

Чл. 11. (1) Експерти от дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури”, на базата на документите по чл. 10, ал. 1, проверяват и удостоверяват сумата, която трябва да бъде платена на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след което представят на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение Сертификат за изпълнение на ППР, след извършен контрол от дирекциите, определени със заповед на Председателя на Управителния съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Всички действия по ал. 1, включително одобрението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, трябва да бъдат извършени в срок от 10 (десет) работни дни от получаване на Сертификата от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не одобри Сертификата, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме действия по отстраняване на причините за този отказ, като се съобрази с предписанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

VI. ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам осигурява техническото оборудване и софтуера, които са му необходими за точното изпълнение на Договора.

VII. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 13. (1) За изпълнението на ППР и дейностите по Договора, през времетраенето на този Договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да разполага с Екип от служители/експерти, с необходимата квалификация и опит, с пълна проектантска правоспособност по съответната специалност, съгласно Офертата.

(2) Ръководителят на екипа ще докладва проектната разработка пред ЕТИС на АПИ и пред други административни структури, когато и ако е необходимо. Ръководителят на екипа ще носи цялата отговорност за качествено изпълнение на ППР по всички части на проекта и тяхната взаимна обвързаност.

(3) Водещите проектанتي носят отговорност за вярното, пълното и точното изпълнение на проектантско - проучвателните работи по съответната част.

(4) Замяна на служители/експерти от Екипа е допустима само в случай на Непредвидени обстоятелства, на риск на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при условие, че образованието, квалификацията и опита на новите служители/експерти са еквивалентни или по - добри от тези в документацията за участие в процедурата. В случай, че участникът избран за изпълнител е чуждестранно физическо и/или юридическо лице и съответно в предлагания от него екип за изпълнение на поръчката се включват чуждестранни физически лица, същият представя за всеки член на екипа (чуждестранно физическо лице), включително при замяна на такъв – валидно Удостоверение за пълна проектантска правоспособност и валидно Удостоверение за вписване в регистъра на КИИП, издадено по реда на Закона за признаване на професионални квалификации, който урежда условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. Удостоверението от КИИП на чуждестранните физически лица – проектанти може да бъде за временно (за конкретния обект) или за постоянно предоставяне на услуги в областта на инвестиционното проектиране на територията на Република България.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да отстрани от изпълнение на Дейностите по Договора служител/експерт от Екипа, който нарушава Законовите разпоредби или проявява некомпетентност при изпълнението на задълженията си. След отстраняването, на този служител/експерт не може да бъде възлагано извършването на каквато и да е Дейност по Договора.

(6) Всички разходи, възникнали поради напускане, оттегляне или замяна на служители/експерти на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, се поемат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с Подизпълнителя/те, посочени в Офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от отговорността му за изпълнение на Договора.

(2) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. В тези случаи, разплащането става по реда предвиден в настоящия договор за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Разплащанията по ал. 2 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащане по ал. 3, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(5) След сключване на настоящия договор и най-късно преди започване на изпълнението му, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

(6) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(7) При замяна или включване на подизпълнител **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

Чл. 15. (1) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

(2) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(3) Не е нарушение на забраната по ал. 2 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

IX. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ В ПРОЦЕСА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ППР

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде безусловно и неограничено отговорен за изпълнението на Дейностите по Договора в съответствие с неговите клаузи.

Чл. 17. (1) При упражняването на правата и задълженията си по Договора или на приложимите Законови разпоредби, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се представлява от Председателя на Управителния съвет на АПИ и/или упълномощени от него лица, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е писмено уведомен.

(2) Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** формира екип за управление на този Договор (Екип за управление на проекта), той уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за дадените пълномощия и ограничения на Ръководителя на екипа.

(3) В изпълнение на договорно регламентираният си правомощия за контрол на дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този Договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** упражнява контрол върху изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по Договора чрез директора на дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“ и директора на дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“. Обхватът на контрола и реда за извършването му са регламентирани, съгласно Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“.

X. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТНО – ПРОУЧВАТЕЛНИТЕ РАБОТИ (ППР) И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 18. При изпълнение на своите задължения **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. поема пълна отговорност за качествено и срочно изпълнение на Дейностите по Договора;
2. осигурява високо квалифицирано техническо ръководство за изпълнението на Договора;
3. извършва Дейностите по Договора по начин, който няма да накърнява или уврежда доброто име и репутация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

4. взема необходимите мерки за сигурността на членовете на Екипа, които ще извършват полско-измервателни работи и други работи на терен, за което носи пълна отговорност.

5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще спазва всички приложими Законови разпоредби, свързани с опазване на околната среда и културното наследство, приложими към предмета на този договор.

Чл. 19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изработва Проекта в съответствие със Заданието за проектиране, Техническите изисквания и всички други приложими Законови разпоредби, свързани с проектирането на пътища, съоръжения, включително на техническата инфраструктура.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички разходи във връзка с организацията и/или изпълнението на проектирането и отстраняването на грешки, пропуски и/или непълноти.

Чл. 20. С настоящия договор предаденият от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** проект става собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстранява недостатъци, грешки и пропуски и други, допуснати при изготвянето на проекта и установени по време на строителството безвъзмездно.

Чл. 21. (1) Представените разработки за всеки от етапите се внасят на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с придружително писмо, с описание на всички проектни части, разглеждат се от експерти и се внасят за разглеждане и приемане от ЕТИС на АПИ.

(2) Приемането на разработките на етапи – първи, втори и трети се удостоверява с утвърден протокол от заседание на ЕТИС на АПИ, а за четвърти етап с приемо-предавателен протокол между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) В случай, че ЕТИС на АПИ приеме представената проектна разработка със забележки, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да я коригира в съответствие с указания от ЕТИС на АПИ срок, който се включва в срока на следващия етап.

Чл. 22. Времето за преработката и/или допълването и/или коригиране на проекта, при условията на настоящия договор се включва в срока на Договора за изпълнение на ППР.

XI. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОЕКТА

Чл. 23. (1) Извършването на ППР следва да бъде по обем, качество и стандарт съгласно Заданието за проектиране, както и всички приложими Законови разпоредби.

Чл. 24. Неспазването от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на изискванията на Заданието за проектиране и всички приложими Законови разпоредби, относно проектирането на пътища и съоръжения, на проекти за реконструкция на елементите на техническата инфраструктура, ще се счита за неизпълнение на този Договор, което ако е системно или представлява съществено неизпълнение, е основание за едностранно прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съгласно чл. 49, ал. 2, т. 1 или т. 2 от този Договор.

Чл. 25. (1) Качеството на изпълнените ППР се установява с:

1. Технически преглед на Проекта, който се извършва от експерти на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от Консултант, нает по отделен договор с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2. Контрол от страна на ЕТИС на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3. Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите.

4. Протоколи от планирани проверки, извършвани от служители на дирекциите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 26 Контролът на качеството на ППР се извършва от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури” и чрез дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”.

Чл. 27. По всяко време в хода на проектирането **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на достъп до офиса на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за контролиране на прогреса и качеството на ППР, както и да изисква:

1. писмени и устни обяснения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите служители/експерти и/или Подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на ППР;

2. всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен вариант, за целите на упражняването на контрол върху дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително копия на документи, извлечения, справки и други, всички договори и допълнителни споразумения с Подизпълнители и др.).

Чл. 28. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ проверява извършената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** работа по изработването на Проекта, като има право да иска отстраняване на недостатъци в Проекта по всяко време, независимо кога е бил приет, включително по време на строителството.

(2) За констатираните недостатъци се съставя Протокол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за установен недостатък на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в който се посочва срок за отстраняване.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстрани недостатъка в срока, посочен в Протокола. В случай на неизпълнение на задължението си за отстраняване на недостатъка се прилагат съответно разпоредбите на чл. 36 ал. 2 или чл. 37, ал. 2, и/или чл. 49, ал. 1, т. 2 от Договора, в зависимост от конкретния случай на неизпълнение.

(4) При неотстраняване на недостатъка в срока по Протокола по ал. 2, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да упражни правата си по предоставената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Гаранция за изпълнение на Договора.

ХІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА

Чл. 29. При подписване на този Договор, като гаранция за точното изпълнение на задълженията по Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Гаранция за изпълнение, с която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** обезпечава изпълнението на задълженията си по Договора, до изтичането на 30 (тридесет) календарни дни, след датата на изтичане на общия срок на договора по чл. 5, ал. 1.

Чл. 30. (1) Разходите по обслужването на Гаранцията за изпълнение на договора се поемат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на **88 025.00** (осемдесет и осем хиляди и двадесет и пет) лв., представляващи 5 (пет) на сто от Цената за изпълнение на договора без ДДС и е представена под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 31. (1) Гаранцията за обезпечаване на изпълнението, следва да бъде със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след датата на приключване изработването на техническия проект (означава приключване на ППР в пълен обем и качество, предаване и приемане на изискуемите оригинали и копия на **съгласуваните** технически проект и парцеларен план, или 800 календарни дни.

(2) Гаранцията за обезпечаване на изпълнението се освобождава частично в размер на 25 % от стойността след приключване на изпълнението на всеки етап от договора и представянето на Сертификат за изпълнение, съгласно договора. Последните 25 % от Гаранцията за Изпълнение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се освобождават след изтичане на 30 (тридесет) календарни дни от датата на приключване изработването на техническия проект (означава приключване на ППР в пълен обем и качество, предаване и приемане на изискуемите оригинали и копия на **съгласуваните** технически проект и парцеларен план).

Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за обезпечаване на изпълнението при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която покрива отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки. Независимо от посоченото по-горе, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои целия размер на Гаранцията за изпълнение, в случай на едностранно прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** поради виновно неизпълнение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 33. (1) Гаранцията за авансово предоставени средства по договора е в размер на 10% от Цената за изпълнение на проучвателно-проектантските работи с ДДС и се предоставя в една от формите, предвидени в документацията за участие и чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

(2) В 30 (тридесет) дневен срок, считано от датата на сключване на Договора и след представяне на Гаранция за обезпечаване на авансовото плащане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** превежда на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** авансово 10% от Цената за изпълнение на Проектантските работи с ДДС, без включени допълнителни разходи.

Чл. 34. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на Договора при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в това число при едностранно прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поради виновно неизпълнение на задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по Договора.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.

(3) При едностранно прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** поради виновно неизпълнение на задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по Договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора.

(4) В случай, че отговорността за неизпълнението на задълженията по Договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по стойност превишава размера на Гаранцията за изпълнение на Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати Договора по реда на чл. 49, ал. 1, т. 3.

Чл. 35. (1) В случай, че Банката или застрахователят, издали Гаранцията за изпълнение на договора или гаранцията за авансов предоставени средства се обяви в несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност/ свръхзадължнялост, или ѝ се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума в 3-дневен срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова или застрахователна институция, съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви върху сумите по Гаранцията за изпълнение и авансово предоставени средства по Договора.

ХІІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 36. (1) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е завършил съответен Етап в сроковете, посочени чл. 5, ал. 4, т. „а“, т. „б“ и т. „в“ и забавата не се дължи на Непредвидено обстоятелство или на причина, за която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** отговаря, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да плати неустойка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в размер на 0,5% (пет десети) на сто на ден от цената за изпълнение на Договора за всеки ден на забавата, но не повече от 10% (десет) на сто от цената на Договора.

(2) При забавено изпълнение на всяко друго задължение по този Договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 50 (петдесет) лв. на ден за всеки ден забава, но не повече от 5000 (пет хиляди) лв.

(3) При установени грешки, недостатъци, пропуски и/или непълноти в Проекта, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 10% от стойността на договора.

Чл. 37. (1) При лошо или частично изпълнение на ППР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 20% (двадесет) на сто от Цената за изпълнение на ППР.

(2) За всяко друго неизпълнение на задължение по Договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 10% (десет) на сто от стойността на неизпълненото задължение, а когато стойността на задължението не може да бъде определена или задължението е без стойност, неустойката е в размер на 0,5% (пет десети) на сто от Цената за изпълнение на Договора.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да приспада начислените по чл. 36 и чл. 37 неустойки от Цената за изпълнение на Договора, от Гаранцията за изпълнение на Договора или от която и да е друга сума, дължима на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този Договор.

XIV. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ. ЗАСТРАХОВКИ

Чл. 38. На основание чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и през цялото действие на Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа валидна застрахователна полица, обезпечаваща професионалната му отговорност в качеството му на проектант за минималната застрахователна сума за I-ва категория строещи.

Чл. 39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа застрахователния лимит през целия период на застраховката, включително като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

Чл. 40 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска представянето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на застрахователните полици и платежните документи, удостоверяващи плащането на застрахователните премии по застраховката, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да ги предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 7-дневен срок от получаването на направеното искане.

(2) Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** констатира неизпълнение на задължението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за сключване и поддържане застраховката по този раздел, той има право да спре плащанията на Цената за изпълнение на Договора до отстраняване на констатираното неизпълнение.

(3) Застрахователните полици и документите за плащането на премиите по същите се представят на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на негово писмено искане.

XV. АРХИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ОДИТ И КОНТРОЛ

Чл. 41. През времето, докато Договорът е в сила, включително и в периода на строителството, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поддържа архив на Проекта, изработен по този Договор.

Чл. 42. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез свои представители, може по всяко време да изиска документация или всякаква друга информация за извършените ППР и може да преглежда и проверява посочената документация, без с това да затруднява дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 43. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да търси или да приема инструкции от никакви лица и институции извън **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на задълженията си по Договора.

XVI. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОРАДИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 44. (1) При възникването на Непредвидено обстоятелство изпълнението на задълженията по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на Непредвиденото обстоятелство.

(2) Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от Непредвиденото обстоятелство.

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този Договор поради Непредвидени обстоятелства, не носи отговорност.

(4) Настъпването на Непредвиденото обстоятелство не освобождава Страните от изпълнение на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на събитието.

(5) Страна, която е засегната от Непредвидено обстоятелство, е длъжна в най-кратък срок, но не по-късно от узнаване на събитието, писмено да извести другата страна за Непредвиденото обстоятелство. Известиято задължително съдържа информация за :

а). очакваното въздействие на Непредвиденото обстоятелство върху прогреса на ППР и/или върху възможността за приключване до Датата на приключване, както и

б). предложения за начините на избягване или намаление на ефекта от такова събитие, респ. обстоятелство;

в). предполагаемият период на действие и преустановяване на Непредвиденото обстоятелство и

г). евентуалните последици от него за изпълнението на този Договор.

(6) В случай, че страната, засегната от Непредвиденото обстоятелство, не изпрати никакво известие, дължи на другата страна обезщетение за вредите от това и няма право да иска удължаване на Датата на приключване.

Чл. 45. (1) От датата на настъпване на Непредвиденото обстоятелство до датата на преустановяване на действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на Непредвиденото обстоятелство и да продължат да изпълняват задълженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от Непредвиденото обстоятелство.

(2) Доколкото Непредвиденото обстоятелство е риск, обхванат от условията на застрахователното покритие, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен незабавно да предяви съответните претенции по застрахователната полица.

Чл. 46. Изменения на Договора са възможни само при условията на Закона за обществените поръчки.

Чл. 47. Договорът се прекратява с:

1. изпълнението на задълженията по този Договор от страните;

2. уведомление от едната до другата страна, когато изпълнението на ППР е преустановено за период, по-голям от 120 (сто и двадесет) дни поради наличието на Непредвидени обстоятелства;

3. отправянето на едномесечно писмено предизвестие от едната до другата страна, ако се установи невярност на изявление или декларация, дадени от страната в Раздел II от Договора, и ако в резултат на тази невярност настъпят неблагоприятни последици за изправната страна или за изпълнението на Договора;

4. развалянето му поради неизпълнение.

Чл. 48. Договорът се прекратява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с:

1. писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора;

2. едномесечно писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

а) при нарушения на изискванията за избягване конфликт на интереси;

б) при установени от компетентните органи измама или нередности, с които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е засегнал интересите на Европейския съюз и на българската държава и за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря по Договора;

в) при наличие на влязло в сила осъдително съдебно решение по съставен акт за начет на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съставен от Агенцията за държавната финансова инспекция;

г) при започване на процедура по ликвидация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

д) при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

е) ако спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, спрямо член на управителния орган на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а в случай, че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган, е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

ж) спрямо **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се установи обстоятелство по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Чл. 49. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали Договора, с отправянето на писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита Договорът за развален в следните случаи:

1. при забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в изпълнението на междинните срокове, съгласно Договора;
2. при забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в изпълнението на задълженията за отстраняване на констатиранни недостатъци на Проекта с повече от 30 (тридесет) дни, считано от датата на Протокола за установяване на недостатъци;
3. при неизпълнение на задължението по чл. 36, ал. 2 в срока, определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
4. при непредставяне на Удостоверението от КИИП при замяна на член от екипа по чл. 13, ал. 4 за чуждестранното физическо лице (експерт).

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали Договора, с отправянето на писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без да предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
2. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този Договор.

(3) Във всички случаи на прекратяване/разваляне на Договора по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** усвоява като неустойка цялата Гаранция за изпълнение на Договора.

Чл. 50. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали Договора, с предупреждение за разваляне до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съдържащо подходящ срок за изпълнение на задължението за плащане, но не повече от 30 (тридесет) дни, в случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** забави дължимите плащания с повече от 120 (сто и двадесет) дни след изтичане на срока по чл. 11, ал. 5. В този случай **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на законната лихва за забава върху просрочената сума, както и да търси обезщетение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за претърпените вреди от развалянето на Договора.

(2) В случай на прекратяване на договора по ал. 1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора.

XVII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 51. (1) Всяка от страните по Договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод сключването на Договора, включително в хода на Обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална.

(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записки, документи, договори и други данни независимо от носителя (хартиен, магнитен и друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или цифров формат), събрани или получени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на Договора, имат статут на конфиденциална информация.

(3) Не е конфиденциална информацията, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** следва да представи на Агенцията по обществени поръчки в изпълнение на Закона за обществените поръчки.

Чл. 52. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** конфиденциална информация, свързана с дейността във връзка с изпълнението на този Договор, с изключителната цел **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да изпълни своите задължения по този Договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на Договора без предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява всяка непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на одитния процес, освен ако му бъде предварително писмено разрешено от Председателят на Управителния съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(4) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично писмено упълномощени да я получат от Председателят на Управителния съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(5) Преди началото на започване на изпълнението на Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** списък на лицата, представляващи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в процеса на изпълнение на Договора, както и на представителите на всички Подизпълнители. Само на посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до конфиденциална информация.

(6) Всички предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да бъдат копирани без предварително изрично писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(7) При приключване на изпълнението на Договора, или при искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(8) Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, на ОЛАФ, на Министерството на финансите, на Международните финансови институции, на Сметната палата, на Одитните органи на Европейския съюз, съответно на одитните органи на Международната финансова институция, няма да се смята за нарушение на ал. 1-9 включително.

Чл. 53. (1) Наемането на Подизпълнители не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от задълженията му по Раздели XV, XVII и XVIII от този Договор.

(2) Предоставянето на конфиденциална информация на представителите на Подизпълнителите няма да се смята за нарушение на чл. 52, ал. 1 от този Договор.

(3) Разпоредбите на договорите с Подизпълнителите не трябва да противоречат на условията на този Договор.

Чл. 54. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема, че което и да е нарушаване на разпоредбите на Раздели XV, XVII и XVIII представлява неизпълнение на Договора.

XVIII. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 55. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира, че никое длъжностно лице на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не е получило и няма да му бъде предложена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** пряка или непряка облага, произтичаща от настоящия Договор или от неговото възлагане.

Чл. 56. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

(2) Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно осъществяване на функции във връзка с участието в процедурата по възлагането на обществената поръчка и/или изпълнението на Договора от което и да е лице, е изложено на риск поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които това лице има с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съгласно чл. 52 от Регламент (ЕО, Евратом) 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) № 1995/2006 г.

Чл. 57. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими мерки за недопускане на нередности и измами, които имат или биха имали като последица нанасянето на вреда

на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, както и да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика нередност или измама.

Чл. 58. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изрично се задължава да не привлича служители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с ръководни функции и/или експерти, както и членове на екипа за управление на проекта да работят по трудово правоотношение, граждански договор, договор за управление за него лично или за друго юридическо лице, в което той е или стане съдружник, акционер, управител, директор, консултант или е по друг начин, свързан по смисъла § 1, т. 1 от ДР на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, за срок от една година след прекратяване на правоотношенията на служителя с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, независимо от основанията за прекратяване. При неизпълнение на това задължение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в размер на 2,5% (две цяло и пет десети) на сто от Цената за изпълнение на Договора.

XIX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 59. (1) Договорът е сключен с оглед техническите възможности и/или квалификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правно - организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната в 7-дневен срок от вписването ѝ в съответния регистър.

Чл. 60. Когато в Договора е предвидено, че Страните извършват определено действие „незабавно“, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждање, или настъпване, или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-късно от 3 (три) дни.

Чл. 61. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще регистрира настоящия Договор в съответната Камара на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, в срока, определен в чл. 29, ал. 3 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обн. ДВ. бр. 20 от 4 март 2003 г., с посл. изм. и доп.).

Чл. 62. (1) Ако друго не е уточнено, дните в този Договор се считат за календарни.

(2) Сроковете по Договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 63. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ издава удостоверение за добро изпълнение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато последният е изпълнил Договора с изискващото се качество, в съответния договорен срок, не е бил санкциониран с неустойки и не дължи обезщетение за неизпълнение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Във всички останали случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** издава отказ за даване на удостоверение за добро изпълнение.

Чл. 64. Когато в този Договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** като допълнение към Цената за изпълнение на Договора.

Чл. 65. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия Договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: гр. София – 1606, бул. „Македония“ № 3;

2. за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: гр. София – 1619, бул. „Цар Борис III“ № 257.

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна писмено да уведоми другата в 3-дневен срок от настъпване на промяната.

(3) При промяна на банковата сметка, посочена в чл. 10, ал. 4 от Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по реда на ал. 1 незабавно. При липса на незабавно уведомяване, плащането по сметката се счита за валидно извършено.

Чл. 66. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Чл. 67. Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:
- Оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Този Договор е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

.....
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



.....
Главен счетоводител

.....
ИЗПЪЛНИТЕЛ:

