



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

РЕШЕНИЕ

№.....60...../.....23.06..... 2017 г.

Долуподписаният, инж. Дончо Свободанов Атанасов в качеството си на Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, на основание чл. 106, ал. 6, във връзка с чл. 22, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и утвърден с Решение на УС на АПИ, отразено в Протокол № 16589.../17 от 20.06.2017 г. и доклад за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-11-1005/04.11.2016 г., изм. и доп. със Заповед № РД-11-238/03.04.2017 г. и Заповед № РД-11-372/05.05.2017 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ, за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Път I-9 „Слънчев бряг - Бургас“, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233.06, изпарител при км 207+580, нов фундамент на стомано - решетъчен стълб от реконструкция на ВЛ 20 kV „Равда“ при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „СКАТ“ ТВ при км 212+011 и реконструкция на ВЛ в подземна мрежа при км 212+120“**, открита с Решение № 92 от 22.07.2016г. на Възложителя, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер 00044-2016-0067 и с номер на Обявление ID: 741714 от 25.07.2016 г.,

ОБЯВЯВАМ

Класирането на участниците съгласно обявения критерий за оценка **„Икономически най-изгодна оферта“** по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП – **„най-ниска цена“** в следния ред:

- 1 - во място: **„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД**, с оценка по показателя Предложена цена (ПЦ) – 93,00 т.
- 2 - ро място: **КОНСОРЦИУМ „СТРАБАГ АХЕЛОЙ“**, в което участват **„Щрабаг“ ЕАД** и **„Страбаг АГ – клон България“ КЧТ**, с оценка по показателя Предложена цена (ПЦ) – 89,35 т.
- 3-то място: **„АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ“ АД**, с оценка по показателя Предложена цена (ПЦ) – 88,53 т.
- 4-то място: **ОБЕДИНЕНИЕ „АХЕЛОЙ БПА 2016“**, в което участват, **„Пътстрой – 92“ АД**, **„Брилянт – Слънчев бряг“ ООД** и **„Алфа адвайс“ ЕООД**, с оценка по показателя Предложена цена (ПЦ) – 84,09 т.

ОПРЕДЕЛЯМ

за изпълнител на обществената поръчка
„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД

ОТСТРАНЯВАМ

1. На основание чл. 54, ал. 1, т. 5, бук. „а“ от ЗОП, във връзка с Раздел II, т. 3 „Критерии за подбор“, подт. 3.3. „Технически и професионални способности“ от документацията за

обществената поръчка, отстранявам участника ДЗЗД „АПИ АХЕЛОЙ“, в което участват „Пътища Пловдив“ АД и „Агромах“ ЕООД, поради следните мотиви:

След преглед на допълнително представените документи от страна на комисията, е констатирано, че в представения нов ЕЕДОП за дружеството „Агромах“ ЕООД в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В, т. 1а е декларирана същата информация, както и в първоначално представения ЕЕДОП за дружеството, а именно изпълнено строителство през последните 5 години на обект: „Допълнително проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 4, участък „Сандански – Кулата“ от км 423+500 до км 438+500“, изпълнен в периода 22.12.2014 г. – 07.09.2015 г., стойност 36 131 045,32 лв. без ДДС, като дружеството „Агромах“ ЕООД е изпълнил 100 % от строително-монтажните работи в качеството си на главен подизпълнител, при дължина на изградения участък от 15 км и габарит Г29. В допълнение към представения ЕЕДОП и декларираните обстоятелства свързани с изпълнение на строителство за последните 5 години е представена допълнителна информация за изпълнение строително-монтажни работи от „Агромах“ ЕООД и удостоверение за изпълнени строителни дейности издадено от „Актор“ АСД (Р Гърция) за цитирания обект. Възложител на обекта, който се реализира по Оперативна програма с европейско финансиране е Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), а изпълнител по договора е „Актор“ АСД (Р Гърция). Договорът е сключен в резултат на проведена процедура по реда на ЗОП и в тази връзка, на етап разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията е извършила проверка в профила на купувача на АПИ и Регистъра на обществените поръчки (АОП), с оглед на което е констатирала в Протокол № 1.2. от 11.04.2017 г., че цитираният по-горе обект не е изпълнен от дружеството „Агромах“ ЕООД в пълен обем и декларираните от него 100 % строително-монтажни работи, както и че при изпълнение на строителството не са взели участие подизпълнители.

Във връзка с изложеното по-горе и предвид факта, че е реализиран по Оперативна програма „Транспорт“, помощния орган на Възложителя е изискал с писмо вх. № 93-01-3513/09.05.2017 г. от ресорната за обекта дирекция ИПОПТТИ към АПИ информация по реда на чл. 104, ал. 5 касаеща проверка на заявени от участника данни по отношение изпълнението на строителство на обект АМ „Струма“ Лот 4, участък „Сандански – Кулата“ от км 423+500 до км 438+500“. В отговор на искането за предоставяне на информация дирекция ИПОПТТИ с писмо вх. № 93-01-3710/15.05.2017 г., предоставя информация на комисията, съгласно която при изпълнението на обекта са били налице сертифицирани плащания към изпълнителя по Договор № РД-33-2 от 19.03.2012 г. преди 22.12.2014 г., които представляват възнаграждение за изпълнени от него строително-монтажни работи по обекта. При така установените обстоятелства същите се явяват в противоречие с приложените доказателства от страна на дружеството „Агромах“ ЕООД за изпълнени от негова страна 100 % на всички строително-монтажни работи на обекта и в тази връзка представените от участника ЕЕДОП-и за дружеството „Агромах“ ЕООД, включително и допълнителната информация за изпълнени строителни дейности, подписани от управителите на дружеството Виктор Велев и Константин Айков, следва да се квалифицират като документи с невярно съдържание, свързани с удостоверяване на изпълнението на критериите за подбор, съгласно т. 3 „Критерии за подбор“, подт. 3.3. „Технически и професионални способности“ от Раздел II, по отношение на изпълненото строителство през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата. С оглед спазване императивна разпоредба на чл. 54, ал. 1, т. 5, бук. „а“ от ЗОП, Възложителят е длъжен да отстрани всеки един участник в процедурата, когато е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор, а в конкретния случай се касае за удостоверяването изпълнението на критериите за подбор.

2. На основание чл. 107, т. 3 пред. 1-во, във връзка с чл. 72, ал. 1 от ЗОП, отстранявам участника „СБ АХЕЛОЙ“ ДЗЗД, в което участват „ПСТ Груп“ ЕАД и „Бургаспътстрой“ АД, поради следните мотиви:

Съгласно указания в писмо изх. № 53-00-3823/02.06.2017 г. от председателя на комисията срок за представяне на подробна писмена обосновка по реда на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, участникът „СБ АХЕЛОЙ“ ДЗЗД е следвало да представи обосновката в 5-дневен срок от получаване на писмото в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“. Видно от автоматичното генерираното потвърждения по факс, датата на получаване е 02.06.2017 г., с оглед на което крайният срок за депозиране на обосновка изтича на 07.06.2017 г., до който краен срок в

деловодството на АПИ участникът „СБ АХЕЛОЙ“ ДЗЗД не е входирил такава, видно от изготвения приемо-предавателен протокол към регистъра на получените оферти, подписан от служител към отдел АОСД при АПИ и председателя на комисията. При тази безспорна установеност обоснован и законосъобразен е правния извод, че непредставянето на обосновка по реда на чл. 72, ал. 1 от ЗОП в законово определения срок е основани е за отстраняване на участника, изрично предвидено в чл. 107, т. 3, пред. 1-во от ЗОП.

3. На основание чл. 107, т. 3 пред. 1-во, във връзка с чл. 72, ал. 1 от ЗОП, отстранявам участника „ХИДРОСТРОЙ“ АД, поради следните мотиви:

Съгласно указания в писмо изх. № 53-00-3820/02.06.2017 г. от председателя на комисията срок за представяне на подробна писмена обосновка по реда на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, участникът „ХИДРОСТРОЙ“ АД е следвало да представи обосновката в 5-дневен срок от получаване на писмото в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“. Видно от автоматичното генерираното потвърждения по факс, датата на получаване е 02.06.2017 г., с оглед на което крайният срок за депозиране на обосновка изтича на 07.06.2017 г., до който краен срок в деловодството на АПИ участникът „ХИДРОСТРОЙ“ АД не е входирил такава, видно от изготвения приемо-предавателен протокол към регистъра на получените оферти, подписан от служител към отдел АОСД при АПИ и председателя на комисията. При тази безспорна установеност обоснован и законосъобразен е правния извод, че непредставянето на обосновка по реда на чл. 72, ал. 1 от ЗОП в законово определения срок е основани е за отстраняване на участника, изрично предвидено в чл. 107, т. 3, пред. 1-во от ЗОП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решението да се публикува в Профила на купувача на АПИ в деня на изпращането му на участниците в процедурата.

Документите по процедурата са публикувани на следния линк към Профила на купувача на АПИ: <http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=803>

ИНЖ. ДОНЧО АТАНАСОВ.....
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

