

ДО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
МРРБ
гр.София,бул.“Македония“ № 3

ОФЕРТА

за допълнение на оферта във връзка с изпълнение на конкретен договор за извършване на предварителни археологически проучвания по трасето на АМ „Струма Лот 3.1 на обекти Мощанец 2 (от км 363+400 до км 363+500) и Мощанец 3 (от км 363+650 до км 363+700) в обхвата на сключеното Рамково споразумение № 136/23.09.2015 г.

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ,

с БУЛСТАТ 000670919 , регистрация по ДДС: BG 000670919 , със седалище и адрес на управление 1000-София ул. „Съборна“ № 2,

адрес за кореспонденция: 1000-София , ул. „Съборна“ № 2 , телефон за контакт 02 988 24 06, факс 02 988 24 05, електронна поща naim@naim.bg,

представявано от Людмил Фердинандов Вагалински в качеството на директор.

С настоящото представяме допълнение на нашата оферта за изпълнение на посочените дейности, при условията на сключеното Рамково споразумение № 136/23.09.2015 г.

Декларираме, че сме запознати с поканата за участие, указанията и условията за възлагане на конкретния договор, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП, отм. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП, отм., бр. 28 от 8.04.2016 г.). Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Ще изпълним поръчката в съответствие с представеното от нас Техническо предложение при спазване изискванията на Техническата спецификация и условията на Възложителя, и с експертите, които сме посочили.

При сключването на конкретния договор, ще представим гаранция за неговото изпълнение в размера, посочен в поканата за оферта, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си в съответствие с договорните условия.

Декларираме, че сме запознати с проекта на договора за възлагане на конкретната услуга, приемаме го без възражения и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към поканата за участие в законоустановения срок.

Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

С настоящата оферта правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка, в т. ч.:

1. Срокът за изпълнение на поръчката е **55 /петдесет и пет/ календарни дни (но не повече от 55 календарни дни).**
2. Организацията и изпълнението на дейностите по договора ще са по начина, посочен в Техническото ни предложение, оформено като *Приложение № 2.1* към настоящата оферта.

3. Ценовото ни предложение за изпълнение на дейностите по договора за обществената поръчка е в размер на: **102 813 /сто и две хиляди, осемстотин и тринадесет/** лева без включен ДДС.

4. Цената включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, като сме представили и План-сметки, оформени съгласно изискванията на Възложителя.

5. Срокът на валидност на настоящата оферта е 90 календарни дни след датата, определена за краен срок за нейното приемане.

При несъответствие на посочените в приложението числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.


Неразделна част от настоящата оферта са:

Приложение № 2.1. Техническо предложение (попълва се в свободен текст)-7 /седем/ листа;

Приложение № 2.2. План-сметки (попълва се съгласно изискванията на Възложителя в съответствие с Приложение 3 от Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г.) + 7 /седем/ листа.

Дата: 17.08.2016

Подпис и печат:.....
/доц.д-р Людмил Вагалински-директор/
(име и длъжност)



Упълномощен да подпише офертата от името на:
/изписва се името на участника/

.....
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за извършване на предварителни археологически проучвания по трасето на АМ „Струма Лот 3.1 на обекти Мощанец 2 (от км 363+400 до км 363+500) и Мощанец 3 (от км 363+650 до км 363+700)

1. Въведение

1.1 Местоположение

Автомагистрала „Струма“ е част от Транс-европейската транспортна мрежа по направление на Общоевропейски транспортен коридор IV, в отсечката от пътен възел „Даскалово“ до ГКПП Кулата. Трасето на автомагистралата е разделено на четири участъка, от които Лот 1, 2 и 4 са в експлоатация. За доизграждане остава Лот 3, от Благоевград до Сандански, с дължина от 62 км. Цялостното завършване на автомагистралата ще осигури значително подобрение на пътната мрежа в Югоизточна Европа и ще създаде условия за засилено сътрудничество между страните в южната част на Балканите. Завършването на магистралата е от стратегическо значение за развитие на регионите и за осигуряване на пряк маршрут през България към Егейско море. Трасето на Автомагистрала „Струма“ е най-натовареното трасе през България по направлението на Републикански път I-1 (Е79), в посока север-юг.

1.2 Институционална рамка

Възложител е Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), приемник на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП) и бенефициент по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ

1.3 Трасе

Автомагистрала „Струма“ Лот 3 е разделена на следните лотове:

- Лот 3.1 от Благоевград до Крупник (от км 359+000 до км 376+000);
- Тунел, северно от с. Железница, с дължина около 2 км;
- Лот 3.2 между Крупник и Кресна (от км 376+000 до км 397+000);
- Лот 3.3 от Кресна до Сандански (от км 397+000 до км 420+628).

Предмет на настоящото Задание е извършването на спасителни археологически проучвания по трасето на АМ „Струма“, Лот 3.1.

2. Обхват на работата

2.1 Видове дейности

- Предварително археологическо проучване

Това изследване не се извършва на цялата територия на археологическия обект, а само на 10 % от регистрираната при теренните издирвания площ. То има за цел събиране на информация за границите на обекта и дебелината на културните напластявания. Тази информация е най-важна от гледна точка на необходимостта от финансиране на следващо проучване и преценяване на параметрите и времетраенето му. В резултат от предварителните проучвания често се ревизират видът, хронологията и границите на обекта, определени от теренните издирвания.

Според изискванията на чл. 158а от ЗКН, след приключването на предварителните проучвания, се свиква междуведомствена комисия, назначена от министъра на културата. Комисията решава дали работата на археологическия обект е приключила, т.е. изчерпан ли е наличният културен пласт и проучени ли са археологическите структури. Ако археологическите дейности са завършени, следва освобождаване на терена за строителство. В случай че са необходими допълнителни дейности за опазването на паметника, според изискванията на чл. 27г от Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания, разкопките трябва да продължат до пълното проучване на обекта в рамките на сервитута на планираното пътно съоръжение. При решение на комисията за продължаване на разкопките, според формулировките на чл. 20, ал. 4 от Наредба № Н-00-0001, възложителят следва да осигури финансиране, с което археологическият обект да се проучи изцяло. Според изискванията на нормативната база, при приключване на разкопките, отново се свиква междуведомствена комисия, назначена от министъра на културата, която решава за освобождаването на терена за строителни дейности.

2.2 Обхват на работата

Проведените през 2014 г. предварителни археологически проучвания – издирване на археологически обекти на участъка Лот 3.1 на АМ „Струма“ регистрират 5 археологически обекта – 4 с определена мярка за опазване: „предварително археологическо проучване“ и един обект за който не са определени мерки за защита, защото обектът не попада в сервитута на автомагистралата.

Към момента, спрямо нуждите на Възложителя и във връзка с етапа на провежданите отчуждителни процедури, е необходимо да бъдат проучени следните археологически обекти:

- Обект Мощанец 2 (от км 363+400 до км 363+500)
- Землище: с. Мощанец, общ. Благоевград, обл. Благоевград
- Тип: Селище.

- Разположение: Обектът е разположен в средната и долна част на склона на възвишението Чуката, на 0,9 km, 45° от центъра на селото.
- Координати на центъра на обекта: 41°58'21,745"N, 23°4'48,616"E
- Описание: Теренът попада в пасища с ниска храстова растителност и има много ниска видимост. Обектът е разположен е на склон, спускащ се в североизточна посока. През обекта преминава черен земен път. Откриха се фрагменти от кермични съдове изработени на ръка, както и дребни късове мазилки. Открит е археологическите материали са с ниска степен на концентрация и са относително равномерно разпръснати по цялата площ на обекта.
- Хронология: праистория – вероятно халколит.
- Площ: Обектът е разположен на площ от ок. 4,2 декара, изцяло попадащи в сервитута.
- Мерки за опазване: Предварително археологическо проучване.
- Обект Мощанец 3 (от км 363+650 до км 363+700)
- Землище: с. Мощанец, общ. Благоевград, обл. Благоевград
- Тип: Неопределен.
- Разположение: Обектът е разположен в средната и долна част на склона на възвишението Чуката, на 1 km, 55° от центъра на селото.
- Координати на центъра на обекта: 41°58'20,233"N, 23°4'57,266"E
- Описание: Обектът е разположен на черен земен път с наклон в северна посока. Заради наклона има постоянна ерозия, която го отмива. В малък участък, по протежение на пътя се откриха фрагменти битова керамика, основно изработена на ръка, фрагменти от големи хранилищни съдове, фрагменти строителна керамика (тухли и керемиди), както и късове мазилки. Откриха се и множество камъни за които не може да се прецени дали са от разрушени археологически структури (зидове?). Откриха археологическите материали са с ниска степен на концентрация и са относително равномерно разпръснати в малък участък по пътя. Битовата керамика е със загладена, почти полирана повърхност. Откри се фрагмент от устие на съд с шнурова украса. От запад и от изток, пътят е обграден от плътна храстова и горска растителност, която не позволи да се да се открият още археологически материали.
- Хронология: праистория – ранно желязна епоха.
- Площ: Обектът е разположен на площ от ок. 3 декара, изцяло попадащи в сервитута.

- Мерки за опазване: Предварително археологическо проучване.

2.3 Изисквания към представянето

Резултатите от извършеното археологическо проучване на горните обекти ще се обобщат в доклад, с описание за извършените дейности за всеки отделен обект, който съдържа и подбрано количество снимков материал по преценка на научните ръководители на обектите.

Научните отчети, като част от Доклада, ще отговарят на изискванията на Закона за културното наследство (ЗКН) и Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания (НИТАП).

Съгласно приложение XII на Регламент 1303/ 2013 на ЕК, ще се изпълнят следните минимални изисквания по отношение всички мерки за информация и комуникация на проектите съфинансирани от Структурните инструменти, като се популяризира подкрепата от фондовете за операцията чрез поставяне на:

- а) емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, приет от Европейската комисия с упоменаване на Европейския съюз;
- б) упоменаване на фонда или фондовете, които оказват подкрепа на проекта.
- в) общото лого за програмен период 2014-2020 г., в съответствие с графичните изисквания и правилата за визуална идентичност.

3. Приложими стандарти. Определяне на технически спецификации. Гаранции

3.1 Стандарти, изисквания и технически спецификации

При подготовка на техническото си предложение, както и при изпълнение на поръчката, ще отговорим и ще спазваме изискванията на:

- Закона за културното наследство (ЗКН);
- Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания (НИТАП);
- Закон за устройството на територията.

3.2 Други приложими документи

Независимо от посочените нормативни документи, ще гарантираме, че всички приложими изисквания и стандарти са спазени.

Ще спазваме всички действащи в Република България законови и подзаконови актове, норми, разпоредби и технически изисквания, отнасящи се до археологическите проучвания.

3.3 Гаранция за изпълнение и валидност

Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 1 на сто от стойността на услугата по конкретния договор без включен ДДС ще се представи при подписване на договора.

Гаранцията за изпълнение ще се предостави в полза на Възложителя (администрацията на АПИ) под формата на парична сума, преведена по следната банкова сметка:

Банка: БНБ – централно управление

IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03

BIC: BNBGBGSD

Срокът на валидност на банковата гаранция ще е не по-малко от 60 (шестдесет) дни след срока за изпълнение на конкретния договор.

Разходите по откриването и поддържането на гаранцията ще са за сметка на изпълнителя. Условието за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение се определят с договора за изпълнение на конкретната услуга, в обхвата на рамковото споразумение.

Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

4. Докладване и резултати

4.1 Общи изисквания

Резултатът от работата на Изпълнителя ще бъде под формата на Доклад, с описание за извършените дейности за всеки отделен обект, който съдържа и подбрано количество снимков материал по преценка на научните ръководители на обектите. Всички документи се представят на български език, освен ако в договора не е посочено друго.

4.2 Комуникация и срещи

Цялата комуникация между страните, която може да има договорно значение, ще бъде в писмена форма, по начина, посочен в договора.

4.3 Одобряване на документи

Всички доклади, отчети и друго, ще са обект на одобрение от Възложителя. Срок за първо разглеждане – една седмица. Ако Възложителят не успее да одобри или отхвърли даден документ в определеното време, то той се счита одобрен. Времето за одобрение/отхвърляне на ревизиран документ е същото като времето за първо разглеждане. Срок за отстраняване на забележки от Изпълнителя – една седмица.

4.4 Доклади

Встъпителен Доклад

В рамките на една седмица от сключване на договора Изпълнителя ще представи Встъпителен Доклад, представляващ работна програма, обхващаща всички планирани дейности за изпълнение на поръчката.

Междинен Доклад

В Междинния Доклад, изготвен от Изпълнителя, ще бъдат описани всички извършени дейности по археологическото проучване, за всеки отделен обект, като Докладът следва да съдържа и избрано количество снимков материал по преценка на научните ръководители на обектите.

Окончателен Доклад

В Окончателния Доклад, изготвен от Изпълнителя, ще бъдат описани всички извършени дейности по археологическото проучване, за всички обекти, като Докладът следва да съдържа и избрано количество снимков материал по преценка на научните ръководители на обектите.

4.5 Срокове и График на предаване на проектните документи

Времетраене за извършване на услугите ще е не повече от 55 календарни дни, считано от подписването на отделен протокол за всеки археологически обект, от които:

- до 25 календарни дни за предварително проучване на Обект Мощанец 2 (от км 363+400 до км 363+500)
- до 25 календарни дни за предварително проучване на Обект Мощанец 3 (от км 363+650 до км 363+700)

Археологическите проучвания ще се извършват паралелно.

Срок за представяне на Встъпителен Доклад – до една седмица от началото на договора. Срок за представяне на Междинен Доклад – в рамките на 30 дни, след приключване на археологическото проучване за конкретен обект. Срок за представяне на Окончателен Доклад – в рамките на 30 дни, след приключване на археологическото проучване.

4.6 Изисквания за представяне

Освен ако не е посочено друго, докладите и приложенията към тях се представят както следва: Един екземпляр на хартия и Две копия на цифров носител.

4.7 Екип на изпълнителя

Изпълнителят ще осигури два археологически екипа за изпълнение на поръчката, както следва. Екипите включват минимум следните лица (ключови експерти) с позиции, квалификация и професионален опит, както следва:

Екип 1- Обект Мощанец 2 (от км 363+400 до км 363+500) :

1. Научен ръководител – доц.д-р Крум Бъчваров – секция „Праистория“, НАИМ-БАН;
2. Заместник научен ръководител – Георги Кацаров докторант СУ „Климент Охридски“;

Екип 2- Обект Мощанец 3 (от км 363+650 до км 363+700):

1. Научен ръководител – гл. ас. д-р Таня Христова-секция „Тракийска Археология“,НАИМ-БАН;
2. Заместник научен ръководител – Мартин Христов,отдел „Археология“ НИМ;

В хода на изпълнение на предмета на поръчката и по преценка на научните ръководители в екипите ще бъдат привлечани експерти и други специалисти, притежаващи необходимите знания и умения в съответната сфера.

4.8. Предложение за срокове (в календарни дни) за извършване на теренните археологически проучвания за отделните археологически обекти и общ срок за извършване на спасителни археологически проучвания на Лот 3.1 на АМ „Струма“

№ по ред	Археологически обекти	Срок – дни ¹
1	Предварително проучване на обект Мощанец 2 (от км 363+400 до км 363+500)	25
2	Предварително проучване на обект Мощанец 3 (от км 363+650 до км 363+700)	20
6	Отчитане на работата	30
	Общ срок за изпълнение:	55

Срокът за изпълнение включва всички дейности по осигуряване качеството на изпълнение, както и отчитането на всички фактори, състоянието на обектите и цялостната организация на процесите, включително и тяхното отчитане.

Приложение :

- 1.Копие от трудови договори за ключовите експерти, служители на НАИМ-БАН
- 2.Копие от граждански договори за ключовите експерти, които не са служители на НАИМ-БАН

Дата:17.08.2016 г.

Подпис и печат:.....
/доц.д-р Людмил Вагалински/ей
(име и длъжност)



¹ Срокът се попълва в цели календарни дни.