



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Изх. №

53.00-7140/14-09 17

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на 5 /пет/ обекта – Лот 19, Лот 20, Лот 21, Лот 22 и Лот 23 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1 за всички Обособени позиции: Съгласно проекта на договора, част III. **СРОК НА ДОГОВОРА**, чл. 4, ал. 1, т. 1: „Срокът за изпълнение на СМР по договора, за всяка обособена позиция, започва да тече *от Началото на строителството* (датата на съставяне и подписване на *Протокол обр. 2а* за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и е до Датата на приключване на строителството (датата на съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на Строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)“.

В Приложение № 4.3 към проекта на договора са включени дейностите по осъществяване на мерките по информация и комуникация, предвидени за изпълнение в рамките на обществената поръчка.

В Линейния график за изпълнение, участниците да включват ли описаните в Приложение № 4.3 мерки по информация и комуникация?

ОТГОВОР: Участниците в процедурата не трябва да включват в Линейния график дейностите по осъществяване на мерките по информация и комуникация, предвидени за изпълнение в рамките на обществената поръчка.

С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ

директор на дирекция ОППО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-18 от 13.01.2017 г.
на Председателя на УС на АПИ

