




МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.1, участък „Крупник - Кресна“ - ляво платно от км 375+860=376+000 от Лот 3.1 на АМ „Струма“ до км 389+100 и пътни връзки”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,



Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от ЗОП, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: Моля да уточните, допустимо ли е едно юридическо лице да бъде официално обявен подизпълнител на повече от един участник в процедурата, ако този подизпълнител отговаря на част от критериите за подбор в процедурата и ще изпълнява дейностите, за които покрива изискванията на Възложителя в съответствие с чл. 66, ал. 2 от ЗОП?

ОТГОВОР: Да. Възложителят допуска едно юридическо лице да бъде официално обявен подизпълнител на повече от един участник в процедурата, при спазване на разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗОП.

ВЪПРОС № 2: Във връзка с горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, молим за следното разяснение:

„Съгласно Документация за обществена поръчка, раздел Предмет и цел на обществената поръчка, Цел е посочено, че *При установяване наличието на допълнителни надземни и подземни съоръжения и комуникации от какъвто и да е тип в обхвата на автомагистралата, които не са отразени в идейния проект, Изпълнителят трябва да изработи съответните технически проекти и да извърши съответните съгласувания за собствена сметка и съгласно Заданието за изработване на техническия проект (приложение към документацията) както и, че Изпълнителят трябва да изработи съответните технически проекти и да извърши съответните съгласувания за собствена сметка и в обхвата на ПУП-ПП.*

Съгласно Документация за обществена поръчка, т. 8.2. Срок за изпълнение на поръчката, А) Срок за изпълнение на Проектните работи е посочен срок за Първи междинен етап (Съществено завършване) от 220 календарни дни, както и, че този срок *Включва времето за изработване и съгласуване на Техническия проект, в съответствие със Заданието за изработване на техническия проект. Технически проект, който не е изготвен в необходимия обем и съдържание, съгласно Заданието за изработване на техническия проект и не е предварително съгласуван със съответните експлоатационни дружества и ведомства няма да се счита за завършен.*

Съгласно Задание за проектиране за изработване на Технически проект, част „Инженерна техническа инфраструктура“ е посочено, че *при установени в техническа фаза допълнителни надземни и подземни съоръжения и комуникации от какъвто и да е тип в обхвата на пътя, които не са отразени в идейния проект, Изпълнителят трябва да изработи съответните проекти за реконструкция или защита, като решенията трябва да попадат в обхвата на изработения в идейна фаза ПУП-ПП и актуализиран съгласно възлагателно писмо изх. № ВЗП-2/18.04.2018 г.*“

ВЪПРОС № 2.1: В случай, че във фаза Технически проект или по време на строителството,

експлоатационно дружество собственик на допълнително установено пресичане на инженерни мрежи, има изисквания към проекта за реконструкция, които налагат излизане извън обхвата на ПУП-ПП (извън териториалния обхват) или изменение на ПУП-ПП в рамките на обхвата, във връзка с отразяване на допълнително откритото пресичане, моля да потвърдите, че за Възложителя ще бъде приемливо да се направи изменение на ПУП-ПП?

ОТГОВОР: Във всички случаи на разкриване на нови мрежи на техническата инфраструктура, неотразени в идейния проект, е необходимо да се изготвят технически проекти за тяхната реконструкция или защита, като решенията трябва да попадат в обхвата на изработения в идейна фаза ПУП-ПП и актуализиран съгласно възлагателно писмо изх. № ВЗП-2/18.04.2018 г. Единствено при доказана невъзможност за изпълнение на това изискване, за Възложителя би било приемливо изменение на обхвата на актуализирания съгласно възлагателно писмо изх. № ВЗП-2/18.04.2018 г. ПУП-ПП.

ВЪПРОС № 2.2: Срокът за изпълнение на Първи междинен етап от 220 дни включва изготвяне на техническия проект и съгласуване на техническия проект, както и предварителни съгласувания със съответните експлоатационни дружества и ведомства, включително дружества, собственици на други инженерни мрежи. В случай на установяване на допълнително пресичане във фаза Технически проект и необходимост от изменение на ПУП-ПП или разработване на нов ПУП-ПП за установеното пресичане и съгласуване със съответното експлоатационно дружество, собственик на засегнатата инженерна мрежа, моля да потвърдите, че евентуално забавяне, свързано с тези процедури няма да се счита за забавяне по вина на Изпълнителя, или че срокът за тези процедури и съгласувания не са включени в срокът за изпълнение на Първи междинен етап?

ОТГОВОР: В случаите на забава, които не са по вина на Изпълнителя, се допуска сроковете за изпълнение на обществената поръчка да бъдат удължени/спрени при условията на Договора за изпълнение на обществената поръчка.

С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ
директор на дирекция ОИПО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-615 от 02.07.2018 г.
на Председателя на УС на АПИ

