



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

РЕШЕНИЕ

№ *Решение-106/11.07*... 2023 г.

Долуподписаният инж. Ясен Йорданов, в качеството на Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (УС на АПИ), със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в изпълнение на Решение на УС на АПИ, отразено в Протокол № *21-15-184*/23 от заседание проведено на *06.07*...2023 г.

ПРЕКРАТЯВАМ

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **/Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления по 16 (шестнадесет) обособени позиции**“, (с изключение на Обособена позиция № 7 – прекратена с Решение № 90/09.07.2020 г. и Обособена позиция № 9 – прекратена с Решение № 165/17.17.2020 г.), обявена с Решение № 56 от 14.05.2020 г. на Възложителя, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер 00044-2020-0027 и Обявление, публикувано в ОВ на ЕС под № 2020/S 097-231748 от 19.05.2020 г., тъй като са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица, а именно:

Предвид обстоятелството, че от откриването на обществената поръчка са изминали три години, заложените в нея прогнозни стойности не отговарят на настоящата пазарна действителност в Р България. Сложната икономическа обстановка в страната, растящата инфлация, преодоляване на последствията от глобалната пандемия от COVID-SARS-2, както и войната в Украйна са основание за прецизиране на условията по документацията за обществената поръчка с цитирания по-горе предмет. В този смисъл, следва да се предприемат действия за определяне на прогнозна стойност, съобразно икономическата обстановка, с която следва да се съобразят потенциалните участници при подготовка на офертите за участие, независимо, че предметът на поръчката касае услуга, по отношение на която законодателят не е предвидил методика за промяна на цената в резултат на инфлация. Доколкото прогнозната стойност на обществената поръчка за консултантска услуга се определя като процент от стойността на строителството, е напълно обосновано възложителят да съобрази прогнозната ѝ стойност с икономическата обстановка в страната. Именно такава е и логиката на законодателя, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОП, в който е посочено, че прогнозната стойност на обществена поръчка следва да е актуална към момента на откриване. Прогнозната стойност на една обществена поръчка е съществен елемент от нея и има пряко отношение към изискванията по чл. 61 от ЗОП, поставени в процедурата, което безспорно влияе върху кръга на заинтересованите от нея лица. Предвид факта, че към настоящия момент прогнозната стойност на обществената поръчка, определена преди три години не е актуална, са налице основанията, предвидени от законодателя в чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП за прекратяването ѝ.

С оглед гореизложеното е налице основание за прилагане на разпоредбата на чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП, съгласно която разпоредба са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „д“ от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица. Решението да се публикува в Профила на купувача на Възложителя по електронната преписка на поръчката на адрес: <http://www.api.bg/PROXY/index2.php?public/index.jsp?proc=1413>

ИНЖ. ЯСЕН ЙОРДАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Регл. ЕС/2016/679

