

**ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

ДОКЛАД

ОТНОСНО: Представени оферти на НАИМ-БАН, във връзка със сключване на конкретни договори в обхвата на сключено Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА АПИ,**

С настоящия доклад на основание чл. 106, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и в съответствие с чл. 12 във връзка с чл. 11 от Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г., Ви представяме за утвърждаване доклад за резултатите от работата на комисия имаща за цел да разгледа и класира офертите получени в изпълнение на Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г., с предмет: „Извършване на спасителни теренни археологически проучвания по трасетата на инфраструктурни проекти“ и Покани по чл. 82, ал. 2 от ЗОП, с изх. № 33-00-95 от 30.06.2020 г. на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на археологическо проучване – издирване на археологически обекти в рамките на обхвата съгласно парцеларните планове разработени за трасето на АМ „Хемус“ участъци 4,5 и 6 от км 139+340 (края на п.в. при пресичане с път П-35) до км 223+426,75 (след пресичането с път I-5) и с изх. № 33-00-96 от 30.06.2020 г. на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на археологически проучвания по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък I от км 87+800 до км 103+150, включително п.в. „Боаза“ и п. в. „Дерманци“ и участък II от км 103+150 до км 122+260, включително п.в. „Каленик“ Комисията е назначена със Заповед РД-11-635/08.07.2020 год. на Георги Терзийски – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ в състав:

1. Наталия Ламбрева – главен експерт в дирекция ИПОПТТИ - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Марина Дичева - главен експерт в дирекция УСИП – ЧЛЕН;
3. Наталия Павлова – главен специалист в дирекция ОППО – ЧЛЕН.

Резервни членове:

1. Вержиния Гергинова – главен експерт в дирекция УСИП.

На 08.07.2020 г. от 11:00 часа в стая 618 в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“, в изпълнение на Заповед РД-11-635/08.07.2020 год. на Георги Терзийски – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, на основание чл. 103, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 53 и следващи от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), се проведе заседание на комисия в състав:

1. Наталия Ламбрева – главен експерт в дирекция ИПОПТТИ - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Марина Дичева - главен експерт в дирекция УСИП – ЧЛЕН;
3. Наталия Павлова – главен специалист в дирекция ОППО – ЧЛЕН.

Председателят на комисията запозна присъстващите със съдържанието на заповедта на Възложителя за назначаване на комисия и всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

В изпълнение на разпоредбите на сключеното Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г., с единствен изпълнител Национален археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН), бяха изпратени покани за допълнение на оферта на НАИМ-БАН, във връзка със сключване на конкретни договори в обхвата на сключеното Рамково споразумение, както следва:

- изх. № 33-00-95 от 30.06.2020 г. на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на археологическо проучване – издирване на археологически обекти в рамките на обхвата съгласно парцеларните планове разработени за трасето на АМ „Хемус“ участъци 4,5 и 6 от км 139+340 (края на п.в. при пресичане с път П-35) до км 223+426,75 (след пресичането с път I-5);

- изх. № 33-00-96 от 30.06.2020 г. на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на археологически проучвания по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък I от км 87+800 до км 103+150, включително п.в. „Боаза“ и п. в. „Дерманци“ и участък II от км 103+150 до км 122+260, включително п.в. „Каленик“.

В посочения в поканите срок за предоставяне на оферти, НАИМ-БАН е представил допълнение към офертата си, както следва:

- вх. № 55-00-431/02.07.2020 г., 14:25 часа, за „Извършване на археологически проучвания по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък I от км 87+800 до км 103+150, включително п.в. „Боаза“ и п. в. „Дерманци“ и участък II от км 103+150 до км 122+260, включително п.в. „Каленик“;

- вх. № 55-00-432/02.07.2020 г., 14:26 часа, за „Извършване на археологическо проучване – издирване на археологически обекти в рамките на обхвата съгласно парцеларните планове разработени за трасето на АМ „Хемус“ участъци 4,5 и 6 от км 139+340 (края на п.в. при пресичане с път П-35) до км 223+426,75 (след пресичането с път I-5).

Не са постъпили оферти след посочения краен срок.

След извършената проверка на документите, съдържащи се в представените от участника опаковки, комисията направи следните констатации, относно съответствието на документите с изискванията на възложителя и критерии за подбор, като се установи следното:

1. Във връзка с Покана, № 33-00-95 от 30.06.2020 г. на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на археологическо проучване – издирване на археологически обекти в рамките на обхвата съгласно парцеларните планове разработени за трасето на АМ „Хемус“ участъци 4,5 и 6 от км 139+340 (края на п.в. при пресичане с път П-35) до км 223+426,75 (след пресичането с път I-5), предлаганите параметри от потенциалния изпълнител за извършване на услугите са в съответствие с изискванията на възложителя и са както следва:

Предложен е срок на изпълнение:

- 20 (двадесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите.

Посочена е цена за изпълнение на поръчката (договора) в размер на **22 473,00 лв. (двадесет и две хиляди четиристотин седемдесет и три лева) лв. без ДДС**. Като приложение към офертата е представен 1 бр. План-сметка, изготвена съобразно изискванията на Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически

проучвания (НИТАП), с размер 22 473,00 лева без ДДС, който не надхвърля прогнозната стойност на поръчката.

Потвърден е срокът на валидност на допълнението към офертата да бъде не по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертата.

В представеното Техническо предложение е посочено, че обществената поръчка ще бъде изпълнена в пълно съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в поканата за предоставяне на оферта, приложенията към нея, в т.ч. Техническата спецификация, наредби и всички приложими документи.

Предвид гореизложеното, представеното допълнение към оферта на НАИМ-БАН, вх. № 55-00-432/02.07.2020 г., за „Извършване на археологическо проучване – издирване на археологически обекти в рамките на обхвата съгласно парцеларните планове разработени за трасето на АМ „Хемус“ участъци 4,5 и 6 от км 139+340 (края на п.в. при пресичане с път П-35) до км 223+426,75 (след пресичането с път I-5)“, отговаря на изискванията на сключеното Рамково споразумение № 33-00-50/ 28.04.2020 г.

2. Във връзка с Покана, изх. № 33-00-96 от 30.06.2020 г. на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на археологически проучвания по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък I от км 87+800 до км 103+150, включително п.в. „Боаза“ и п. в. „Дерманци“ и участък II от км 103+150 до км 122+260, включително п.в. „Каленик“, предлаганите параметри от потенциалния изпълнител за извършване на услугите са в съответствие с изискванията на възложителя и са както следва:

Предложен е срок на изпълнение, както следва:

- за Обект 1 е 40 (четиридесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите,
- за Обект 2 е 40 (четиридесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите.
- за Обект 3 е 40 (четиридесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите.
- за Обект 4 е 45(четиридесет и пет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите.
- за Обект 6 е 45 (четиридесет и пет) календарни дни , считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите.
- за Обект 7 е 40 (четиридесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите.
- за Обект 8 е 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите.
- за Обект 9 е 50 (петдесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите.
- за Обект 10 е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите.
- за Обект 11 е 80 (осемдесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите.
- за наблюдение на участък I от км 87+800 до км 103+150, включително п.в. „Боаза“ и п. в. „Дерманци“ е 35 (тридесет и пет) календарни дни, в рамките на общ срок на изпълнение - един календарен месец след издаването на последния протокол обр. 2а за Обекта.

- за наблюдение участък II от км 103+150 до км 122+260, включително п.в. „Каленик“ е 35 (тридесет и пет) календарни дни, в рамките на общ срок на изпълнение - един календарен месец след издаването на последния протокол обр. 2а за Обект.

Посочена е цена за изпълнение на поръчката (договора) в размер на **1 727 462,00 лв. (един милион седемстотин двадесет и седем хиляди четиристотин шестдесет и два лева) лв. без ДДС**. Като приложение към офертата са представени 12 бр. План-сметки за всеки един от обектите. План-сметките са изготвени съобразно изискванията на Наредба №

Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания (НИТАП), в размер общо на 1 727 462,00 лева без ДДС, който не надхвърля прогнозната стойност на поръчката.

Потвърден е срокът на валидност на допълнението към офертата да бъде не по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертата.

В представеното Техническо предложение е посочено, че обществената поръчка ще бъде изпълнена в пълно съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в поканата за предоставяне на оферта, приложенията към нея, в т.ч. Техническата спецификация, наредби и всички приложими документи.

Предвид гореизложеното, представеното допълнение към оферта на НАИМ-БАН, вх. № 55-00-431/02.07.2020 г., за „Извършване на археологически проучвания по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък I от км 87+800 до км 103+150, включително п.в. „Боаза“ и п. в. „Дерманци“ и участък II от км 103+150 до км 122+260, включително п.в. „Каленик“, отговаря на изискванията на сключеното Рамково споразумение № 33-00-50/ 28.04.2020 г.

В съответствие с критерия за възлагане на поръчката – „най-ниска цена“ и във връзка със сключеното рамково споразумение № 33-00-50/ 28.04.2020 г., както и предвид факта, че рамковото споразумение е сключено с един изпълнител, комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка с предмет: **„Извършване на археологическо проучване – издирване на археологически обекти в рамките на обхвата съгласно парцеларните планове разработени за трасето на АМ „Хемус“ участъци 4,5 и 6 от км 139+340 (края на п.в. при пресичане с път II-35) до км 223+426,75 (след пресичането с път I-5), участника Национален археологически институт с музей – БАН.**

В съответствие с критерия за възлагане на поръчката – „най-ниска цена“, на основание и във връзка със сключеното рамково споразумение № 33-00-50/ 28.04.2020 г., както и предвид фактът, че рамковото споразумение е сключено с един изпълнител, комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка с предмет: **„Извършване на археологически проучвания по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък I от км 87+800 до км 103+150, включително п.в. „Боаза“ и п. в. „Дерманци“ и участък II от км 103+150 до км 122+260, включително п.в. „Каленик“, участника Национален археологически институт с музей – БАН.**

Комисията взе горните решения с единодушие, като по направените констатации и решения не са заявени особени мнения.

Предвид гореизложеното и доколкото съгласно разпоредбата на чл. 103, ал. 3 от Закон за обществените поръчки /ЗОП/ действията на комисията се протоколират, а резултатите от работата ѝ се отразяват в доклад, на основание разпоредбата на чл. 106, ал. 1 от ЗОП, моля за Вашето утвърждаване на доклада от работата на комисията в 10-дневен срок от получаването му, за да бъдат издадени решения на Възложителя за определяне на изпълнител в указания в чл. 106, ал. 6 от ЗОП 10-дневен срок от утвърждаването му.

Настоящият доклад е съставен и подписан от членовете на комисията на 10.07.2020 г. като заедно с цялата документация по процедурата се предава на Възложителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.
(Наталия Ляморева)

Членове:

2.
(Марина Дичева)

3.
(Наталия Павлова)