

**ДО  
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

**ДОКЛАД**

**ОТНОСНО:** Представени оферти на НАИМ-БАН, във връзка със сключване на конкретни договори в обхвата на сключено Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА АПИ,**

С настоящия доклад на основание чл. 106, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и в съответствие с чл. 12 във връзка с чл. 11 от Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г., Ви представяме за утвърждаване доклад за резултатите от работата на комисия имаща за цел да разгледа и класира офертата получена в изпълнение на Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г., с предмет: „Извършване на спасителни теренни археологически проучвания по трасетата на инфраструктурни проекти“ и Покана по чл. 82, ал. 2 от ЗОП, с изх. № 33-00-27 от 19.02.2021 г. на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на пълни спасителни археологически проучвания на археологически обекти № 10 и № 11 по трасето на автомагистрала „Хемус“ и с изх. № 33-00-28 от 19.02.2021 г. на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на археологическо проучване на обекти от км 104+050 до км 104+350, от км 116+850 до км 116+900, от км 119+750 до км 119+925 и между км 180+120 и км 180+400 по трасето на АМ „Хемус“. Комисията е назначена със Заповед № РД-11-267/01.03.2021 год. на Георги Терзийски – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ в състав:

1. Розита Иванова – младши експерт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. инж. Методи Понев – главен експерт в дирекция УСИП - ЧЛЕН;
3. Наталия Ламбрева – главен експерт в дирекция ИПОПТТИ – ЧЛЕН.

Резервни членове:

1. Марина Дичева – главен експерт в дирекция УСИП.

На 01.03.2021 г. от 14:00 часа в стая 813 в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“, в изпълнение на Заповед № РД-11-267/01.03.2021 год. на Георги Терзийски – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, на основание чл. 103, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 53 и следващи от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), се проведе заседание на комисия в състав:

1. Розита Иванова – младши експерт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. инж. Методи Понев – главен експерт в дирекция УСИП - ЧЛЕН;
3. Наталия Ламбрева – главен експерт в дирекция ИПОПТТИ – ЧЛЕН.

Резервен член:

1. Марина Дичева – главен експерт в дирекция УСИП.

Комисията се запозна със съдържанието на заповедта на Възложителя за назначаване на комисия и всички членове подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

В изпълнение на разпоредбите на сключеното Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г., с единствен изпълнител Национален археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН), бяха изпратени покани, с изх. № 33-00-27 от 19.02.2021 г., на Председателя на УС на АПИ, за допълнение на оферта на НАИМ-БАН, във връзка със сключване на конкретен договор в обхвата на сключеното Рамково споразумение, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на пълни спасителни археологически проучвания на археологически обекти № 10 и № 11 по трасето на автомагистрала „Хемус“ и с изх. № 33-00-28 от 19.02.2021 г. на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на археологическо проучване на обекти от км 104+050 до км 104+350, от км 116+850 до км 116+900, от км 119+750 до км 119+925 и между км 180+120 и км 180+400 по трасето на АМ „Хемус“.

В посочения в поканите срок за предоставяне на оферти, НАИМ-БАН е представил допълнения към офертите си, както следва:

- вх. № 55-00-15/23.02.2021 г., за „Извършване на пълни спасителни археологически проучвания на археологически обекти № 10 и № 11 по трасето на автомагистрала „Хемус“.
- вх. № 55-00-16/23.02.2021 г., за „Извършване на археологическо проучване на обекти от км 104+050 до км 104+350, от км 116+850 до км 116+900, от км 119+750 до км 119+925 и между км 180+120 и км 180+400 по трасето на АМ „Хемус“.

Не са постъпили оферти след посочения краен срок.

След извършената проверка на документите, съдържащи се в представените от участника опаковки, комисията направи следните констатации, относно съответствието на документите с изискванията на възложителя, като се установи следното:

1. Във връзка с Покана, изх. № 33-00-27 от 19.02.2021 г., на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на пълни спасителни археологически проучвания на археологически обекти № 10 и № 11 по трасето на автомагистрала „Хемус“, предлаганите параметри от потенциалния изпълнител за извършване на услугите са в съответствие с изискванията на възложителя и са както следва:

Предложен е срок на изпълнение:

- За Обект № 10 - 80 (осемдесет) календарни дни, който срок започва да тече от датата на подписване на протокол за начало на дейностите по договора.
- За Обект № 11 - 135 (сто и тридесет и пет) календарни дни, който срок започва да тече от датата на подписване на протокол за начало на дейностите по договора.

Посочена е цена за изпълнение на поръчката (договора) в размер на **1 374 363,00 лв. (един милион триста седемдесет и четири хиляди триста шестдесет и три) лв. без ДДС**. Като приложение към офертата са представени 2 бр. План-сметки, изготвени съобразно изискванията на Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания (НИТАП), на обща стойност **1 374 363,00** лева без ДДС, който размер не надхвърля прогнозната стойност на поръчката.

Потвърден е срокът на валидност на допълнението към офертата да бъде не по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертата.

В представеното Техническо предложение е посочено, че обществената поръчка ще бъде изпълнена в пълно съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в поканата за предоставяне на оферта, приложенията към нея, в т.ч. Техническата спецификация, наредби и всички приложими документи.

Предвид гореизложеното, представеното допълнение към оферта на НАИМ-БАН, вх. № 55-00-15/23.02.2021 г., за „Извършване на пълни спасителни археологически проучвания на археологически обекти № 10 и № 11 по трасето на автомагистрала „Хемус“, отговаря на изискванията на сключеното Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г.

В съответствие с критерия за възлагане на поръчката – „най-ниска цена“ и във връзка със сключеното рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г., както и предвид факта, че рамковото споразумение е сключено с един изпълнител, комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Извършване на пълни спасителни археологически проучвания на археологически обекти № 10 и № 11 по трасето на автомагистрала „Хемус“ участника Национален археологически институт с музей – БАН.

2. Във връзка с Покана, изх. № 33-00-28 от 19.02.2021 г., на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на археологическо проучване на обекти от км 104+050 до км 104+350, от км 116+850 до км 116+900, от км 119+750 до км 119+925 и между км 180+120 и км 180+400 по трасето на АМ „Хемус“, предлаганите параметри от потенциалния изпълнител за извършване на услугите са в съответствие с изискванията на възложителя и са както следва:

Предложен е срок на изпълнение:

- За обект от км 104+050 до км 104+350 (обозначен с № 12) - 90 (деветдесет) календарни дни, който срок започва да тече от датата на подписване на протокол за начало на дейностите по договора.

- За обект от км 116+850 до км 116+900 (обозначен с № 13) – 30 (тридесет) календарни дни, който срок започва да тече от датата на подписване на протокол за начало на дейностите по договора.

- За обект от км 119+750 до км 119+925 (обозначен с № 14) - 90 (деветдесет) календарни дни, който срок започва да тече от датата на подписване на протокол за начало на дейностите по договора.

- За обект от км 180+120 до км 180+400 (№ 1/2020г.) – 60 (шестдесет) календарни дни, който срок започва да тече от датата на подписване на протокол за начало на дейностите по договора.

Посочена е цена за изпълнение на поръчката (договора) в размер на **1 541 900,00 лв. (един милион петстотин четиридесет и една хиляди и деветстотин) лв. без ДДС**. Като приложение към офертата са представени 4 бр. План-сметки, изготвени съобразно изискванията на Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания (НИТАП), на обща стойност **1 541 900,00** лева без ДДС, който размер не надхвърля прогнозната стойност на поръчката.

Потвърден е срокът на валидност на допълнението към офертата да бъде не по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертата.

В представеното Техническо предложение е посочено, че обществената поръчка ще бъде изпълнена в пълно съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в поканата за предоставяне на оферта, приложенията към нея, в т.ч. Техническата спецификация, наредби и всички приложими документи.

Предвид гореизложеното, представеното допълнение към оферта на НАИМ-БАН, вх. № 55-00-16/23.02.2021 г., за „Извършване на археологическо проучване на обекти от км

104+050 до км 104+350, от км 116+850 до км 116+900, от км 119+750 до км 119+925 и между км 180+120 и км 180+400 по трасето на АМ „Хемус“, отговаря на изискванията на сключеното Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г.

В съответствие с критерия за възлагане на поръчката – „най-ниска цена“ и във връзка със сключеното рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г., както и предвид факта, че рамковото споразумение е сключено с един изпълнител, комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Извършване на теренно археологическо издирване по трасето на обект: „Извършване на археологическо проучване на обекти от км 104+050 до км 104+350, от км 116+850 до км 116+900, от км 119+750 до км 119+925 и между км 180+120 и км 180+400 по трасето на АМ „Хемус“, участника Национален археологически институт с музей – БАН.

Комисията взе горните решения с единодушие, като по направените констатации и решения не са заявени особени мнения.

Предвид гореизложеното и доколкото съгласно разпоредбата на чл. 103, ал. 3 от Закон за обществените поръчки /ЗОП/ действията на комисията се протоколират, а резултатите от работата ѝ се отразяват в доклад, на основание разпоредбата на чл. 106, ал. 1 от ЗОП, моля за Вашето утвърждаване на доклада от работата на комисията в 10-дневен срок от получаването му, за да бъде издадено решение на Възложителя за определяне на изпълнител в указания в чл. 106, ал. 6 от ЗОП 10-дневен срок от утвърждаването му.

Настоящият доклад е съставен и подписан от членовете на комисията на 09.03.2021г. г. като заедно с цялата документация по процедурата се предава на Възложителя.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

1. ....

*[Signature]*  
66/1016/679

**Членов:**

2. ....

*[Signature]*  
66/1016/679

3. ....

*[Signature]*  
(Н)