

**ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

ДОКЛАД

ОТНОСНО: Представени оферти на НАИМ-БАН, във връзка със сключване на конкретни договори в обхвата на сключено Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА АПИ,**

С настоящия доклад на основание чл. 106, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и в съответствие с чл. 12 във връзка с чл. 11 от Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г., Ви представяме за утвърждаване доклад за резултатите от работата на комисия имаща за цел да разгледа и класира офертата получена в изпълнение на Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г., с предмет: „Извършване на спасителни теренни археологически проучвания по трасетата на инфраструктурни проекти“ и Покана по чл. 82, ал. 2 от ЗОП, с изх. № 33-00-115 от 28.06.2021 г. на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на археологическо проучване на регистрираните археологически обекти по трасето на участък 6 от Автомагистрала „Хемус“. Комисията е назначена със Заповед № РД-11-765/06.07.2021 год. на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ в състав:

1. Наталия Ламбрева – главен експерт в дирекция ИПОПТТИ - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Светломира Николова – главен специалист в дирекция ОППО – ЧЛЕН;
3. инж. Методи Понев – главен експерт в дирекция УСИП – ЧЛЕН.

Резервни членове:

1. инж. Ани Йонева – младши експерт в дирекция УСИП.

На 06.07.2021 г. от 14:00 часа в стая 616 в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“, в изпълнение на Заповед № РД-11-765/06.07.2021 год. на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, на основание чл. 103, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 53 и следващи от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), се проведе заседание на комисия в състав:

1. Наталия Ламбрева – главен експерт в дирекция ИПОПТТИ - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Светломира Николова – главен специалист в дирекция ОППО – ЧЛЕН;
3. инж. Методи Понев – главен експерт в дирекция УСИП – ЧЛЕН.

Председателят на комисията запозна присъстващите със съдържанието на заповедта на Възложителя за назначаване на комисия и всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

В изпълнение на разпоредбите на сключеното Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г., с единствен изпълнител Национален археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН), беше изпратена покана, изх. № 33-00-115 от 28.06.2021 г., на Председателя на УС на АПИ, за допълнение на оферта на НАИМ-БАН, във връзка със сключване на конкретен договор в обхвата на сключеното Рамково споразумение, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на археологическо проучване на регистрираните археологически обекти по трасето на участък 6 от Автомагистрала „Хемус“.

В посочения в поканата срок за предоставяне на оферта, НАИМ-БАН е представил допълнение към офертата си, както следва:

- вх. № 55-00-32/05.07.2021 г., за „Извършване на археологическо проучване на регистрираните археологически обекти по трасето на участък 6 от Автомагистрала „Хемус“.

Не са постъпили оферти след посочения краен срок.

След извършената проверка на документите, съдържащи се в представената от участника опаковка, комисията направи следните констатации, относно съответствието на документите с изискванията на възложителя, като се установи следното:

1. Във връзка с Покана, изх. № 33-00-115 от 28.06.2021 г., на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на археологическо проучване на регистрираните археологически обекти по трасето на участък 6 от Автомагистрала „Хемус“, предлаганите параметри от потенциалния изпълнител за извършване на услугите са в съответствие с изискванията на възложителя и са както следва:

Предложен е срок на изпълнение:

- За Обект 2/2020 г. – 27 (двадесет и седем) календарни дни, считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите;
- За Обект 3/2020 г. – 24 (двадесет и четири) календарни дни, считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите;
- За Обект 4/2020 г. – 43 (четиридесет и три) календарни дни, считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите;
- За Обект 5/2020 г. – 25 (двадесет и пет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите;
- За Обект 14/2015 г. – 60 (шестдесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите;
- За Обект 15/2015 г. – 43 (четиридесет и три) календарни дни, считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите;
- За Обект 16/2015 г. – 60 (шестдесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите;
- За Обект 17/2015 г. – 70 (седемдесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите;
- За Обект 18/2015 г. – 30 (тридесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите;
- За Обект 19/2015 г. – 30 (тридесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите;
- За Обект 20/2015 г. – 90 (деветдесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите;
- За Обект 21/2015 г. – 27 (двадесет и седем) календарни дни, считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите;
- За Обект 22/2015 г. – 78 (седемдесет и осем) календарни дни, считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите;
- За археологическо наблюдение на участък 6 на АМ „Хемус“ – 60 (шестдесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите, в

рамките на общ срок на изпълнение - един календарен месец след издаването на последния протокол обр. 2а за Обекта.

Посочена е цена за изпълнение на поръчката (договора) в размер на **3 035 123,00 лв. (три милиона тридесет и пет хиляди и сто двадесет и три лева) лв. без ДДС**. Като приложение към офертата са представени 14 бр. План-сметки, изготвени съобразно изискванията на Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания (НИТАП), с общ размер 3 035 123,00 лв. лева без ДДС, който не надхвърля прогнозната стойност на поръчката.

Потвърден е срокът на валидност на допълнението към офертата да бъде не по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертата.

В представеното Техническо предложение е посочено, че обществената поръчка ще бъде изпълнена в пълно съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в поканата за предоставяне на оферта, приложенията към нея, в т.ч. Техническата спецификация, наредби и всички приложими документи.

Предвид гореизложеното, представеното допълнение към оферта на НАИМ-БАН, вх. № 55-00-32/05.07.2021 г., за „Извършване на археологическо проучване на регистрираните археологически обекти по трасето на участък 6 от Автомагистрала „Хемус“, отговаря на изискванията на сключеното Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г.

В съответствие с критерия за възлагане на поръчката – „най-ниска цена“ и във връзка със сключеното рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г., както и предвид факта, че рамковото споразумение е сключено с един изпълнител, комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка с предмет: **„Извършване на археологическо проучване на регистрираните археологически обекти по трасето на участък 6 от Автомагистрала „Хемус“,** участника Национален археологически институт с музей – БАН.

Комисията взе горните решения с единодушие, като по направените констатации и решения не са заявени особени мнения.

Предвид гореизложеното и доколкото съгласно разпоредбата на чл. 103, ал. 3 от Закон за обществените поръчки действията на комисията се протоколират, а резултатите от работата ѝ се отразяват в доклад, на основание разпоредбата на чл. 106, ал. 1 от ЗОП, моля за Вашето утвърждаване на доклада от работата на комисията в 10-дневен срок от получаването му, за да бъде издадено решение на Възложителя за определяне на изпълнител в указания в чл. 106, ал. 6 от ЗОП 10-дневен срок от утвърждаването му.

Настоящият доклад е съставен и подписан от членовете на комисията на 13.08.2021 г. като заедно с цялата документация по процедурата се предава на Възложителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.

(Натаня Ямбурска)

Членове

2.

(Светломира Николова)

3.

(инж. Методи Понев)