

ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДОКЛАД

ОТНОСНО: Представена оферта на НАИМ-БАН, във връзка със сключване на конкретен договор в обхвата на сключено Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА АПИ,

С настоящия доклад на основание чл. 106, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и в съответствие с чл. 12 във връзка с чл. 11 от Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г., Ви представяме за утвърждаване доклад за резултатите от работата на комисия имаща за цел да разгледа и класира офертата получена в изпълнение на Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г., с предмет: „Извършване на спасителни теренни археологически проучвания по трасетата на инфраструктурни проекти“ и Покана по чл. 82, ал. 2 от ЗОП, с изх. № 33-00-28/26.02.2024 г. на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на пълно археологическо проучване на обект № 03, Дренов от км 154+270 до км 154+520 по трасето на АМ „Хемус“ и на обредни ями източно“. Комисията е назначена със Заповед № РД-11-255/06.03.2024 год. на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ в състав:

1. Наталия Ламбрева – главен експерт в дирекция ИПОПТТИ - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. инж. Атанас Примов – главен експерт в дирекция УСИП – ЧЛЕН;
3. инж. Деян Костов – главен експерт в дирекция УСИП – ЧЛЕН.

Резервни членове:

1. Светломира Николова – главен експерт в дирекция ОППО;
2. Гургана Летейска – юрисконсулт в дирекция ОППО.

На 06.03.2024 г. от 11:00 часа в стая 616 в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“, в изпълнение на Заповед № РД-11-255/06.03.2024 год. на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, на основание чл. 103, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 53 и следващи от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), се проведе заседание на комисия в състав:

1. Наталия Ламбрева – главен експерт в дирекция ИПОПТТИ - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. инж. Атанас Примов– главен експерт в дирекция УСИП – ЧЛЕН;
3. инж. Деян Костов – главен експерт в дирекция УСИП – ЧЛЕН.

Председателят на комисията запозна присъстващите със съдържанието на заповедта и всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

В изпълнение на разпоредбите на сключеното Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г., с единствен изпълнител Национален археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН), беше изпратена покана, изх. № 33-00-28 от 26.02.2024 г., на Председателя на УС на АПИ, за допълнение на оферта на НАИМ-БАН, във връзка със сключване на конкретен договор в обхвата на сключеното Рамково споразумение, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на пълно археологическо проучване на обект № 03, Дренов от км 154+270 до км 154+520 по трасето на АМ „Хемус“ и на обредни ями източно“.

Срокът за представяне на оферта в отговор на покана, изх. № 33-00-28/26.02.2024 г., е 7 /седем/ календарни дни, считано от деня следващ този на получаване на поканата за допълване на оферта, а именно 04.03.2024 г. – официален почивен ден. Съгласно чл. 72 от Закон за задълженията и договорите „Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва в първия следващ присъствен ден“. Предвид посоченото, НАИМ-БАН е представил допълнение към офертата си в срок, както следва:

- вх. 55-00-1/05.03.2024 г., за: „Извършване на пълно археологическо проучване на обект № 03, Дренов от км 154+270 до км 154+520 по трасето на АМ „Хемус“ и на обредни ями източно“.

След извършената проверка на документите, съдържащи се в представената от участника опаковка, комисията направи следните констатации, относно съответствието на документите с изискванията на възложителя, като се установи следното:

1. Във връзка с Покана, изх. № 33-00-28/26.02.2024 г., на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на пълно археологическо проучване на обект № 03, Дренов от км 154+270 до км 154+520 по трасето на АМ „Хемус“ и на обредни ями източно“, предлаганите параметри от потенциалния изпълнител за извършване на услугите са в съответствие с изискванията на възложителя и са както следва:

Предложен е срок на изпълнение на поръчката – 75 (седемдесет и пет) календарни дни, който започва да тече от датата на подписване на Протокол за начало на дейностите.

Посочена е цена за изпълнение на поръчката (договора) в размер на 565 984,00 (петстотин шестдесет и пет хиляди деветстотин осемдесет и четири лева и нула ст.). Като приложение към офертата е представен 1 бр. План-сметка, изготвена съобразно изискванията на Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни

археологически проучвания (НИТАП), с общ размер 565 984,00 лв. лева без ДДС, който не надхвърля прогнозната стойност на поръчката.

Потвърден е срокът на валидност на допълнението към офертата да бъде не по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертата.

В представеното Техническо предложение е посочено, че обществената поръчка ще бъде изпълнена в пълно съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в поканата за предоставяне на оферта, приложенията към нея, в т.ч. Техническата спецификация, наредби и всички приложими документи.

Предвид гореизложеното, представената оферта на НАИМ-БАН, вх. № 55-00-1/05.03.2024 г., за „Извършване на пълно археологическо проучване на обект № 03, Дренов от км 154+270 до км 154+520 по трасето на АМ „Хемус“ и на обредни ями източно“, отговаря на изискванията на сключеното Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г.

В съответствие с критерия за възлагане на поръчката – „най-ниска цена“ и във връзка със сключеното рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г., както и предвид факта, че рамковото споразумение е сключено с един изпълнител, комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка с предмет: **„Извършване на пълно археологическо проучване на обект № 03, Дренов от км 154+270 до км 154+520 по трасето на АМ „Хемус“ и на обредни ями източно“**, участника Национален археологически институт с музей – БАН.

Комисията взе горните решения с единодушие, като по направените констатации и решения не са заявени особени мнения.

Предвид гореизложеното и доколкото съгласно разпоредбата на чл. 103, ал. 3 от Закон за обществените поръчки действията на комисията се протоколират, а резултатите от работата ѝ се отразяват в доклад, на основание разпоредбата на чл. 106, ал. 1 от ЗОП, моля за Вашето утвърждаване на доклада от работата на комисията в 10-дневен срок от получаването му, за да бъде издадено решение на Възложителя за определяне на изпълнител в указания в чл. 106, ал. 6 от ЗОП 10-дневен срок от утвърждаването му.

Настоящият доклад е съставен и подписан от членовете на комисията на 06.03.2024 г. като заедно с цялата документация по процедурата се предава на Възложителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.

Регл. ЕС/2016/679

(Наталия Ламбрева)

Членове:

2.

Регл. ЕС/2016/679

(инж. Атанас Примов)

3.

Регл. ЕС/2016/679

(инж. Деян Костов)