

**ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

ДОКЛАД

на основание чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП
относно проведена процедура на договаряне без обявление по реда чл. 90, ал.1, т. 4 от ЗОП за
възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на
обект: „Укрепване на републикански път III - 2042 „Добротица – Присойна – Любичево – (о.п.
Омуртаг – Априлово)“, участък от км 5+710 до км 5+750“**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЗАРОВ,

В изпълнение на Ваша Заповед № РД-11-394 от 17.04.2015 год., изм. със Заповед № РД-11-506 от 11.05.2015 год., и във връзка с Решение № 58 от 02.04.2015 год. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление, по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП, комисията, назначена с горесцитираната заповед, приключи своята работа.

Комисията заседава в следния състав:

1. Мина Кабакчиева – главен юрисконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. инж. Александър Аврамов - главен експерт в дирекция УПФНКИ – ЧЛЕН;
3. инж. Мария Ташкова - главен експерт в дирекция УПФНКИ – ЧЛЕН;
4. инж. Ива Мутафчийска – старши експерт в дирекция ППИ – ЧЛЕН;
5. Ивайло Петков - главен експерт в дирекция БФРП – ЧЛЕН.

На 17.04.2015 год., в 11:00 часа в стая 701, VII етаж в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), в изпълнение на горесцитираната заповед, се проведе заседание за отваряне на офертата на поканения участник „Инжстройинженеринг“ ЕООД.

Председателят на комисията запозна членовете със заповедта за работа на комисията, с предмета, срока и вида на настоящата процедура.

В хода на процедурата се констатира, че до определеното време за подаване на оферти в деловодството на АПИ е депозирана офертата на поканения участник с вх. № № 55-00-407/16.04.2015 год. в 11:39 часа.

Членовете на комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 35 от Закона за обществените поръчки.

При отваряне на офертата не присъства представител на участника.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участника, удостоверявайки наличието на три отделни непрозрачни запечатани плика, с надписи съответно: „Документи за подбор“, „Предложение за изпълнение на поръчката“ и „Предлагана цена“.

Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, най-малко трима от членовете на Комисията подписаха плик с надпис „Предлагана цена“ на участника.

Съгласно чл. 68, ал. 5, изр. 3 от ЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на Плик „Предложение за изпълнение на поръчката“ и най-малко трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията след това отвори Плик „Документи за подбор“ и оповести документите, които съдържа.

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, на което за създаване на ефективна организация на работа, бе обсъден работен график.

Комисията реши плик с надпис „Предлагана цена“ да бъде съхраняван от председателя на комисията в каса.

На основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП беше взето решение комисията да разгледа документите в плик „Документи за подбор“ от представената оферта на „Инжстройинженеринг“ ЕООД за съответствие с поставените от възложителя критерии за подбор.

След извършената проверка комисията направи следните констатации относно съответствието на представените в плик № 1 „Документи за подбор“ с критериите за подбор, поставени от възложителя:

Съгласно посоченото в т. IX.1., т. 3 от поканата за участие, част от съдържанието на представянето на участника е декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълнена и подписана по образец – приложение № 4. В представената от „Инжстройинженеринг“ ЕООД декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, подписана от представляващия дружеството, макар че изрично е посочено, че т. 6.4. се изтрива, ако не са налице задължения по смисъла на т. 6.3 и същевременно участникът декларира, че задължения по т. 6.3 няма, т. 6.4. не е изтрита. В тази връзка следва да бъде представена коректно попълнена декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

Съгласно заложените в т. 4.1. от Приложение 1 към поканата за участие изисквания за технически възможности, участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне 2 (два) обекта, сходни с предмета на поръчката (дейности, свързани с проучване, проектиране и строителство на обекти, засягащи пътища от републиканската пътна мрежа), т.е. от участника се изисква да е изпълнил поне 2 (два) инженеринга. В така представения от участника списък (приложение № 7 към поканата за участие) е посочен опит единствено по отношение на строителство, поради което комисията приема, че участникът не доказва съответствието си с това изискване на възложителя и е необходимо представяне на нов списък - приложение № 7 към поканата за участие и на съответни доказателства към него, от които да е видно, че „Инжстройинженеринг“ ЕООД е изпълнил поне 2 (два) инженеринга.

Съгласно заложените в т. 4.2. от Приложение 1 към поканата за участие изисквания за технически възможности, участникът следва да има възможност да осигури конкретно посочено техническо оборудване, както и оборудване за изпитване и изследване, необходими за изпълнение на обществената поръчка, което се доказва с представянето на декларация по образец - Приложение № 8 към поканата за участие. След проверка на попълнения образец комисията констатира, че за Валяк BOMAG BW174AD-2AM участникът е посочил като основание за ползване лизингов договор № 1631/L/24.03.2014 г. В приложния лизингов договор № 1631/L/24.03.2014 г., сключен между „Интерлийз“ ЕАД и „Инжстройинженеринг“ ЕООД не фигурира валяк BOMAG BW174AD-2AM, а два валяка BOMAG BW174AP-4AM. Предвид така констатираното участникът следва да представи доказателство за право на ползване на валяк BOMAG BW174AD-2AM.

Съгласно заложените в т. 4.3. от Приложение 1 към поканата за участие е необходимо участникът да разполага с екип от служители/експерти, необходими за изпълнението на обществената поръчка, включително и с лица, отговарящи за контрола на качеството, което се доказва с Декларация - списък (съгласно образца – Приложение № 9), съдържаща: имена на служителя/експерта, позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка и информация относно дейността, която ще извършва в екипа; образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); общ професионален опит по специалността и специфичен опит на сходни обекти, а именно **на пътища от републиканската пътна мрежа**, за всеки един от служителите/експертите. В представената Декларация – списък участникът е посочил за всяко от лицата сходните обекти, които е изпълнявало, но без да укаже съответен период. По този начин, при липса на всякакви данни кога са изпълнявани сходните обекти, за комисията е невъзможна преценката дали изискването на възложителя за специфичен опит на всяко от лицата в екипа за изпълнение на поръчката е спазено. Същевременно за Златин Киряков, посочен за Инженер по част „Геология“ от екипа за разработване на проектната документация, за Стефан Стефанов, посочен за Инженер по част „Геодезия“ от екипа за разработване на проектната документация, за инж. Мария Самсарова, посочена за Инженер по част „Конструктивна“ от екипа за извършване на техническото ръководство при изпълнение на строителството и инж. Диян Златев, посочен за Инженер по част: „Геодезия“ от екипа за извършване на техническото ръководство при изпълнение на строителството така изброените

обекти не покриват изискването на възложителя за специфичен опит на пътища от републиканската пътна мрежа.

С оглед така констатираното следва участникът да представи нова декларация-списък (Приложение № 9), от която да е виден специфичният опит и продължителността му на всяко от посочените в нея лица.

Участникът представя декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (Приложение № 10 към поканата за участие) за Мария Табанлиева, Стефан Стефанов, Мария Самсарова, Диян Златев и Митко Манев, които не са негови служители. Същевременно в декларацията за използване ресурсите на трети лица (Приложение № 13 към поканата за участие) изброените експерти не фигурират, а са посочени единствено договорите за лизинг, поради което участникът следва да представи коректно попълнена декларация за използване ресурсите на трети лица - Приложение № 13.

Поради констатираното с оглед установените и описани в настоящия протокол несъответствия и нередовности по отношение на декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, списъка с изпълнени сходни обекти (образец - Приложение № 7), на договора за финансов лизинг за BOMAG BW174AD-2AM, на декларацията-списък на екипа от служители/експерти, необходими за изпълнението на обществената поръчка, включително и на лицата, отговарящи за контрола на качеството (образец – Приложение № 9) и на декларацията за използване ресурсите на трети лица (образец - Приложение № 13) на основание разпоредбата на чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията реши, че предоставя на участника срок от 5 /пет/ работни дни да представи коректно попълнени образци на посочените документи.

След извършената проверка на документите в плик № 1 „Документи за подбор” от офертата на поканения участник в процедурата за установяване съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, председателят на комисията възложи настоящият протокол да бъде изпратен до участника в процедурата, заедно с придружително писмо, в което да бъде указан срокът за допълнително представяне на документите.

До определения от комисията срок, в съответствие с разпоредбата на чл. 68, ал. 9 от ЗОП, в деловодството на АПИ постъпиха допълнителни документи на поканения участник в процедурата на „Инжстройинженеринг“ ЕООД, с вх. № 55-00-482/29.04.2015 год. За допълнителните документи, представени от участниците в срока, съгласно протокол № 1, комисията реши, че същите следва да бъдат взети под внимание при последващата проверка за съответствие с изискванията за подбор, поставени от възложителя, тъй като същите са постъпили в деловодството на Агенцията в определения от комисията срок.

След взетите решения и на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, комисията започна своята работа за проверка на съответствието на документите в плик № 1 на участника в процедурата с изискванията за подбор, поставени от възложителя в поканата за участие и на Закона за обществените поръчки.

В хода на проверката за съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие в процедурата, комисията установи следното:

С протокол № 1 комисията изиска от участника „Инжстройинженеринг“ ЕООД да представи допълнително следните документи:

1.1. коректно попълнена от представляващия дружеството декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – образец – приложение № 4 към поканата за участие;

1.2. нов списък - приложение № 7 към поканата за участие и на съответни доказателства към него, от които да е видно, че участникът е изпълнил поне 2 (два) инженеринга;

1.3. представи доказателство за право на ползване на валяк BOMAG BW174AD-2AM;

1.4. нова декларация-списък (Приложение № 9), от която да е виден специфичният опит и продължителността му на всяко от посочените в нея лица;

1.5. коректно попълнена декларацията за използване ресурсите на трети лица.

В законоустановения срок по чл. 68, ал. 9 от ЗОП, от страна на участника са представени следните документи:

1.1. декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – образец – приложение № 4 към поканата за участие;

1.2. списък - приложение № 7 към поканата за участие и съответните доказателства към него;

1.3. декларация за допусната техническа грешка в първоначално попълненото приложение 8 към поканата за участие (относно техническото оборудване)

1.4. декларация-списък (приложение № 9) на екипа от служители/експерти, необходими за изпълнението на обществената поръчка;

1.5. Декларация (приложение № 13) за използване ресурсите на трети лица.

Комисията прегледа така постъпилите документи и установи, че същите са коректно попълнени, но е необходимо от участника да бъдат изискани разяснения във връзка с продължителността на изпълнение на посочените обекти от всеки един от експертите, както и да бъде извършена служебна проверка за посочен в списъка (приложение № 7 към поканата) изпълнен обект Транзитни пътища V-Лот № 04 „Път II-73 “Шумен-Карнобат“ от км 0+000 до км 90+324. На 11.05.2015 г. комисията се събра, за да разгледа постъпилите от „Инжстройинженеринг“ ЕООД разяснения и информацията от дирекция „УПФНКИ“ на АПИ. Комисията приема разясненията на участника и допълнителната информация и счита, че „Инжстройинженеринг“ ЕООД отговаря на предварително заложените от възложителя изисквания.

След завършване на проверка за съответствие на документите в плик № 1 на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя, въз основа на изложените по-горе констатации, в съответствие с разпоредбата на чл. 68, ал. 10 от ЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на документите в плик № 2 на участника. Комисията установи, че предложението на участника, представено в плик № 2, съдържащо „Техническо предложение“ отговаря на изискванията на възложителя и на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки, поради което участникът следва да бъде допуснат до отваряне на плик № 3 „Предлагана цена“.

С оглед констатираното, комисията взе решение да насрочи отварянето на ценовата оферта и провеждане на договарянето на 14.05.2015 г., 14:00 часа, зала 701, VII етаж в сградата на АПИ, за което участникът е надлежно уведомен с писмо с изх. № 53-00-5272/13.05.2015 г.

От страна на „Инжстройинженеринг“ ЕООД присъства Пламен Стилиянов – упълномощен представител съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 1755/13.05.2015 г., което се удостовери в Присъствен лист.

Председателят на комисията удостовери непрозрачността и ненарушената цялост на Плик № 3 и пристъпи към отваряне на предлаганата цена, като констатира следното:

I. По отношение на предлаганата цена за изпълнение:

1. Общата цена за изпълнение на поръчката е в размер на **472 186.00 (четиристотин седемдесет и две хиляди сто осемдесет и шест лева) лв.** без ДДС и се формира от сумите по т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.3. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като тя включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката и е разпределена, както следва:

1.1. Цена за изпълнение на проучвателно - проектантските работи (ППР) - в размер на **29 640.00 (двадесет и девет хиляди шестстотин и четиридесет лева) лв.** без ДДС.

1.2. Цена за изпълнение на строително - монтажните работи (СМР) - в размер на **402 314.55 (четиристотин и две хиляди триста и четиринадесет лева и петдесет и пет стотинки) лв.** без ДДС.

1.3. Цена за изпълнение на непредвидени разходи в размер на 10% от цената за изпълнение на строително – монтажните работи по т. 1.2 без ДДС - в размер на **40 231.45 (четиридесет хиляди двеста тридесет и един лева и четиридесет и пет стотинки) лв.** без ДДС.

2. Непредвидените разходи по време на изпълнението на дейностите се доказват с Протокол между Изпълнителя, Възложителя и Консултанта по договора за обществената поръчка, с приложена към него обосновка и документи, доказващи необходимостта от изпълнението им. При възникване на непредвидени разходи, стойността им се определя съгласно установените с документите по тази точка количества, на база следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка	3.85 лв./час
- допълнителни разходи върху труд	100 %
- допълнителни разходи върху механизация	20 %
- доставно - складови разходи	8 %
- печалба	10 %

Плащането на Цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията и по реда на Раздел V от проекта на договор.

След горепосочените действия, на закрито заседание, комисията извърши проверка на предложената цена и констатира, че офертираната цена не надвишава пределната цена определена от възложителя в настоящата процедура.

Проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП не бе извършена с оглед обстоятелството, че в настоящата процедура е подадена една оферта.

След извършване на горепосочените действия, комисията покани представителя на участника „Инжстройинженеринг“ ЕООД и пристъпи към провеждане на договаряне, относно предложената цена за изпълнение на поръчката.

Представителят на участника запозна комисията с начина на образуване на цената, предложена за изпълнение на поръчката, като поясни, че същата е формирана и съобразена с характера и предмета на поръчката и в нея са включени всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката. Представителят на участника потвърждава направеното ценово предложение, с оглед което страните приемат следното:

1. Общата цена за изпълнение на поръчката е в размер на **472 186.00 (четиристотин седемдесет и две хиляди сто осемдесет и шест лева) лв.** без ДДС, разпределена, както следва:

Цена за изпълнение на проучвателно - проектантските работи (ППР) - в размер на **29 640.00 (двадесет и девет хиляди шестстотин и четиридесет лева) лв.** без ДДС.

Цена за изпълнение на строително - монтажните работи (СМР) - в размер на **402 314.55 (четиристотин и две хиляди триста и четиринадесет лева и петдесет и пет стотинки) лв.** без ДДС.

Цена за изпълнение на непредвидени разходи в размер на 10% от цената за изпълнение на строително – монтажните работи без ДДС - в размер на **40 231.45 (четиридесет хиляди двеста тридесет и един лева и четиридесет и пет стотинки) лв.** без ДДС.

2. Непредвидените разходи по време на изпълнението на дейностите се доказват с Протокол между Изпълнителя, Възложителя и Консултанта по договора за обществената поръчка, с приложена към него обосновка и документи, доказващи необходимостта от изпълнението им. При възникване на непредвидени разходи, стойността им се определя съгласно установените с документите по тази точка количества, на база следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка	3.85 лв./час
- допълнителни разходи върху труд	100 %
- допълнителни разходи върху механизация	20 %
- доставно - складови разходи	8 %
- печалба	10 %

3. Плащането на Цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията и по реда на Раздел V от проекта на договор.

II. По отношение на техническото предложение:

В съответствие с изискванията на Възложителя, участникът потвърждава срок за изпълнение на поръчката – не повече от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора, от които:

- Срок за изпълнение на проучвателно - проектантските работи - 30 (тридесет) календарни дни и
- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи - 60 (шестдесет) календарни дни.

Изпълнението на обществената поръчка ще се извърши по етапи с времетраене и последователност, както следва:

- Първи етап: включващ изпълнение на проучвателно - проектантски работи, свързани с разработване на проектни материали, с времетраене 20 (двадесет) календарни дни. Срокът за разработване на проектните материали - Идейно решение, започва да тече от датата на подписване на договора и приключва с предаване, от Изпълнителя на Възложителя с приемо-предавателен протокол, на изготвената разработка в идейна фаза за разглеждане от ЕТИС към АПИ.

- Втори етап: включващ изпълнение на проучвателно - проектантски работи, свързани с изготвяне на Технически проект (включително Количествено-стойностна сметка), с времетраене 10 (десет) календарни дни. Срокът за разработване на Техническия проект започва да тече от датата на получаване на приемо-предавателния протокол за приемане и одобрение на разработеното решение от първия етап от ЕТИС към АПИ и приключва с предаването, от Изпълнителя на Възложителя с приемо-предавателен протокол, на изготвения Технически проект за разглеждане от ЕТИС към АПИ.

- Трети етап: включващ изпълнение на строително - монтажни работи, с времетраене 60 (шестдесет) календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до датата на

подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа (Дата на приключване).

III. По отношение на клаузите на договора:

Представителят на участника заяви, че е запознат с клаузите на представения от възложителя проект на договор и по отношение на него има следните предложения за изменение и допълнение.

Представителят на участника **“Инжстройинженеринг” ЕООД** предлага авансово плащане в размер на 30 (тридесет) на сто от цената за изпълнение на договора с ДДС, като заяви необходимостта от финансов ресурс за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки. Предлага още авансът да се приспада от междинни плащания за СМР, които ще се извършват при представяне на количествено-стойностна сметка.

След обсъждане от страна на комисията на направеното предложение и с оглед оптимално съблюдаване интересите на възложителя, направеното предложение за авансово плащане в размер на 30 (тридесет) на сто от цената за изпълнение на договора с ДДС не се приема, на основание Заповед № РД-02-14-185 от 18.03.2014 г. на Министъра на МРРБ. Предвид цитираната заповед, комисията направи предложение за намаляване размера на авансовото плащане до 20 (двадесет) на сто от цената за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР). Комисията предложи още плащанията за етап СМР да са две на брой междинни, като първото ще се извърши на 30-я ден от началото на строителството и то само при условие, че са изпълнени не по-малко от 30% от стойността на предвидените СМР, а второто ще бъде на 60-я ден след началото на строителството при изцяло завършено строителство.

Представителят на участника **“Инжстройинженеринг” ЕООД** прие направените от комисията предложения, в резултат на което чл. 8, ал. 1 от проекта на договор се изменя, както следва:

„В 30-дневен срок от подписване на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово 80 462.91 лв. (осемдесет хиляди четиристотин шестдесет и два лева и деветдесет и една стотинки), представляващи 20 (двадесет) на сто от цената за изпълнение на строително - монтажните работи (СМР) без ДДС. Върху авансовото плащане не се начислява лихва. Авансът се плаща само след представяне на неотменима и безусловна банкова гаранция или депозит на парична сума, покриваща пълния размер на аванса, предварително одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на пропорционални суми от съответните междинни плащания за СМР до пълното възстановяване на аванса“.

Ал. 1 на чл. 8 от проекта на договор става ал. 2, а ал. 2 – ал. 3, като в резултат на договореното авансово плащане се налага изменение на т. 2 от нея, като страните приеха то да е в следния смисъл:

Чл. 8, ал. 3, т. 2: „Цената за СМР се изплаща на две междинни плащания. Първото междинно плащане, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при изпълнени не по-малко от 30% от стойността на предвидените СМР съгласно количествено-стойностната сметка, се извършва 30 дни след началото на строителството. Второто междинно плащане се дължи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 60 дни след началото на строителството при изцяло завършено строителство. До завършване на строителството общата сума на междинните плащания не може да надхвърля 90% от цената за изпълнение на СМР без ДДС. Окончателното плащане в размер на 10% от цената за изпълнение на СМР се извършва след подписване на Констативен акт обр. 15 по Наредба № 3“.

Договореният начин на плащане налага изменение на чл. 9, ал. 1, т. 1 от проекта на договор и страните приеха то да е следното:

„Междинните плащания се извършват въз основа на:

1. Фактическо завършване на Етап ППР, 30 дни след началото на строителството при изпълнени не по-малко от 30% от стойността на предвидените СМР и 60 дни след началото на строителството при изцяло завършено строителство“.

По отношение на чл. 21, ал. 1 от проектодоговора представителят на участника прави следното предложение в текста: „Началото на строителството е не по-късно от 2 /два/ месеца след датата на подписване на Договора“ да бъде допълнен в следния смисъл: **„Началото на строителството е не по-късно от 2 /два/ месеца след датата на подписване на Договора, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е одобрил Техническия проект и е подписан Протокол обр. 2а по Наредба № 3“.**

След обсъждане от страна на комисията и с оглед оптимално съблюдаване интересите на възложителя направеното предложение за изменение на цитираната клауза се приема в следната редакция: „Началото на строителството е не по-късно от 2 /два/ месеца след датата на подписване на Договора, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е одобрил Техническия проект и е подписан Протокол обр. 2а по Наредба № 3“.

Въз основа на проведеното договаряне, в обобщение, договарящите се страни приемат следните окончателни условия:

I. По отношение на ценовото предложение:

1. Общата цена за изпълнение на поръчката е в размер на **472 186.00 (четиристотин седемдесет и две хиляди сто осемдесет и шест лева) лв. без ДДС**, разпределена, както следва:

Цена за изпълнение на проучвателно - проектантските работи (ППР) - в размер на **29 640.00 (двадесет и девет хиляди шестстотин и четиридесет лева) лв. без ДДС**.

Цена за изпълнение на строително - монтажните работи (СМР) - в размер на **402 314.55 (четиристотин и две хиляди триста и четиринадесет лева и петдесет и пет стотинки) лв. без ДДС**.

Цена за изпълнение на непредвидени разходи в размер на 10% от цената за изпълнение на строително – монтажните работи без ДДС - в размер на **40 231.45 (четиридесет хиляди двеста тридесет и един лева и четиридесет и пет стотинки) лв. без ДДС**.

2. Непредвидените разходи по време на изпълнението на дейностите се доказват с Протокол между Изпълнителя, Възложителя и Консултанта по договора за обществената поръчка, с приложена към него обосновка и документи, доказващи необходимостта от изпълнението им. При възникване на непредвидени разходи, стойността им се определя съгласно установените с документите по тази точка количества, на база следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка	3.85 лв./час
- допълнителни разходи върху труд	100 %
- допълнителни разходи върху механизация	20 %
- доставно - складови разходи	8 %
- печалба	10 %

3. Плащането на Цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията и по реда на Раздел V от проекта на договор.

II. Срок за изпълнение на обществената поръчка по договора – не повече от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора, от които:

- Срок за изпълнение на проучвателно - проектантските работи - 30 (тридесет) календарни дни и
- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи - 60 (шестдесет) календарни дни.

Изпълнението на обществената поръчка ще се извърши по етапи с времетраене и последователност, както следва:

- Първи етап: включващ изпълнение на проучвателно - проектантски работи, свързани с разработване на проектни материали, с времетраене 20 (двадесет) календарни дни. Срокът за разработване на проектните материали - Идеино решение, започва да тече от датата на подписване на договора и приключва с предаване, от Изпълнителя на Възложителя с приемо-предавателен протокол, на изготвената разработка в идейна фаза за разглеждане от ЕТИС към АПИ.

- Втори етап: включващ изпълнение на проучвателно - проектантски работи, свързани с изготвяне на Технически проект (включително Количествено-стойностна сметка), с времетраене 10 (десет) календарни дни. Срокът за разработване на Техническия проект започва да тече от датата на получаване на приемо-предавателния протокол за приемане и одобрение на разработеното решение от първия етап от ЕТИС към АПИ и приключва с предаването, от Изпълнителя на Възложителя с приемо-предавателен протокол, на изготвения Технически проект за разглеждане от ЕТИС към АПИ.

- Трети етап: включващ изпълнение на строително - монтажни работи, с времетраене 60 (шестдесет) календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до датата на подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа (Дата на приключване).

III. По отношение клаузите на договора:

Чл. 8, ал. 1: „В 30-дневен срок от подписване на настоящия договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** превежда на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** авансово 80 462.91 лв. (осемдесет хиляди четиристотин шестдесет и два лева и деветдесет и една стотинки), представляващи 20 (двадесет) на сто от цената за изпълнение на строително - монтажните работи (СМР) без ДДС. Върху авансовото плащане не се начислява лихва. Авансът се плаща само след представяне на неотменима и безусловна банкова гаранция или депозит на парична сума, покриваща пълния размер на аванса, предварително одобрена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на пропорционални суми от съответните междинни плащания за СМР до пълното възстановяване на аванса“.

Чл. 8, ал. 2, т. 2 от проектодоговора става чл. 8, ал. 3, т. 2 със следното съдържание: „Цената за СМР се изплаща на две междинни плащания. Първото междинно плащане, дължимо от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, при изпълнени не по-малко от 30% от стойността на предвидените СМР съгласно количествено-стойностната сметка, се извършва 30 дни след началото на строителството. Второто междинно плащане се дължи от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** 60 дни след началото на строителството при изцяло завършено строителство. До завършване на строителството общата сума на междинните плащания не може да надхвърля 90% от цената за изпълнение на СМР без ДДС. Окончателното плащане в размер на 10% от цената за изпълнение на СМР се извършва след подписване на Констативен акт обр. 15 по Наредба № 3“.

чл. 9, ал. 1, т. 1: „Междинните плащания се извършват въз основа на:

1. Фактическо завършване на Етап ППР, 30 дни след началото на строителството при изпълнени не по-малко от 30% от стойността на предвидените СМР и 60 дни след началото на строителството при изцяло завършено строителство“.

Чл. 21, ал. 1: „Началото на строителството е не по-късно от 2 /два/ месеца след датата на подписване на Договора, в случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е одобрил Техническия проект и е подписан Протокол обр. 2а по Наредба № 3“.

След проведеното договаряне между членовете на комисията и представителите на поканения участник **“Инжстройинженеринг” ЕООД**, на основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП, се подписа протокол № 3, отразяващ проведеното договаряне.

Предвид изложеното по-горе, на основание разпоредбата на чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП, комисията предлага на възложителя, да издаде мотивирано решение за определяне на изпълнител и след получаване на положително становище от страна на АОП по чл. 50, ал. 4 от ППЗОП, касаещо съответствието на избора на процедура с изискванията на закона, да сключи договор с поканения участник **“Инжстройинженеринг” ЕООД**, в който да се отразят постигнатите между страните договорености.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мина Кабакчиева

Членове:

инж. Александър Аврамов.

инж. Мария Ташкова ...

инж. Ива Мутафчийска.....

Ивайло Петков